



**Rušar mosty, s.r.o.**

se sídlem

IČO:

DIČ:

zápis v obchodním rejstříku:

jako společník společnosti „I.V.R. MOSTY“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Majdalenky 853/19, 638 00 Brno

29362393

CZ29362393

u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 75395

**Článek I.****Předmět Smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
  - Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Olomouc;Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu této Smlouvy (Příloha č. 7 - Seznam mostů HPM 2024).
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „**Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů 2022**“, číslo 01ST-000971, (dále jen „**Rámcová dohoda**“).
5. Následující dokumenty tvoří součást Rámcové dohody nebo této Smlouvy a jako její součást budou čteny a vykládány v tomto pořadí:
  - 1) Tato Smlouva
  - 2) Obchodní podmínky
  - 3) Nabídka na plnění Dílčí veřejné zakázky
  - 4) Rámcová dohoda
  - 5) Technické podmínky.

**Článek II.****Cena za poskytování služeb**

1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou cenu v následující výši:

<b>Celková cena Služeb v Kč bez DPH</b>	<b>DPH v Kč</b>	<b>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</b>
<b>3 389 695,- Kč</b>	<b>711 836,- Kč</b>	<b>4 101 531,- Kč</b>

(dále jen „**Cena služeb**“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohy Smlouvy (Příloha č. 3).
3. Cena služeb byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

### **Článek III.**

#### **Doba a místo plnění**

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
Zahájení plnění služeb: od písemného pokynu Objednatele  
Dokončení služeb: do 9 měsíců od zahájení plnění (od písemného pokynu Objednatele)
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D35 Olomouc – Mohelnice, D46 Olomouc - Vyškov a silnice I. třídy Olomouckého kraje

### **Článek IV.**

#### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: netýká se. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností zhotovitele – netýká se. Pro změnu podzhotovitele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující – netýká se.
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro zeměměřické a průzkumné práce a dokumentaci staveb pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu.
6. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody – netýká se.
7. Oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele [REDACTED]  
za zhotovitele [REDACTED]
8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele - písemný protokol z hlavních prohlídek specifikovaných mostů, které zhotovitel předá objednateli v termínu do 9 měsíců od zahájení plnění (od písemného pokynu Objednatele).
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelům nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále zhotovitel s objednatelům povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: provozní úsek  
adresa: ŘSD s. p., Správa Olomouc, Wolkerova 24a, Olomouc  
PSC: 779 00  
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

odbor: provozní  
e-mail: [REDACTED]  
k rukám: [REDACTED]

**Článek V.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
  1. nepoužije se,
  2. nepoužije se,
  3. Oceněný rozpis služeb,
  4. Seznam podzhotovitelů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy
  5. Prohlášení o odborném personálu
  6. Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě
  7. Seznam mostů HPM 2024
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, za společnost I.V.R. MOSTY

Datum: 2024.03.14  
08:32:26 +01'00'

Příloha č. 1  
Nepoužije se

Příloha č. 2  
Nepoužije se

## SEZNAM PODZHOTOVITELŮ

Společnost I.V.R. MOSTY

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD, Správa Olomouc 14PU-001960“, v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam podzhotovitelů, včetně uvedení, kterou část bude každý z podzhotovitelů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.	IČO: 44994575 Líšeňská 33a, 636 00 Brno	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí
LABTECH s.r.o.	IČO: 44014643 Pošní 360/23, 639 00 Brno	Provádění akreditovaných laboratorních zkoušek stavebních materiálů a betonových konstrukcí

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY

██████████  
██████████

Datum: 2024.03.13  
09:37:57 +01'00'

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

Společnost I.V.R. MOSTY

Zastoupená společností INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3

IČO: 03579727

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 234236,

jakožto zhotovitel veřejné zakázky na služby „Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD, Správa Olomouc 14PU-001960“, (dále jen **zhotovitel**), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál zhotovitele se bude podílet na realizaci služby „Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD, Správa Olomouc 14PU-001960“.

Funkce	Příjmení	Jméno
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru mosty a inženýrské konstrukce	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru diagnostika mostů a propustků	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru hlavních, 1. hlavních a mimořádných mostních prohlídek	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oboru zeměměřické činnosti	████	████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	████	████



osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	██████	██████████
osoba zajišťující odbornou způsobilost v oblasti statické zatěžovací zkoušky	██████	██████████████████
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	██████████	██████████
osoba provádějící diagnostický průzkum PKO	██████	██████████

V Praze, za společnost I.V.R. MOSTY

██████████ ████████████████████

██████████████████  
██████████

Datum: 2024.03.13  
09:38:28 +01'00'

## PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 14PU-001960  
Číslo smlouvy zhotovitele: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

Název související veřejné zakázky: **Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD, Správa Olomouc**

### Ředitelství silnic a dálnic s. p.,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 659 93 390

Pověřená osoba objednatele k převzetí služby [bude doplněno]  
(dále jen „objednatel“),

a

jméno/název: [doplní zhotovitel]

se sídlem: [doplní zhotovitel]

IČO: [doplní zhotovitel]

Pověřená osoba zhotovitele k předání služby [doplní zhotovitel]  
(dále jen „zhotovitel“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

- Zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  - Společně s Plněním zhotovitel odevzdal a objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
  - Objednatel uvádí, že:
    - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem bez zjevných vad.
    - výše uvedené Plnění bylo převzato objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno]  
pokud se nepoužije písm. b), se vypustí
  - Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro zhotovitele (přiloží k faktuře).
  - Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby]
- V Praze dne \_\_\_\_\_ V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

\_\_\_\_\_  
[název zhotovitele]

[jméno, podpis pověřené osoby objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby zhotovitele]

Hlavní prohlídky mostů v majetkové správě ŘSD, Správa Olomouc

Poř. č.	Evidenční číslo mostu	Název mostu	Délka přemostění (m)	Délka přemostění								LOŽISKA		MZ	
				< 10 m	10-20 m	20-50m	50-90m	90-150m	150-250m	250-400m	400 a více	Prohlídka ložisek dle čl. 5	Prohlídka ložisek dle čl. 6	počet MZ k prohlídce	
												ks	ks	ks	
1.	11-082	Most přes místní potok v obci Klášterec	5,05	1											
2.	11-083	Most přes mlýnský náhon před obcí Chromeč	4,75	1											
3.	11-092b	Most přes potok Temenec ve městě Šumperk	10,5		1										
4.	11-094	Most přes Holubí potok ve městě Šumperk	11,76		1										
5.	11-100	Most přes potok Merta v obci Petrov nad Desnou	15		1										
6.	11-108	Most přes místní potok za obcí Rudoltice	3,57	1											
7.	11-109	Most přes Klepáčovský potok před osadou Klepáčov	4	1											
8.	11H-084	Most přes inundační území uobce Chromeč	6	1											
9.	35-149..1	Hodolanský nadjezd přes jižní záhlaví žel. stanice Olomouc h.n.	78,94				1					7			
10.	35-151a1	Nadjezd na oboustranné větvi MÚK Velká Bystřice	71,21				1					32			
11.	35-151c1	Most na větvi A přes přívaděč Přáslavice	57,4				1								
12.	35-151d	Most na přívaděči Přáslavice přes Přáslavický potok	16,5		1							50			
13.	43-075	Most přes potok Březná za obcí Štíty	10		1										
14.	44-002..3	Most přes stezku pro pěší u města Mohelnice	5,55	1											
15.	44-003..3	Most přes potok Mírovka a místní cesty u města Mohelnice	51,85				1					50			
16.	44-015	Most přes řeku Moravská Sázava ve městě Zábřeh	46,53			1						40			
17.	44-015a	Most přes Krumpašský potok u města Zábřeh	3	1											
18.	44-016	Most přes silnici III/3701 u města Zábřeh	18		1										
19.	44-017	Most přes trať ČD a sil. III/31527 u města Zábřeh	57,57				1					36			
20.	44-017a	Most přes místní potok u města Zábřeh	3,23	1											
21.	44-035	Most přes tovární náhon - papírnu v obci Velké Losiny	4,5	1											
22.	44-039	Most přes místní potok v obci Loučná nad Desnou	6	1											
23.	44-040	Most přes řeku Desná v obci Loučná nad Desnou	18,07		1								6		
24.	44-042	Most přes potok Hučivá Desná v obci Kouty nad Desnou	11		1										
25.	44-043	Most přes řeku Desná v obci Kouty nad Desnou	14,8		1										
26.	44-044	Most přes řeku Desná za obcí Kouty nad Desnou	19,25		1							14			
27.	44-047	Most přes řeku Bělá v obci Domašov	13,33		1										
28.	44-053	Most přes Javoříčský potok v obci Adolfovice	2,04	1											
29.	44-056	Most přes řeku Bělá ve městě Jeseník	22,15			1						22			
30.	44-059	Most přes řeku Bělá v obci Česká Ves	35			1									
31.	44-060	Most přes řeku Bělá v obci Česká Ves	3	1											
32.	44-062	Most přes potok Lubina v obci Česká Ves	4,51	1											
33.	44J-025	Most přes mlýnský odpad před obcí Bludov	2,2	1											
34.	44J-026	Most přes mlýnský náhon před obcí Bludov	4,52	1											
35.	46-030	Most přes Trusovický potok v Dolanech	18		1								6		
36.	46-038a	Most přes Sprchový potok ve městě Sternberk	2,5	1											
37.	47-032a1	Most na větvi křižovatky přes silnici I/47	55,68				1						24		
38.	47-037	Most přes MK ul. Hvězdoslavova v Hranicích na Moravě	21,4			1						28			
39.	47-038	Most přes potok Velička v Hranicích na Moravě	21,4			1						28			
40.	47-043	Most přes plánovanou trať za městem Hranice	57,17				1								
41.	55-002	Most přes mlýnský náhon v Olomouci Holicích	4,05	1											
42.	55-006a	Most na stávající silnici I/55 přes dálnici D1	59,3				1						15		
43.	55-010	Most přes řeku Bečvu v Přerově	64,8				1					20			
44.	55J-012	Most přes říčku Moštěnku v obci Horní Moštěnice	26,5			1									
45.	55J-013	Most přes Dobřický potok v obci Horní Moštěnice	4,23	1											
46.	60-002	Most přes polní cestu před obcí Lipová Lázně	10,4		1										
47.	60-008	Most přes potok Vápenný v obci Vápenná	6	1											
48.	60-013	Most přes Skorošický potok v obci Skorošice	8,8	1											
49.	60-021	Most přes Račí potok v obci Horní Fořt	12,18		1								4		
50.	60-026	Most přes Bílý potok v obci Bílý Potok	5,05	1											
51.	D35-119..1	Most přes místní potok u obce Palonín	10,11		1										
52.	D35-119..2	Most přes místní potok u obce Palonín	10,11		1										
53.	D35-123..2	Most přes Malou Vodu před obcí Mladeč	24,78			1									
54.	D35-127..1	Most přes silnici II/635 a trať ČD před obcí Nasobúrky	119,92					1				80			
55.	D35-127..2	Most přes silnici II/635 a trať ČD před obcí Nasobúrky	116,65					1				80			
56.	D35-128..1	Most přes silnici III/3732 u obce Nasobúrky	11,97		1										
57.	D35-128..2	Most přes silnici III/3732 u obce Nasobúrky	12,3		1										
58.	D35-129..1	Most přes potok Loučku a polní cestu u obce Nasobúrky	26,6			1						16			
59.	D46-007.1	Most přes potok Brodečka a silnici III/4335 (sjezd z D46)	54,52				1								
60.	D46-010a1	Most na rampě křižovatky přes Kelčický potok	4,3	1											
61.	D46-010b.3	Most přes potok Hranečnice	4,47	1											
62.	D46-011..3	Most přes Určický potok u obce Žešov	5,04	1											
63.	D46-013c1	Most na rampě křižovatky přes MK v Prostějově	14,28		1							18			
64.	D46-014b.1	Most přes rampu křižovatky za Prostějovem	44,12			1						66			
65.	D46-014b.2	Most přes rampu křižovatky v Prostějově	44,12			1						66			
66.	D46-021..2	Most přes silnici III/5709 za obcí Olšany u Prostějova	16,15		1								12		
67.	D46-021a1	Most na větvi A MÚK Slavonín přes sil. II/570	13		1										
68.	D46-021a2	Most na větvi B MÚK Slavonín přes sil. II/570	13		1										
69.	D46-021b.1	Most na větvi J MÚK Slavonín přes větve A a B	99,58					1					7		

Olomoucký kraj, MPM na mostech I. tříd v roce 2024

1.	35-165	Most přes potok Veličku ve městě Hranice na Moravě	12,00		1										
2.	44-048	Most přes řeku Bělá v obci Domašov	13,70		1										
3.	44-049	Most přes potok Bystrý v obci Domašov	11,10		1										

Pozn.:

- MPM se
- Most 55-002..1 - přemostění potoka v obci Mladeč
- Most 35-149..1 - přemostění potoka v obci Hodolany
- Most 35-151a1 - budou prohlédnuta pouze ložiska na opěrách, ložiska na ostatních podpěrách jsou z důvodu nízké úložné spáry nepřístupná
- Most 44-003..3 - budou prohlédnuta pouze ložiska na opěrách, ložiska na ostatních podpěrách jsou z důvodu nízké úložné spáry nepřístupná

Datum: 14.03.2024 9:19:55 +01:00