

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA, PRAHA 5, DRTINOVA 3/498
tel.: 257 323 577, mobil: 724 526 215, e-mail: sekretar@stredniskoladrtinova.cz
Drtinova 3/498, 150 00 Praha 5

objednávka 34/2017

dne: 29.6.2017


B plus P s.r.o.
dětská hřiště a sportoviště
Kamil Novák
info@detskahryste.eu

Vážený pane Nováku,

na základě stavebního rozpočtu ze dne 7. 4. 2017 u Vás objednááme stoly pro stolní tenis včetně instalace a dopravy za celkovou částku 81.000,- Kč s DPH

Termín realizace: do 31. 8. 2017

Střední odborná škola,
Praha 5, Drtinova 3/498
IČ 45248001
Drtinova 3/498, 150 00 Praha 5
(1)


PaedDr. Pavla Nedomová
ředitelka školy

Souhlasím 30.6.2017


DĚTSKÁ HRISTĚ
B plus P s.r.o.
Havlíčkova 375, Červený Kostelec
tel: 724762440, info@detskahryste.eu
www.detskahryste.eu
IČO: 27339705
DIČ: CZ27339705

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Revitalizace a úprava sportovního zařízení a vybavení SOŠ Drtinova 5 Praha		
Druh stavby:	Stoly pro stolní tenis instalace a doprava		
Lokalita:	katastr Praha Smichov 3062/4 a 5		
Začátek výstavby:			
JKSO:	8233		
Objednatel:		IČ/DIČ:	
Zhotovitel:	B plus P s.r.o.	IČ/DIČ:	25297015/CZ25297015
Konec výstavby:		Položek:	4
Zpracoval:	Kamil Novák [REDACTED]	Datum:	7.4.2017

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	50 807,64	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	9 965,16	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00			0,00			
Přesun hmot a sutí		6 144,00			0,00			
ZRN Celkem		66 916,80	DN Celkem		0,00	NUS Celkem		0,00
			DN Celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		
			ORN Celkem		0,00	ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	66 916,80	Celkem bez DPH	66 916,80
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	14 052,53	Celk. včet. DPH	80 969,33

Projektant:	Objednatel:	Zhotovitel:
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka: Kalkulovaná cena je cena bez DPH 21%. Rozpočet je platný 3 měsíce od vystavení a po této době je nutné ceny aktualizovat.

Stavební rozpočet

Název stavby: **Revitalizace a úprava sportovního zařízení a vybavení SOŠ Drtinova 5 Praha**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby: Stoly pro stolní tenis instalace a doprava

Začátek výstavby:

Konec výstavby:

Zhotovitel: B plus P s.r.o.

Lokalita: katastr Praha Smichov 3062/4 a 5

Datum zpracování: 7.4.2017

Zpracoval: Kamil Novák

JKSO: 8233

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměr	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Jednot.	Celková
	003	Sportovní a fitness zařízení				66 916,80		1,5225
1	938-DOM-001VD	Outdoor stůl na stolní tenis kovová konstrukce, pevně zabudovaná síťka	ks	2	23 988,00	47 976,00	0,1300	0,2600
		2		2				
2	760000000.2VD	montáž parterových prvků a dílů dětského hřiště, počet zemních kotev	ks	4	2 785,20	11 140,80	0,0000	0,0000
		4 stůl pro stolní tenis		4				
3	275313621R00	Beton základových patek prostý C 20/25	m3	0,5	3 312,00	1 656,00	2,5250	1,2625
		0,5 4ks patek		0,5				
4	9790000R00.2	Doprava drobného materiálu a osob na místo montáže do 1t	km	320	19,20	6 144,00	0,0000	0,0000
		320		320				

Celkové náklady: **66 916,80 Kč**

Poznámka:

Kalkulovaná cena je cena bez DPH 21%. Rozpočet je platný 3 měsíce od vystavení a po této době je nutné ceny aktualizovat.