

stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Bazén Valašské Meziříčí oprava solárního vytápění	Doba výstavb	Objednatel:	ST SERVIS s.r.o.
Druh stavby:		Začátek výsta	Projektant:	
Lokalita:	letní koupaliště Valašské Meziříčí	Konec výstavl	Zhotovitel:	S WHG s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno d 13.02.2024	Zpracováno dne:	13.02.2024

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	713	Izolace tepelné	0,00	38 149,50	38 149,50
	732	Strojovny	0,00	4 274,00	4 274,00
	733	Rozvod potrubí	57 589,83	10 917,17	68 507,00
	734	Armatury	26 406,52	6 289,48	32 696,00
	738	Solární systémy	46 089,68	4 930,32	51 020,00
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	0,00	27 060,00	27 060,00
		Ostatní materiál	34 836,00	0,00	34 836,00
			Celkem:		256 542,50