

Statutární město Plzeň, nám. Republiky 1, 301 00 Plzeň

zastoupené

Správou veřejného statku MP

IČ 00075370, DIČ CZ00075370

Objednávka č. 4510078078 ze dne 07.03.2024 strana 1 z 2

Kontaktní osoba/Telefon

Příjemce objednávky

ViVa projekce s.r.o.

**Lesní 152
330 02 Dýšina--Nová Hut'**

IČ: 17459249
Vaše číslo u nás: 51886073

Tel.: Fax:

Mobil:

Fakturu zašlete na adresu :

Statutární město Plzeň, zastoupené
Správou veřejného statku MP
Klatovská tř. 10-12
301 00 Plzeň

Na faktuře uvádějte vždy číslo naší objednávky, zda se jedná o fyzickou nebo právnickou osobu a Vaše IČ, DIČ.

Dodací lhůta: 30.11.2024

Pol.	Služba/Materiál Objedn.množ	Jedn.	Označení	Cenazajedn.	Hodn.celke m
10	300060	1 Jedn.výk.	Rozšíření odstav.parkoviště Regensburská	182.710,00	182.710,00

Objednávka VZ č. 283-26/70/2024, č. j . 05566/2024 - "Rozšíření odstavného parkoviště při Regensburská ulici, Plzeň".

Objednáváme u Vás 6 paré dokumentace pro provádění stavby pro akci - "Rozšíření odstavného parkoviště při Regensburská ulici, Plzeň - PDPS".

Celková hodnota v CZK 182.710,00

Přiloženy technické podmínky.

Uvedená cena je včetně DPH ve výši 21%, která může být upravena podle předpisů platných v době plnění.

Zhotovitel odpovídá za předepsanou kvalifikaci jak u své osoby, tak u svých zaměstnanců.

Veškerý písemný i osobní styk provádějte na adresu SVS MP, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.
Fakturu vystavte na: Statutární město Plzeň, náměstí Republiky č. 1, 306 32 Plzeň, IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370 a zašlete na adresu: Správa veřejného statku města Plzně, Klatovská 10 a 12, 301 00 Plzeň.

Splatnost faktury je 14 dnů po jejím doručení objednateli.

Za nedodržení termínu dokončení prací je stanovena smluvní pokuta ve výši 0, 5 % z ceny díla za každý den prodlení. Nebude-li u faktury přiložena kopie objednávky, nebo uvedeno její číslo a nebude-li přesně označeno místo výkonu prací, budou tyto neúplné faktury vráceny zpět.

Objednávku jsem převzal a souhlasím s uvedenými podmínkami, prosím o podpis a potvrzení na následující stránce, kolonka - Akceptace objednávky.
Kopii s podpisem prosím zašlete zpět na adresu SVSMP do 5 dnů od doručení.

Zodpovídá

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu"

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížít všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.

Vystavil:

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

ředitel organizace

Dne:

Schválil dne:

Schválil dne:

Jen pro potřeby úřadu :..

Ředitel úřadu MMP / Tajemník UMO:.....

Posoudil dne:.....

Schválil dne:

Akceptace objednávky (přijetí nabídky)

Tímto akceptujeme Vaši shora uvedenou objednávku

Dne:.....

Uveřejnění objednávky prostřednictvím registru smluv zajistí statutární město Plzeň.

Rozšíření odstavného parkoviště při Regensburské ulici, Plzeň

1. Předmět a účel zakázky

Předmětem zakázky je zhotovení dokumentace pro provádění stavby (PDPS) a soupisu prací (SP) na zakázku „Rozšíření odstavného parkoviště při Regensburské ulici, Plzeň“, a to v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. a odsouhlasené všemi dotčenými úseky SVSMP.

Dokumentace bude vycházet z DÚSP „Rozšíření odstavného parkoviště při Regensburské ulici, Plzeň“ zpracované projektantem v 06/2022 a bude respektovat podmínky vydaného společného povolení pro předmětnou akci.

Předmětem akce je rozšíření odstavného parkoviště při Regensburské ulici ve vnitřním prostoru mimoúrovňové křižovatky. Snahou je rozšířit parkoviště do větší plochy mimoúrovňové křižovatky - vzhledem k terénnímu rozdílu se předpokládá přisypání zeminy s následnou úpravou svahů.

Stavba bude umístěna na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Plzně.

2. Obsah zakázky

- o ověření všech inženýrských sítí v rozsahu stavby
- o návrh rozšíření plochy stávajícího parkoviště včetně souvisejících stavebních úprav a zemních úprav okolního terénu
- o návrh odvodnění parkovací plochy včetně návrhu retenční nádrže o návrh oplocení
- © návrh úprav okolních zelených ploch zasažených stavbou o návrh provádění stavby a stanovení DIO
- © soupis prací a rozpočet
- © projednání v průběhu prací s dotčenými subjekty a se správními orgány města

3. Rozsah dokumentace

V rámci předchozího stupně dokumentace (DÚSP) byly řešeny a v PDPS budou obsaženy tyto stavební objekty:

- © SO 101 - komunikace o SO 301 - odvodnění parkoviště

4. Přílohy dokumentace nad rámec PDPS + SP

Zápisy o projednání a odsouhlasení PDPS + SP úseky SVSMP, které mají ve správě majetek města dotčený stavbou (podepsaným zápisem zjednání nebo podpisem na formuláři SVSMP „Vyjádření správce pozemku“).

5. Další podmínky

Zpracovaná projektová dokumentace bude respektovat vydané společné povolení na předmětnou akci a bude ctít všechny podmínky v něm uvedené.

V průběhu zpracování PDPS + SP bude svolán alespoň jeden výrobní výbor za účasti dotčených organizací a úseků SVSMP.

Soupis prací včetně rekapitulace bude vypracován:

© pro každý stavební, inženýrský a provozní objekt © pro
vedlejší a ostatní náklady (samostatný soupis prací)

Vedlejší náklady jsou zejména požadavky související se zařízením staveniště a eventuální ztížené podmínky, pokud vyplývají z PDPS.

Ostatní náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a na geodetické zaměření dokončeného.

Ostatní a vedlejší náklady budou projednány s objednatelem. Obsah položek soupisu prací bude odpovídat §6 vyhlášky č. 169/2016 Sb., tj. včetně výkazu výměr s uvedením postupu výpočtu a odkazem na příslušnou grafickou nebo textovou část PDPS. Na soupisu prací bude uvedeno, z jaké databáze položky vycházejí. Soupisy prací všech stavebních objektů budou zpracovány jednotnou formou. V neoceněném soupisu prací budou uzamčeny všechny buňky s výjimkou těch, do kterých je povoleno vepisování.

V PDPS bude uvedeno, že je zakázané použití jemných frakcí kameniva z lomů s prokázaným výskytem azbestu nad 0,1% (hmotnostního).

6. Předání zakázky

Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 paré.

Projektová dokumentace bude předána i v digitální podobě na CD v tomto složení:

- kompletní PDPS ve formátu pdf
- koordinační situační výkres a zaměření v otevřeném formátu (soubory dwg nebo dgn)
- neoceněný soupis prací ve formátu xls

Oceněný soupis prací (rozpočet) bude předán objednateli v elektronické podobě jinou formou (zasláním do mailu nebo osobním předáním a přehráním z paměťového zařízení).

Soupis prací neoceněný a oceněný (rozpočet) podle aktuálního ceníku bude odevzdán samostatně ve dvou výtiscích.

7. Podklady

Objednatel předá zhotoviteli:

dokumentaci pro společné povolení „*Rozšíření odstavného parkoviště při Regensburské ulici, Plzeň*“ zpracovanou projektantem v 06/2022

^D koordinační situaci v elektronické podobě (otevřený formát)

^u vydané společné povolení na předmětnou akci

Zpracoval: technik SVSMP - ÚDI, únor 2023

Potvrzení Technických podmínek smluvními stranami:

objednatel

zhotovitel