

Příloha č. 1

Objednávky na služby

a) Označení Smluvní strany: **CTB, a.s.**

Hrudičkova 2114/2, 148 00 Praha 4 - Chodov

IČO: 24694410, DIČ: CZ24694410

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1197/2023 Zhot.: 2023003 1

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba vyšší a nižší zeleně v obvodu OŘ OVA 2023 - 2024 - ST Ostrava; obvod TO Frýdek-Místek, TO Havířov, budou probíhat údržbové práce na odstraňování vyšší a nižší zeleně- viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Havířov - Albrechtice u Českého Těšína

10	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	
11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	
13	K	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod	
24	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	
37	K	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
38	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	

Žst. Albrechtice u Českého Těšína

10	K	5904020110	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	
18	K	5904035010	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	
19	K	5904035020	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
20	K	5904035030	Kácení stromů se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
32	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	

Trat' Český Těšín - Albrechtice u Českého Těšína

24	K	5904035110	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene od 31 do 63 cm	kus	
25	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
26	K	5904035130	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
32	K	5904040030	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu do 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
37	K	5904040120	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
38	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
39	K	5904040140	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 157 do 220 cm	kus	
40	K	5904040150	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 220 do 283 cm	kus	
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	

Trat' Havířov - Ostrava Bartovice

11	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	
25	K	5904035120	Kácení stromů se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 63 do 80 cm	kus	
38	K	5904040130	Rizikové kácení stromů listnatých se sklonem terénu přes 1:2 obvodem kmene přes 80 do 157 cm	kus	
2	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	

TO Havířov – 715 232,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

TO Havířov -

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **715 232,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení služeb: 12. 03. 2024

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- běžná údržba do 31. 03. 2024

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

Bez výluk.

h) Místo realizace Díla (Staveniště): viz. odstavec d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Datum: 11. 03. 2024

Vytvořil:

VPI ST OŘ Ostrava

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.11
10:11:42 +01'00'