

Stadler Service AG
IČ / ID: CHE-214.966.186
DIČ / VAT: CHE-286.235.756
Ernst-Stadler-Strasse 4
9565 Bussnang. Švýcarsko

Dopravní podnik Ostrava, a. s.
702 00 Ostrava, Česká Republika
Poděbradova 494/2, 702 00 Ostrava-Mor.Ostrava
IČ / ID: 61974757; DIČ / VAT: CZ61974757
Bank.spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. 5708761/0100
Obch.rejstřík Krajského soudu v Ostravě, sp.zn. B 1104

VÁŠ DOPIS ZN./ ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: VYŘIZUJE/TELEFON/E-MAIL OSTRAVA
YOUR LETTER REF./DATED: OUR BRAND: HANDLES/PHONE/EMAIL OSTRAVA

ST_08M_2024_3210_1734_069

Zasíláme Vám cenovou nabídku na mimořádné opravy vozidla e.č. 1734 v rámci pravidelné údržby SP
We are sending you a quotation for extraordinary repairs of vehicle (1734) within the framework of regular maintenance HI

| Práce Work | Cena celkem Total cost | Cena práce Work cost | Cena materiál Material cost | Cena subdodávky Sub-delivery cost |
|--|---------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| ST_08M_2024_3210_1734_069_001 z 04.03.2024 OTOČIT PODVOZKY O 180° / Turn the boggies by 180° MODIFIKACE ZAVESU KOLEJNICOVÝCH BRZD - demontáž / montáž, modifikace / MODIFICATION OF RAIL BRAKE SUSPENSIONS - disassembly / assembly, modification MODIFIKACE PÍSKOVACŮ / MODIFICATION OF SAND BLOWERS Oprava 6ks plent Posunutí kabelové průchodky od sedadla řidiče cca. 10 cm | | | | |
| ST_08M_2024_3210_1734_069_002 z 18.03.2024 2. 1., 2., podvozek: Prasklé blatníky 3. Poškozené hubice pískovačů - 5 ks 4. 2. podvozek: Poškozená hadice pískovače 5. Výměna všech 12 tlumičů za repasované 8. 1. podvozek: Vůle vzpěr snímačů otáček - 2 ks 10. 3. podvozek: Poškozená izolace přechodu kabelu do kab. Oka 12. 2. podvozek: Ohnutá konzola pískovačů 17. 1. podvozek: Uvolněná příchytka SCHEL + 1 ks chybějící příchytky 18. 3. podvozek: Prasklá ochranná hadice 19. 1. podvozek: Poškozený kabel (izolace) - kabeláž nápravového sběrače 21. 1. podvozek Chybí plynová vzpěra + 1 vzpěra je poškozená 22. 2. podvozek: Zaizolovat průchodku snímače otáček 23. Výměna ochranných hadic KB - všechny 25. 3. podvozek: Chybějící úchyt rsgu zemního kabelu 27. 2. podvozek: Chybějící úchyt rsgu zemního kabelu 28. 3. podvozek: Významně znečištěné průhledítko převodovky 6. nápravy 29. 1. podvozek: Prodřený přívod KB Výměna brzdových obložení 12 ks | | | | |
| Celkem k úhradě / Total amount | 347 899,05 CZK | | | |

1. Dodací lhůta / Delivery time

Termín zhotovení navrhovaných prací, včetně víceprací dle zákazkového listu na vozidle je do:

04.04.2024

The deadline for completion of the proposed works, including multiple works according to the order sheet on the vehicle is by:

04.04.2024

2. Platební podmínky / Payment conditions

Úhrada nákladů bezhotovostním platebním převodem na základě vystavené faktury se splatností 45 dnů ode dne vystavení.

Reimbursement of costs by wire transfer on the basis of an invoice with a due date of 45 days from the date of issue.

3. Záruka / Warranty

Na předmět opravy se vztahuje záruka platná na opravu SP ode dne konečné převímky vozidla v místě plnění.

The subject of the repair is covered by the warranty valid for the HI repair from the date of final acceptance of the vehicle at the place of performance.

4. Dotazy / Inquiries

V případě jakýchkoliv dotazů k nabízené práci se obračejte na žadatele, uvedeného u jednotlivých prací.

If you have any questions about the job, please contact the applicant listed for each job.

5. Místo plnění / Place of performance

Výrobní prostory ŠKODA EKOVA a.s., ul. Martinovská 3244/42, 723 00 Ostrava – Martinov.

6. Platnost nabídky do / Validity of the offer until

CN01 06.03.2024

CN02 20.03.2024

Zkontroloval / Checked:

7. Vyhotožil - Dne / Made it - Date

04.03.2024

18.03.2024

6.3.2024

19.3.2024

Schválil / Approved:

6.3.2024

19.3.2024

V Ostravě dne / Ostrava on:

V Ostravě dne / Ostrava on: