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 SMLOUVA O DÍLO Č. SML/0101/24 

„HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ NA ÚZEMÍ ZLÍNSKÉHO 

KRAJE V LETECH 2024 - 2025, OKRES VSETÍN“ 
uzavřená podle § 2 586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

 
Objednatel:           Ředitelství silnic Zlínského kraje, 

              příspěvková organizace 

Adresa:            K Majáku 5001, 760 01 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:      Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČO:             70934860 

Zastoupen:           Ing. Bronislav Malý, ředitel 

K jednání o technických věcech pověřen:  xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:             xxx  

E-mail:            xxxxx 

Bankovní spojení:         Česká spořitelna, a.s. pobočka Praha, č. ú. 3464732/0800 

Uveřejnění v registru:                                     ano 

 

Zhotovitel:           Ing. Jaromír Dybal 

Adresa:            Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí 

Doručovací adresa:        Smetanova 1150, 757 01 Valašské Meziříčí 

IČO:             63685850 

DIČ:             xxxxxxxxxx 

Zastoupen:           Ing. Jaromír Dybal 

K jednání o technických věcech pověřen:  Ing. Jaromír Dybal 

Tel.:             xxxxx 

E-mail:            xxxxxxx 

Bankovní spojení:         xxxx 

              xxxxxxx 

 

Článek II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení hlavních prohlídek mostů (dále jen HPM) a ke zpracování 

písemných protokolů o prohlídce mostů s popisem skutečného technického stavu mostů v roce 2024-

25 v okrese Vsetín specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy – Seznam mostů pro hlavní prohlídky 

v r. 2024-25, okres Vsetín Protokoly o prohlídkách mostů budou vytvořeny v systému BMS, včetně 

fotografické dokumentace. Příloha č. 1 je nedílnou součástí smlouvy a podpisem této smlouvy 

zhotovitel stvrzuje její převzetí. 

2. Závazek zhotovitele je splněn objednatelovým převzetím řádně zhotoveného díla, tj. písemného 

protokolu o prohlídce mostů s popisem skutečného stavu mostů dle odst. 1. bez vad a nedodělků. 

3. O převzetí díla bude pořízen písemný předávací protokol, který podepíše zhotovitel i objednatel. 

Článek III. 

Rozsah a obsah díla 

mailto:rszk@rszk.cz
mailto:j.dybal@email.cz
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Předmětem díla je provedení hlavních prohlídek mostů a zpracování 106 ks písemných protokolů o 

skutečném technickém stavu mostů v roce 2024-25 v okrese Vsetín, v systému BMS, včetně fotografické 

dokumentace, specifikovaných v příloze č. 1 smlouvy, v rozsahu ČSN 73 6221, níže uvedeného způsobu 

provedení a při současném splnění ustanovení čl. VII., odst. 4, 5. 

 

Způsob provedení a zpracování protokolů HPM: 

 

a) Provedení HPM musí být v souladu s ČSN 73 6221 z r. 2018 a provádějící musí být držitelem 

platného „Oprávnění k výkonu provádění hlavních a mimořádných prohlídek mostů PK“. 

b) Potřebné zpřístupnění konstrukce za účelem provedení HPM bude zajištěno zhotovitelem. 

c) Protokol o prohlídce mostu bude vytvořen v Systému hospodaření s mosty (BMS) včetně 

fotografické dokumentace. O přístup do systému požádá zhotovitel správce systému 

xxxxxxxxxxxxxxxxkterý nejprve ověří oprávněnost žádosti u objednatele. 

d) Součástí výkonu prohlídek mostů je ověření základních pasportizačních údajů v mostním listě se 

skutečným stavem (ČSN 73 6220). V případě zjištěných nepřesností je nutné na tyto konkrétní 

nepřesnosti upozornit v protokolu HPM. 

e) V případě zjištění závad s neodkladným účinkem provedení opatření bude neprodleně 

informován správce mostu.  

f) V případě nutnosti provedení nového stanovení zatížitelnosti mostu, provedení diagnostického 

průzkumu vzhledem ke stavebnímu stavu mostu, nebo potřeby provedení opatření v určitém 

termínu, bude toto uvedeno do protokolu HPM. 

g) Hodnocení spolehlivosti mostu a jeho částí (stavební stav) bude provedeno přiřazením stupně 

stavebního stavu dle ČSN 73 6221, kap. 7.2.2 (Tabulka 1), a to zvlášť pro spodní stavbu a 

nosnou konstrukci. 

h) Hodnocení bezpečnosti provozu na mostě a pod ním bude provedeno přiřazením stupně 

použitelnosti dle ČSN 73 6221, kap. 7.3.2 (Tabulka 3). 

i) Při změně zatížitelnosti mostu s ohledem na jeho aktuální stavební stav pomocí součinitele stavu 

konstrukce jej uvést, přitom vycházet ze způsobu stanovení zatížitelnosti a brát zřetel na 

předchozí uplatnění součinitele stavu konstrukce. 

j) Před konečným předáním protokolů HPM budou výsledky prohlídek a navrhovaná opatření 

projednána s pověřeným pracovníkem objednatele (inspektorem pro mosty), dle jeho požadavku 

případně konzultována i v terénu, a následně doplněna do protokolu HPM. 

k) Kompletní splnění zakázky bude stvrzeno protokolem o předání a převzetí díla potvrzeným 

zhotovitelem a inspektorem pro mosty majetkové správy. Po dodavateli HPM bude při 

odevzdání protokolů HPM požadováno předložení zápisu z projednání výsledků provedených 

HPM. 

l) Objednatel si vyhrazuje právo být informován o termínu provádění prohlídek, příp. se prohlídek 

zúčastnit, a projednat nezbytná opatření v terénu. 

Článek IV. 

Čas a místo předání díla 
 

1. Doba trvání smlouvy:    do 30. 9. 2025 

 

2. Termín splnění díla v roce 2024 (dle specifikace v příloze č. 1 Smlouvy): do 30. 9. 2024 

 

 

3. Termín splnění díla v roce 2025 (dle specifikace v příloze č. 1 Smlouvy): do 30. 9. 2025 
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4. Místo předání díla:  Ředitelství silnic Zlínského kraje,  

         příspěvková organizace, MS Valašské Meziříčí 

 

 

Článek V. 

Cena za dílo 
 

1. Cena za zhotovení díla podle čl. III. této smlouvy je pevná a je stanovena dohodou v následující výši 

a členění: 

a) Cena za provedení hlavních prohlídek mostů v roce 2024 

Cena za dílo              Kč  276 500,- 

DPH 21 %               Kč      58 065,- 

Cena zaokrouhlená na celé koruny celkem, vč. DPH Kč  334 565,- 

(slovy: třistatřicetčtyřitisícepětsetšedesátpět korun českých) 

 

 

b) Cena za provedení hlavních prohlídek mostů v roce 2025 

Cena za dílo              Kč    94 500,- 

DPH 21 %               Kč      19 845,- 

Cena zaokrouhlená na celé koruny celkem, vč. DPH Kč  114 345,- 

(slovy: jednostočtrnácttisíctřistačtyřicetpět korun českých) 

 

 

2. Cena za provedení díla se rozumí jako konečná a pevná, přičemž na její výši nebude mít žádný vliv 

inflace, ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších 

ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena za provedení díla zahrnuje 

veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným a včasným splněním všech jeho závazků 

vyplývajících z této smlouvy. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Cenu za provedení díla dle čl. III má Zhotovitel právo fakturovat po splnění kompletního závazku za 

každý kalendářní rok specifikovaném v přiloženém seznamu mostů, na základě oboustranného 

podpisu protokolem o předání a převzetí díla. 

4. Pohledávky zhotovitele vzniklé z této smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem 

postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob. 

Článek VI. 

Zaplacení ceny 
 

1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude uhrazena po úplném převzetí díla bez vad a 

nedodělků. Podkladem pro zaplacení bude účetní doklad (faktura) zaokrouhlený na celé koruny 

vystavený zhotovitelem nejpozději do 15 kalendářních dnů od převzetí díla. Nedílnou součástí 

účetního dokladu bude protokol o předání a převzetí díla. Splatnost účetního dokladu (faktury) je  

15 dnů ode dne jeho prokazatelného doručení objednateli. 

2. DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a 

účinných v den zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se ve smyslu zákona č. 

235/2004 Sb., o DPH v platném znění, rozumí den předání a převzetí díla. 

 

Článek VII. 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 
 

 

 4 

Provádění díla 
 

1. Podklady k provádění díla, které tvoří mostní listy a protokoly předešlých hlavních prohlídek jsou 

zhotoviteli dostupné v Systému hospodaření s mosty (BMS), přičemž k tomu je nutné si zajistit 

přístup do systému u jeho správce xxxxxxxxxxx). Podklady je možné si také vyžádat po předchozí 

domluvě od inspektora pro mosty majetkové správy uvedeného ve smlouvě (osoba pověřená jednat 

ve věcech technických).  

2. Veškeré věci potřebné k provedení díla zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

3. Konečné předání všech provedených protokolů HPM bude stvrzeno protokolem o převzetí díla 

podepsaným zhotovitelem a k jednání o technických věcech pověřeným pracovníkem objednatele, 

který bude předložen jako doklad k uskutečnění úhrady faktury doručené objednateli. 

4. Formuláře prohlídek budou odevzdány 1x v tiskovém vyhotovení na listech A4 (oboustranně 

tištěné), součástí protokolu bude barevná fotodokumentace - v průměru 8 ks na jeden most (z toho  

3 ks situační, ostatní detailní - dle aktuálního stavebního stavu mostu). 

5. Souhrn všech prohlídek bude rovněž odevzdán v digitální podobě na elektronickém nosiči  

(ve formátu Word, Excel, pdf), včetně fotodokumentace a tabulkového přehledu. 

6. Součástí odevzdání protokolů bude tabulkový přehled předmětných mostů s novými údaji o 

stavebním stavu, použitelnosti, zatížitelnosti (včetně uplatněného součinitele stavu konstrukce 

) s porovnáním s předchozími údaji a termínem další hlavní prohlídky. Dále v něm bude uvedena 

navrhovaná potřeba nového stanovení zatížitelnosti, provedení diagnostického průzkumu a jeho 

důvodu, opatření specifikovaná v čl. E. (Opatření na zkvalitnění správy mostu, návrh na odstranění 

zjištěných závad) z protokolu hlavní prohlídky, členěné dle jejich naléhavosti. U opravy a 

rekonstrukce bude uvedeno, jakých hlavních částí mostu se týkají. 

7. Zhotovitel jako odborný dodavatel prací prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti 

podkladů a že závazné podklady a pokyny objednatele, které se týkají jeho dodávky, nemají vady či 

nedodělky, které brání řádnému provedení díla. 

8. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, tzn. 

že popsaný technický stav jednotlivých mostů bude odpovídat reálnému technickému stavu ke dni 

splnění závazku. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle § 2 615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. 

9. Objednatel je oprávněný použít dílo pro účely vyplývající z této smlouvy. Jiné využití, především 

přenechání na využívání třetím osobám, je podmíněno výslovným souhlasem zhotovitele. 

Článek VIII. 

Smluvní pokuty 

 
1. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele zhotovit dílo v době sjednané v čl. IV. smlouvy zaplatí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.  

2. Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady díla v době 

sjednané v čl. X., bod 3. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % 

z celkové ceny díla za každý den prodlení. 

3. Ujednání o smluvní pokutě nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování a vymáhání. 

Článek IX. 

Odstoupení od smlouvy 
 

Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že  

- objednatel by neuzavřel tuto smlouvu, pokud by věděl, že zhotovitel poruší svou smluvní 

povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době, 

- nesplnění povinnosti zhotovitele splnit řádně závazek ve sjednané době je podstatným porušením 

závazku. 



Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČ 70934860 
 

 

 5 

V případě, že zhotovitel poruší povinnost splnit řádně závazek ve sjednané době, jedná se o podstatné 

porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.  

Článek X. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vadné plnění  
 

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku: 12 měsíců. 

2. Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

3. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě díla a dohodnout 

termín pro její odstranění do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.  

4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu. 

V reklamaci objednatel uvede, o jaké vady se jedná, jak se projevují, popř. v jaké lhůtě požaduje 

jejich odstranění.  

Článek XI. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány 

objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné. 

2. V ostatním se právní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. 

3. Smlouva je platná dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

4. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. ŘSZK zajistí uveřejnění smlouvy 

v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a o uveřejnění smlouvy 

bude informovat druhého účastníka smlouvy na jeho e-mailovou adresu.  

5. Smluvní strany souhlasí se zpracováním a se zveřejněním svých ve smlouvě uvedených 

identifikačních údajů v registru smluv.  

6. Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva 

vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle 

zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 

pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva 

vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran 

obdrží 2 vyhotovení této smlouvy. 

7. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany 

prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně 

nevýhodných podmínek. 

 

Příloha č. 1 - Seznam mostů pro hlavní prohlídky v r. 2024 - 25, okres Vsetín 

 

Ve Zlíně dne 15. 3. 2024                                Ve Valašském Meziříčí dne 8. 3. 2024 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………     ………………………………………… 

         za objednatele:                     za zhotovitele: 

 Ing. Bronislav Malý                   Ing. Jaromír Dybal 
ředitel                  

                      


