

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA Č. 4

Číslo související Rámcové dohody: 03PU-002312 (dále jen „Rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 03PU-003444

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno

Šumavská 31, 602 00 Brno

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

REKMA, spol. s r.o.

Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav

IČO: 25551337

DIČ: CZ25551337

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda. Pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je uvedeno v odst. 1.6 rámcové dohody.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Opravy trhlin asfaltových hutněných vrstev vozovek v rozsahu dle přílohy č. 1 (Položkový rozpočet plnění) a č. 2 (Místopis) této dílčí objednávky.

Místo dodání: Jihomoravský kraj

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 2 623 560,00 / 3 174 507,60

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.4	Ředitelství silnic a dálnic s. p., Závod Brno, Šumavská 31, 602 00 Brno
Název a adresa Zhotovitele	1.1.5	REKMA, spol. s r.o., Mendlova 3298/11, 690 03 Břeclav
Doba pro dokončení	1.1.9	do 31.12.2024
Doba pro uvedení do provozu	1.1.22	nepoužije se
Sekce	1.1.26	nepoužije se
Hierarchie smluvních dokumentů	1.3	(a) Dílčí objednávka/Příloha (b) Rámcová dohoda (c) Zvláštní podmínky (d) Obecné podmínky (e) Výkaz výměr

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Právo	1.4	Právo České republiky
Komunikace	1.5	Čeština
Poskytnutí staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba	3.1	
Zástupce objednatele	3.2	
Jmenování podzhotovitelé	4.3	Nepoužije se
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Bankovní záruka je komplexně upravena v článku XIV. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článků 4.4 a 4.6 Smluvních podmínek se nepoužijí.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se
Průběžné platby	11.3	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle článku XIV. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění

Příloha č. 2 - Místopis

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:
Datum: 14.03.2024 14:29:17 +01:00

Digitálně podpis

Datum: 2024.03.14
16:05:20 +01'00'

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet plnění

Číslo položky	Kód položky Helios	Kód položky OTSKP	Název položky	Měrná jednotka	Počet měrných jednotek pro rok 2024	Jednotková cena (v Kč bez DPH)	Cena celkem (v Kč bez DPH)
Oprava trhlin v AB vozovce							
1	2481	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
2	2481	113766	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
3	2481	113768	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
			Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
4	2611	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
5	2611	931326	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
6	2611	931328	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1200MM2				
			položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
Přetěsnění CBK							
7	2612	93135.01	PŘETĚSNĚNÍ SPÁROŘEZU V CEMENTOBETONOVÉM KRYTU				
			Položka zahrnuje těsnění dilatačních spar pryžovou páskou nebo kruhovým profilem a aplikaci modifikované asfaltové zálivky za horka do pr. 400 mm2. Obsahuje všechny práce a dodávku materiálu, očištění ploch spáry před úpravou - vytržení nefunkční asfaltové zálivky vyčištění (vyfoukání) komůrky podélných i příčných spár, napenetrování, utěsnění provazcem z mikroporézní pryže a zalití modifikovanou asfaltovou zálivkou. Musí splňovat veškeré parametry dle platných předpisů, zejména ČSN 14 188, TP 92.				
Pomoc práce zříz. nebo zajišť. regulaci a ochranu dopravy							
8	2181	02720.1	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE-ŘÍZENÍ PROVOZU KYVADLOVÉ NÁLEŽITĚ POUČENÝMI OSOBAMI				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
9	2183	02720.3	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENÍ JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU SILNICE - ŘÍZENÍ PROVOZU SEMAFORY				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
10	2184	02720.4	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI				
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele				
11	2186	02720.5	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘENA KRAJNICE - DOPRAVA VEDENA VE STÁVAJÍCÍCH PRUZÍCH DÁLNICE				

11			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
12	2187	02720.6	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU)
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
13	2189	02720.8	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
14	2196	02720.9	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVŘEN LEVÝ PRUH - DOPRAVA VYVEDENA DO PRAVÉHO PRUHU A NA KRAJNICI - NOČNÍ PRÁCE
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
15	2197	02720.10	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA JEDNOHO JÍZDNÍHO PRUHU, DOPRAVA VEDENA JEDNÍM NEBO DVĚMA ZBÝVAJÍCÍMI PRUHY (V PŘÍPADĚ TŘÍPRUHU) - NOČNÍ PRÁCE
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele
16	2199	02720.11	POMOC PRÁCE ZŘÍZ. NEBO ZAJIŠŤ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY - UZAVÍRKA ZE TŘÍ PRUHŮ DO JEDNOHO PRUHU - NOČNÍ PRÁCE
			zahrnuje veškeré práce a materiál související s provedením DIO dle aktuálně platných provozních směrnic objednatele

Součástí každé položky je i odstranění drobného odpadu a volných předmětů vč. jeho odvozu na skládku.

Nabídková cena v Kč bez DPH	2 623 560,00 Kč
DPH v Kč	550 947,60 Kč
Nabídková cena v Kč včetně DPH	3 174 507,60 Kč

Digitálně podepsal:
Datum: 14.03.2024 14:28:41 +01:00

Digitálně podpísal
Dátum: 2024.03.14 16:05:51
+01'00'

MÍSTOPIS



lokalita:	silnice I. třídy na území Jihomoravského kraje (včetně města Brna)
-----------	--

číslo silnice	č. položky	druh	provozní staničení (od - do)		místopis	délka (km)
19	2125	I. tř. - ostatní	205	224	hr. kraje JMK/VY - I/43 Sebranice	19
23	2125	I. tř. - ostatní	127	142	Kývalka - Rosice - hr. kraje JMK/VY	15
38	2125	I. tř. - ostatní	218	254	hr. kraje JMK/VY - Znojmo - hr. ČR/AUS	36
40	2125	I. tř. - ostatní	0	21	Břeclav - Mikulov	21
43	2125	I. tř. - ostatní	5	44	Brno - Lipůvka - hr. kraje JMK/PA	39
47	2125	I. tř. - ostatní	0	11	Vyškov - Ivanovice - hr. kraje JMK/OL	11
50	2125	I. tř. - ostatní	3	36	D1 - Slavkov - hr. kraje JMK/ZL	33
51	2125	I. tř. - ostatní	0	4	Hodonín - hr. ČR/SK	4
52	2125	I. tř. - ostatní	5	9	D1 - Rajhrad	6
52	2125	I. tř. - ostatní	27	50	Pohořelice - Mikulov - hr. ČR/AUS	23
53	2125	I. tř. - ostatní	0	39	Znojmo - Pohořelice	39
54	2125	I. tř. - ostatní	0	64	Slavkov - Veselí nad M. - hr. kraje JMK/ZL	64
55	2125	I. tř. - ostatní	85	142	hr. kraje JMK/ZL - Hodonín - Břeclav - hr. ČR/AUS	57
71	2125	I. tř. - ostatní	4	22	hr. kraje JMK/ZL - Blatnice p. sv. A. - hr. ČR/SK	18
součet						385
Město Brno						
I/23	2125	I. tř. - ostatní	142	145	MÚK Hlinky - D1 (pražská radiála) - obousměrně	6
I/41	2125	I. tř. - ostatní	0	3	I/42 - D2 (Bratislavská radiála) - obousměrně	6
I/42	2125	I. tř. - ostatní	0	19	VMO - obousměrně	38
I/43	2125	I. tř. - ostatní	0	6	I/42 - hr. okresu Brno (Svitavská radiála) - obousměrně	12
I/50	2125	I. tř. - ostatní	0	5	I/42 MÚK Otakara Ševčíka - D1 (Ostravská radiála) - obousměrně	10
I/52	2125	I. tř. - ostatní	0	9	I/42 - D1 - obousměrně	6
I/42 H	2125	I. tř. - ostatní			Skácelova - Kosmova	5
součet						83
Celková délka						468

Digitálně podepsal:
Datum: 14.03.2024 14:28:19 +01:00

Digitálně podpísal
Dátum: 2024.03.14 16:06:12
+01'00'