
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: 822 2 CC-CZ: 2112
Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.2.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:
Ing. Petr Novotný, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

5 777 212,76CZK

032-1-23
Byst řice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I

SPH stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz. Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. 
Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala veškerý materiál a práce potřebné k dokončení díla. Výkazy 
výměr byly změřeny digitálně v dwg. Pro výběr zhotovitele je soupis prací nedílnou součástí projektové dokumentace a nesmí být použit 

 samostatně.
Pro potřeby zpracování rozpočtu a výkazu výměr byla použita projektová dokumentace „Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti 
I“. Z jejích příloh byly odměřeny a zjištěny údaje uvedené v tomto výkazu výměr. Jde především o výměry zpevněných ploch, objemy 
zemních a bouracích prací, výměry nezpevněných ploch, objemy a výměry použitých stavebních prvků, a dále další nezbytné části nutné k 

 dokončení stavby.

4 774 556,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
4 774 556,0021,00% 1 002 656,76

0,0012,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKT Ů STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 032-1-23

Stavba:

Místo: Byst řice nad Pernštejnem Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpo čtů

-288 390,50-238 339,26

Odvodn ění, vsaky

Byst řice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I

19.02.2024

Ing. Petr Novotný, Ph.D.

01_Odpo č
et

SO 01 REKONSTRUKCE VODOVODU

-357 872,24-295 762,18
02_Odpo č
et

SO 02 REKONSTRUKCE KANALIZACE

SO 301 376 345,12 455 377,60
169 227,99VRN Vedlejší rozpo čtové náklady 139 857,84

SO 101 4 792 454,48Komunikace a zpevn ěné plochy 5 798 869,92

4 774 556,00 5 777 212,76

 

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:
Ing. Petr Novotný, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 792 454,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 792 454,48 21,00% 1 006 415,44

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 798 869,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I

SO 101 - Komunikace a zpevn ěné plochy 

SPH stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 792 454,48

HSV - Práce a dodávky HSV 4 699 626,44

    1 - Zemní práce 447 939,06

    2 - Zakládání 78 468,75

    4 - Vodorovné konstrukce 2 374,40

    5 - Komunikace 2 819 864,61

    8 - Trubní vedení 151 249,90

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 017 124,66

      96 - Bourání konstrukcí 156 989,10

    997 - Přesun sutě 133 616,42

    998 - Přesun hmot 48 988,64

PSV - Práce a dodávky PSV 8 190,33

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 190,33

M - Práce a dodávky M 84 637,71

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 84 637,71

SO 101 - Komunikace a zpevn ěné plochy 

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 792 454,48

D HSV Práce a dodávky HSV 4 699 626,44

D 1 Zemní práce 447 939,06

1 K 111212351
Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s 
odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5

m2 11,010 250,00 2 752,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění nevhodných dřevin průměru kmene do 100 mm výšky 
přes 1 m s odstraněním pařezu do 100 m2 v rovině nebo na svahu do 
1:5

VV 0,6*(7,32+6,35+4,68) 11,010

2 K 112151312
Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a 
kmene D přes 0,2 do 0,3 m

kus 2,000 1 490,00 2 980,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Pokácení stromu postupné bez spouštění částí kmene a koruny o 
průměru na řezné ploše pařezu přes 200 do 300 mm

VV 1+1 2,000

3 K 112201112
Odstranění pařezů D přes 0,2 do 0,3 m v rovině a 
svahu do 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy

kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu 
na řezné ploše přes 200 do 300 mm

VV 2 2,000

4 K 122151103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně

m3 138,560 120,00 16 627,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3

VV "svrchní vrstva" 138,56 138,560
VV Součet 138,560

5 K 122251104
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 520,410 140,00 72 857,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3

VV 520,41 520,410
VV Součet 520,410

6 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 9,000 450,00 4 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

VV 6*1*1*1,5 9,000

7 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 23,440 280,00 6 563,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním 
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 do 20 m3

VV "trativod"23,44 23,440
VV Součet 23,440

8 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 39,450 280,00 11 046,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV "přípojky" 39,45 39,450
VV Součet 39,450

9 K 162201401
Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km 
D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 40,00 40,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

VV 1 1,000

10 K 162201405
Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 40,00 40,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

VV 1 1,000

11 K 162201411
Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

VV 1 1,000

12 K 162201415
Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 1 
km D kmene přes 100 do 300 mm

kus 1,000 400,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

VV 1 1,000

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I

SO 101 - Komunikace a zpevn ěné plochy 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162201421
Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 
300 mm

kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

VV 2 2,000

14 K 162301501
Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 
mm

m2 11,010 75,00 825,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm 
na vzdálenost do 5 000 m

P
 Poznámka k položce:

vč. likvidace
VV 11,01 11,010

15 K 162301931
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 9,000 5,00 45,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV 1*9 9,000

16 K 162301941
Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 9,000 5,00 45,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru 
kmene přes 100 do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV 1*9 9,000

17 K 162301951
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 9,000 5,00 45,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru 
přes 100 do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV 1*9 9,000

18 K 162301961
Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů 
jehličnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 9,000 5,00 45,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru 
přes 100 do 300 mm

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV 1*9 9,000

19 K 162301971
Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 
100 do 300 mm ZKD 1 km

kus 18,000 5,00 90,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, 
složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 
300 mm

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV 2*9 18,000
VV Součet 18,000

20 K 162301981
Příplatek k vodorovnému přemístění křovin D kmene 
do 100 mm ZKD 1 km

m2 55,050 12,00 660,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých 
dalších i započatých 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV 11,01*5 55,050
VV Součet 55,050

21 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 27,380 80,00 2 190,40 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 50 do 500 m

VV "V rámci stavby" 0,95+26,43 27,380

22 K 162451106
Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 232,254 115,00 26 709,21 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 1 500 do 2 000 m

VV
"zemina vhodná k ohumusování na skládku stavby" 
774,18*0,15

116,127

VV
"zemina vhodná k ohumusování ze skládky stavby na místo 
upotřebení" 774,18*0,15

116,127

VV Součet 232,254

23 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 566,313 120,00 67 957,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV 138,56-116,127 22,433
VV 520,41+9+23,44+39,45 592,300
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -(26,43+0,95+21,04) -48,420
VV Součet 566,313

24 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 143,507 40,00 5 740,28 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 
strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

VV
"zemina vhodná k ohumusování na skládce stavby" 
774,18*0,15

116,127

VV 0,95+26,43 27,380
VV Součet 143,507

25 K 171151103
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 
zhutněných strojně

m3 26,430 120,00 3 171,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve 
vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných 
jakékoliv třídy těžitelnosti

VV 26,43 26,430
VV Součet 26,430

26 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 1 019,363 45,00 45 871,34 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 566,313 566,313
VV Součet 566,313
VV 566,313*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 1 019,363

27 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 34,112 125,00 4 264,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV "zásyp odstraněných UV zeminou" 4*(PI*0,275*0,275*1) 0,950
VV "obsyp UV štěrkopískem" (9-(PI*0,275*0,275*1,5*6)) 6,862
VV "zásyp přípojek ŠD" (26,3)*1*(0,1)*2 5,260
VV "zásyp přípojek zeminou" 21,04 21,040
VV Součet 34,112

28 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 5,260 295,00 1 551,70 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkodrť frakce 0/32

VV 26,3*1*0,1 2,630
VV Součet 2,630
VV 2,63*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,260

29 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 5,260 350,00 1 841,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV 26,3*1*0,1 2,630
VV Součet 2,630
VV 2,63*2 'Přepočtené koeficientem množství 5,260

30 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 6,373 320,00 2 039,36 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV (26,3)*1*0,26-(PI*0,075*0,075*(26,3)) 6,373
VV Součet 6,373

31 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 26,470 295,00 7 808,65 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek netříděný

VV 6,862+6,373 13,235
VV Součet 13,235
VV 13,235*2 'Přepočtené koeficientem množství 26,470

32 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 
1:5

m2 599,200 2,30 1 378,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 774,18-174,98 599,200
VV Součet 599,200

33 K 181111112
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 
4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:5 do 
1:2

m2 174,980 3,40 594,93 CS ÚRS 2023 01

PP
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu 
bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech 
terénu přes 50 do 100 mm na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 174,98 174,980

34 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 599,200 32,00 19 174,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 
strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 774,18-174,98 599,200
VV Součet 599,200

35 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 599,200 10,50 6 291,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 774,18-174,98 599,200

36 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 174,980 12,50 2 187,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 
výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 174,98 174,980

37 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 23,225 168,00 3 901,80 CS ÚRS 2023 01
PP osivo směs travní parková okrasná

VV (774,18)*0,03 23,225
VV Součet 23,225
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38 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 2 243,610 10,00 22 436,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 431,76+654,85+28,36+81,77+139,69+907,18 2 243,610
VV Součet 2 243,610

39 K 182251101 Svahování násypů strojně m2 174,980 20,00 3 499,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s 
potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv 
hornině

VV 174,98 174,980
VV Součet 174,980

40 K 182351023
Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl 
vrstvy do 200 mm strojně

m2 174,980 30,00 5 249,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při 
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm

VV 174,98 174,980
VV Součet 174,980

41 K 183101213
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5

kus 182,000 34,00 6 188,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 
výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 
0,02 do 0,05 m3

VV 150+32 182,000
VV Součet 182,000

42 M 10321100 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 2,730 840,00 2 293,20 CS ÚRS 2023 01
PP zahradní substrát pro výsadbu VL

P

 Poznámka k položce:
 pro výsadbu keřů

 složení:
 zemina 40% 

 extenzivní substrát 40%
štěrk 8/16 20%

VV "pro výsadbu keřů"
VV (150+32)*0,03*0,5 2,730
VV Součet 2,730

43 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy 
skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu 
do 1:5

kus 6,000 336,00 2 016,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s 
výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 
0,40 do 1,00 m3

VV 5+1 6,000

44 M 10321100.R2 zahradní substrát pro výsadbu stromů VL m3 3,000 840,00 2 520,00
PP zahradní substrát pro výsadbu stromů VL

P

 Poznámka k položce:
 složení:

 ornice 40% 
 rašelina 40% 

 štěrk 8/16 20%
hydroabsorbent/gel 0,8 kg/m3

VV "pro výsadbu stromů"
VV (5+1)*0,5 3,000
VV Součet 3,000

45 K 183106612
Ochrana stromu protikořenovou clonou v rovině nebo 
na svahu do 1:5 hl přes 500 do 700 mm

m 24,000 62,00 1 488,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně 
zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 500 do 
700 mm

VV (5+1)*4 24,000

46 M 693_bariéra
protikořenová fólie z HDPE, šířka 600 mm, tl. 1 mm, 
1300g/m2

m2 14,400 280,00 4 032,00

PP protikořenová fólie z HDPE, šířka 600 mm, tl. 1 mm, 1300g/m2

VV 24*0,6 14,400
VV Součet 14,400

47 K 183402121
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl 
přes 50 do 150 mm v rovině a svahu do 1:5

m2 599,200 2,30 1 378,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 
500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 774,18-174,98 599,200
VV Součet 599,200

48 K 183402122
Rozrušení půdy souvislé pl přes 100 do 500 m2 hl 
přes 50 do 150 mm ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 174,980 3,50 612,43 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 
500 m2 na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 174,98 174,980

49 K 184102117
Výsadba dřeviny s balem D přes 0,8 do 1 m do jamky 
se zalitím v rovině a svahu do 1:5

kus 6,000 336,00 2 016,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm

VV "stávající" 1 1,000
VV 5 5,000
VV Součet 6,000

50 M TiCo
Lípa srdčitá (Tilia cordata ´Rancho´) Ø14-16 - výška 
koruny 2,20 m

kus 5,000 5 040,00 25 200,00

PP Lípa srdčitá (Tilia cordata ´Rancho´) Ø14-16 - výška koruny 2,20 m

VV 5 5,000

51 K 184102211
Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím v 
rovině a svahu do 1:5

kus 182,000 34,00 6 188,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výsadba keře bez balu do předem vyhloubené jamky se zalitím v 
rovině nebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m v terénu

VV 150+32 182,000
VV Součet 182,000

52 M keř_01 dřišťál Thunbergův 30-40 cm kus 32,000 90,00 2 880,00
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PP dřišťál Thunbergův (Berberis thunbergii ´Florence´) vel. 30 až 40 cm

VV 32 32,000
VV Součet 32,000

53 M keř_02 skalník Dammerův 10-20 cm kus 150,000 34,00 5 100,00
PP skalník Dammerův (Cotoneaster dammeri) vel. 10/20

VV 150 150,000
VV Součet 150,000

54 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 
třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m

kus 6,000 314,00 1 884,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky 
přes 2 do 3 m

VV 5+1 6,000
VV Součet 6,000

55 M 60591255.R kůl vyvazovací dřevěný modřínový D 10cm dl 2,5m kus 30,000 202,00 6 060,00

PP kůl vyvazovací dřevěný modřínový D 10cm dl 2,5m

VV 5*6 30,000
VV Součet 30,000

56 M 60591255.R2 půlkůl dřevěný modřínový D 10cm dl 0,75m kus 18,000 28,00 504,00
PP půlkůl dřevěný modřínový D 10cm dl 0,75m

VV 3*6 18,000
VV Součet 18,000

57 K 184401112
Příprava dřevin k přesazení bez výměny půdy s 
vyhnojením s balem D přes 0,8 do 1 m v rovině a 
svahu do 1:5

kus 1,000 728,00 728,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Příprava dřeviny k přesazení v rovině nebo na svahu do 1:5 s balem, 
při průměru balu přes 0,8 do 1 m

VV 1 1,000

58 K 184501141
Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v 
rovině a svahu do 1:5

m2 14,400 68,00 979,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Zhotovení obalu kmene z rákosové nebo kokosové rohože v rovině 
nebo na svahu do 1:5

VV (5+1)*2*1,2 14,400

59 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 14,400 68,00 979,20 CS ÚRS 2023 01
PP rákos ohradový neloupaný 60x200cm

VV 14,4 14,400
VV Součet 14,400

60 K 184502114
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 
0,8 m v rovině a svahu do 1:5

kus 1,000 896,00 896,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem v rovině nebo na svahu do 
1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm

VV 1 1,000

61 K 184801121
Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a 
svahu do 1:5

kus 6,000 112,00 672,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 6 6,000

62 K 184813511
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně

m2 599,200 2,00 1 198,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko v 
rovině nebo na svahu do 1:5

VV 774,18-174,98 599,200
VV Součet 599,200

63 K 184813512
Chemické odplevelení před založením kultury 
postřikem na široko ve svahu přes 1:5 do 1:2 ručně

m2 174,980 2,00 349,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo 
zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na 
svahu přes 1:5 do 1:2

VV 174,98 174,980

64 K 184818232
Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm 
bedněním výšky do 2 m

kus 7,000 550,00 3 850,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem 
zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 
300 do 500 mm

VV 7 7,000
VV Součet 7,000

65 K 184911421
Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 
1:5

m2 42,610 51,00 2 173,11 CS ÚRS 2023 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v 
rovině nebo na svahu do 1:5

VV 42,61 42,610
VV Součet 42,610

66 M 10391100 kůra mulčovací VL m3 4,261 840,00 3 579,24 CS ÚRS 2023 01
PP kůra mulčovací VL

VV 42,61*0,1 4,261
VV Součet 4,261

67 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 58,064 112,00 6 503,17 CS ÚRS 2023 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2

P
 Poznámka k položce:

3x zalití
VV (774,18)*0,025*3 58,064
VV Součet 58,064

D 2 Zakládání 78 468,75

68 K 211971121
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m

m2 312,500 22,00 6 875,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m

VV 312,5 312,500
VV Součet 312,500
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69 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 343,750 31,00 10 656,25 CS ÚRS 2023 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV 312,5 312,500
VV Součet 312,500
VV 312,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 343,750

70 K 212752102
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 
4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 
pro liniové stavby

m 156,250 390,00 60 937,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 
zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 
výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 
360° DN 150

VV 156,25 156,250
VV Součet 156,250

D 4 Vodorovné konstrukce 2 374,40
71 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 2,630 640,00 1 683,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku 
a štěrkopísku do 63 mm

VV (26,3)*1*0,1 2,630
VV Součet 2,630

72 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop

m3 0,216 3 200,00 691,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 
drobné objekty z betonu tř. C 16/20

VV "pod UV" 0,6*0,6*0,1*6 0,216
VV Součet 0,216

D 5 Komunikace 2 819 864,61

73 K 564231012
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 110 mm

m2 160,460 103,40 16 591,56 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 110 mm

VV "technologická dlažba" 20,77 20,770
VV "chodník" 139,69 139,690
VV Součet 160,460

74 K 564241013
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy do 
100 m2 tl 140 mm

m2 73,680 131,60 9 696,29 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm

VV "chodník" 73,68 73,680
VV Součet 73,680

75 K 564241111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 120 mm

m2 907,180 112,80 102 329,90 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm

VV "vozovka" 907,18 907,180
VV Součet 907,180

76 K 564241112
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 130 mm

m2 431,760 122,20 52 761,07 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 130 mm

VV "chodník asfalt" 431,76 431,760
VV Součet 431,760

77 K 564261111
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP plochy přes 
100 m2 tl 200 mm

m2 683,210 188,00 128 443,48 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 
zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "Parkoviště" 654,85+28,36 683,210
VV Součet 683,210

78 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 81,770 94,00 7 686,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

VV "vjezdy" 81,77 81,770
VV Součet 81,770

79 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 190,100 141,00 26 804,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "technologická dlažba" 15,34 15,340
VV "chodník" 174,76 174,760
VV Součet 190,100

80 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 431,760 141,00 60 878,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 150 mm

VV "chodník asfalt" 431,76 431,760
VV Součet 431,760

81 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 68,440 188,00 12 866,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy 
jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "vjezdy" 68,44 68,440
VV Součet 68,440

82 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm

m2 907,180 188,00 170 549,84 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 
100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

VV "vozovka" 907,18 907,180
VV Součet 907,180

83 K 564911511 Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 50 mm m2 373,790 47,50 17 755,03 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm

Strana 10 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "chodník asfalt" 373,79 373,790
VV Součet 373,790

84 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 
200 mm

m2 681,350 228,00 155 347,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) 
s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

VV "Parkoviště" 654,85+26,5 681,350
VV Součet 681,350

85 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované 
kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m

m2 959,920 459,20 440 795,26 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 
střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 
3 m, po zhutnění tl. 70 mm

VV "vozovka" 959,92 959,920
VV Součet 959,920

86 K 573191111
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 
kg/m2

m2 370,790 27,50 10 196,73 CS ÚRS 2023 01

PP Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2

VV "chodník asfalt" 370,79 370,790
VV Součet 370,790

87 K 573211107
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 
kg/m2

m2 1 011,200 18,50 18 707,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 
množství 0,30 kg/m2

VV "vozovka" 1011,2 1 011,200
VV Součet 1 011,200

88 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 011,200 362,00 366 054,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 40 mm

VV "vozovka" 1011,2 1 011,200
VV Součet 1 011,200

89 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 
50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 370,790 795,00 294 778,05 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 
zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po 
zhutnění tl. 50 mm

VV "chodník asfalt" 370,79 370,790
VV Součet 370,790

90 K 591241111
Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 
50 mm

m2 15,336 1 100,00 16 869,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním 
spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 
krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty

VV "technologická dlažba" 20,77 20,770
VV "řádka do betonu" -0,12*(12,77+10,49+4,53+17,49) -5,434
VV Součet 15,336

91 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 9,193 380,00 3 493,34 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

VV "chodník asfalt" 4,37 4,370
VV Mezisoučet 4,370
VV "chodník" 2,07+1,16+0,6+0,71+0,42+0,4+1,01 6,370
VV "řádka do betonu" -0,1*(4,64+1,78+1,91+2,3+4,04+0,8) -1,547
VV Mezisoučet 4,823
VV Součet 9,193

92 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm červená

m2 10,955 566,00 6 200,53 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná

VV "chodník asfalt" 4,37 4,370
VV "chodník" 2,07+1,16+0,6+0,71+0,42+0,4+1,01 6,370
VV Součet 10,740
VV 10,74*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 10,955

93 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2

m2 169,936 380,00 64 575,68 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy 
přes 50 do 100 m2

VV
"chodník" 
5,47+28,61+32,44+8,13+21,87+1,93+0,45+13,07+4,29+13,13
+5,31+2,67+23,2+2,62+38,55+2,59+1,47+1,2

207,000

VV

"řádka do betonu" -
0,1*(2,54+2,55+1,4+4,39+95,1+4,85+14,82+7,12+1,5+0,6+39,
3+13,96+38,35+15,35+7,6+7,36+42,61+6,72+23,49+18,81+2
2,22)

-37,064

VV Součet 169,936

94 M 59245018
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm 
přírodní

m2 211,140 301,00 63 553,14 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní

VV
"chodník" 
5,47+28,61+32,44+8,13+21,87+1,93+0,45+13,07+4,29+13,13
+5,31+2,67+23,2+2,62+38,55+2,59+1,47+1,2

207,000

VV Součet 207,000
VV 207*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 211,140

95 K 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 125,038 385,00 48 139,63 CS ÚRS 2023 01
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PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 
ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 
vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 
přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 
50 m2

VV "vjezdy" 
VV 10,94+4,77+11,25+8,84+9,72+9,58+11,4+13,45 79,950
VV 1,82 1,820
VV "chodník asfalt" 56,6 56,600
VV Mezisoučet 138,370

VV
"řádka do betonu" -
(0,1*(17,95+16,79+15,72+17,55+15,83+17,73+12,76+11,85)+
0,1*7,14)

-13,332

VV Součet 125,038

96 M 5924531RP2
dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x8 cm 
přírodní

m2 58,298 513,00 29 906,87

PP dlažba betonová SLP s vodící linií 20x20x8 cm přírodní

VV "chodník asfalt" 56,6 56,600
VV Součet 56,600
VV 56,6*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 58,298

97 K 596212210
Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně 
tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 32,422 385,00 12 482,47 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních 
komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro 
plochy do 50 m2

VV "Parkoviště" 12,16+10,8+5,92 28,880
VV "řádka do betonu" -(0,1*(11,38+2*2,4)+0,1*(2*1,2)) -1,858
VV "manipulační plocha" 5,4 5,400
VV Součet 32,422

98 M 59245005
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
červená 

m2 23,402 431,00 10 086,26 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm barevná

VV 12,16+10,8 22,960
VV -0,1*(2*1,2) -0,240
VV Součet 22,720
VV 22,72*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 23,402

99 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 
přírodní

m2 94,255 361,00 34 026,06 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

VV "parkoviště"
VV 0,1*(2*1,2)+5,92 6,160
VV "vjezdy" 
VV 10,94+4,77+11,25+8,84+9,72+9,58+11,4+13,45 79,950
VV "manipulační plocha" 
VV 5,4 5,400
VV Součet 91,510
VV 91,51*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 94,255

100 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x80mm červená

m2 1,875 606,00 1 136,25 CS ÚRS 2023 01

PP dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná

VV "vjezdy" 
VV 1,82 1,820
VV Součet 1,820
VV 1,82*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 1,875

101 K 596412212
Kladení dlažby z vegetačních tvárnic pozemních 
komunikací tl 80 mm pl přes 100 do 300 m2

m2 680,130 385,00 261 850,05 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic pozemních 
komunikací s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 
mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním 
tl. 80 mm, pro plochy přes 100 do 300 m2

VV "Parkoviště" 654,85+25,28 680,130
VV Součet 680,130

102 M 592_CS-E
dlažba plošná betonová vegetační 170x240x80mm 
přírodní

m2 26,038 464,00 12 081,63

PP
dlažba plošná betonová vegetační 170x240x80mm přírodní, distanční 
nálisky 3 cm

P
 Poznámka k položce:

35% podílu zeleně v ploše
VV 25,28 25,280
VV Součet 25,280
VV 25,28*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 26,038

103 M 592_CS-E.B
dlažba plošná betonová vegetační 170x240x80mm 
červená 

m2 654,850 525,00 343 796,25

PP
dlažba plošná betonová vegetační 170x240x80mm barevná, distanční 
nálisky 3 cm

P
 Poznámka k položce:

35% podílu zeleně v ploše
VV "Parkoviště" 654,85 654,850
VV Součet 654,850

104 M 58343810 kamenivo drcené hrubé frakce 4/8 t 38,088 510,00 19 424,88 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 4/8

VV "Parkoviště" (654,85+25,28)*0,35*0,08 19,044
VV Součet 19,044
VV 19,044*2 'Přepočtené koeficientem množství 38,088

D 8 Trubní vedení 151 249,90

105 K 830311811 Bourání stávajícího kameninového potrubí DN do 150 m 18,050 100,00 1 805,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu 
DN do 150

VV 18,05 18,050
VV Součet 18,050

106 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150

m 26,300 538,00 14 149,40 CS ÚRS 2023 01
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PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 
150

VV 26,3 26,300
VV Součet 26,300

107 K 890411851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3

m3 0,950 1 750,00 1 662,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prefabrikovaných skruží

VV "UV" 4*(PI*0,275*0,275*1) 0,950
VV Součet 0,950

108 K 895941302
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kalištěm

kus 6,000 1 600,00 9 600,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

VV 5+1 6,000

109 M 59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 6,000 353,00 2 118,00 CS ÚRS 2023 01

PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

VV 5+1 6,000

110 K 895941312
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 195 mm

kus 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm

VV 6 6,000

111 M 59223856 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 6,000 251,00 1 506,00 CS ÚRS 2023 01

PP skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm

VV 6 6,000

112 K 895941322
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 295 mm

kus 6,000 700,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 295 
mm

VV 6 6,000

113 M 59223862
skruž pro uliční vpusť středová betonová 
450x295x50mm

kus 6,000 307,00 1 842,00 CS ÚRS 2023 01

PP skruž pro uliční vpusť středová betonová 450x295x50mm

VV 6 6,000

114 K 895941331
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem

kus 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 
výtokem

VV 6 6,000

115 M 59224489
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 
150mm 450/450x50mm

kus 6,000 432,00 2 592,00 CS ÚRS 2023 01

PP
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná s odtokem 150mm 
450/450x50mm

VV 6 6,000

116 K 895941332
Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná se zápachovou uzávěrkou

kus 6,000 1 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná se 
zápachovou uzávěrkou

VV 6 6,000

117 M 59224493
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm 
betonová se zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

kus 6,000 1 598,00 9 588,00 CS ÚRS 2023 01

PP
vpusť uliční DN 450 skruž průběžná 450/645x50mm betonová se 
zápachovou uzávěrkou 150mm PVC

VV 6 6,000

118 K 899203112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení B125, C250

kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení B125, C250

VV 1 1,000

119 M mříž_2 obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA kus 1,000 17 908,00 17 908,00
PP obrubníková vpust stružková B125/C250, NISA

VV 1 1,000

120 K 899203211
Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
100 do 150 kg

kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 100 
do 150 Kg

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

121 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600

kus 5,000 1 050,00 5 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu 
zatížení D400, E600

VV 5 5,000

122 M 59223864
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 
390x60x130mm

kus 6,000 192,00 1 152,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 390x60x130mm

VV 6 6,000

123 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm, D400 kus 5,000 2 408,00 12 040,00 CS ÚRS 2023 01
PP mříž vtoková litinová plochá 500x500mm

P
 Poznámka k položce:

oka max 16 mm
VV 5 5,000

124 M 59223871
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/500mm

kus 6,000 622,00 3 732,00 CS ÚRS 2023 01

PP koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm

VV 5+1 6,000

125 K 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením poklopu

kus 3,000 1 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením 
poklopu

VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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126 K kanalizace_02 Zaslepení stávající kanalizace kus 4,000 4 000,00 16 000,00
PP Zaslepení stávající kanalizace

VV "přípojka DN150"4 4,000

127 K napojení_01.1 Napojení přípojky na odbočku - výřez kus 1,000 8 053,00 8 053,00

PP
Napojení přípojky na odbočku - výřez (kameninová odbočka bez hrdel 
250/150-45° + 1x přechod PVC / KAM DN 150 na kam. Hrdlo + 1 x 
PVC koleno DN 150/45°)

VV 1 1,000

128 K napojení_01.2 Napojení přípojky do koncové revizní šachty - beton kus 1,000 8 840,00 8 840,00

PP
Napojení přípojky do koncové revizní šachty - beton (universální 
kolmé sedlo FLEX-SEAL d166-190, vývrt d172 FA 150B + 
vyrovnávací vložka BC 12/190)

VV 1 1,000

129 K napojení_01.3 Napojení přípojky na stávajícíc přípojku kus 1,000 1 803,00 1 803,00

PP
Napojení přípojky na stávajícíc přípojku  (1x přechod PVC / KAM DN 
150 na kam. Hrdlo; 1x koleno 15° + 2x koleno 45° - vše DN 150)

VV 1 1,000

130 K napojení_02.1 napojení přípojek DN do 160 na stávající odbočky kus 3,000 1 803,00 5 409,00

PP napojení přípojek DN do 160 na stávající odbočky

P
 Poznámka k položce:

vč. utěsnění
VV 3 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 017 124,66

131 K 912211131
Montáž směrového sloupku plastového pružného 
(balisety) přišroubováním k podkladu

kus 4,000 250,00 1 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž směrového sloupku plastového pružného - balisety 
přišroubováním k podkladu

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

132 M 56288000 sloupek plastový baliseta kus 4,000 1 250,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP sloupek plastový baliseta

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

133 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
objímkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 290,00 1 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami 
na sloupky nebo konzoly

VV 1+1+1+1 4,000
VV Součet 4,000

134 M 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 1 420,00 1 420,00 CS ÚRS 2023 01
PP značky upravující přednost P6 700mm

VV "P6" 1 1,000
VV Součet 1,000

135 M 40445619
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 
500mm

kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm

VV "B24b" 1 1,000
VV Součet 1,000

136 M 40445625
informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 
500x700mm

kus 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm

VV "IP12" 1 1,000
VV Součet 1,000

137 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 
500x500mm

kus 1,000 820,00 820,00 CS ÚRS 2023 01

PP dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm

VV "E1" 1 1,000
VV Součet 1,000

138 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 
betonovým základem a patkou D 60 mm

kus 3,000 780,00 2 340,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky 
pro sloupek D 60 mm

VV 1+1+1 3,000
VV Součet 3,000

139 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 3,000 650,00 1 950,00 CS ÚRS 2023 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

140 K 915231111
Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly bílý plast

m2 5,340 1 750,00 9 345,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro 
chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní

VV "V13a" 5,34 5,340
VV Součet 5,340

141 K 916111112
Osazení obruby z velkých kostek bez boční opěry do 
lože z betonu prostého

m 583,290 370,00 215 817,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
z velkých kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého

P
 Poznámka k položce:

Materiál je součástí dodávky v oddíle 5.

VV

"kostka 60 šedá do betonu" 
(2,54+2,55+1,4+4,39+95,1+4,85+14,82+7,12+1,5+0,6+39,3+1
3,96+38,35+15,35+7,6+7,36+42,61+6,72+23,49+18,81+22,22
)

370,640

VV
"kostka pro nevidomé 60 červená do betonu" 
(4,64+1,78+1,91+2,3+4,04+0,8)

15,470

VV "kostka pro nevidomé 80 červená do betonu" 7,14 7,140
VV "kostka 80 červená do betonu" (11,38+2*2,4) 16,180

VV
"kostka 80 šedá do betonu" 
(2*1,2)+(17,95+16,79+15,72+17,55+15,83+17,73+12,76+11,8
5)

128,580
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VV "kamenná kostka - stávající" (12,77+10,49+4,53+17,49) 45,280
VV Součet 583,290

142 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 789,472 385,00 303 946,72 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 
vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 
opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 741,23+(33,98+9,92)*0,78+(28)*0,5 789,472
VV Součet 789,472

143 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 756,055 148,00 111 896,14 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV 741,23 741,230
VV Součet 741,230
VV 741,23*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 756,055

144 M 59217016.R1
obrubník betonový chodníkový obloukový 780x80x250 
mm

m 44,778 443,00 19 836,65

PP
obrubník betonový chodníkový vibrolisovaný obloukový 780x80x250 
cm

VV "R1" 33,98 33,980
VV "R0,5" 9,92 9,920
VV Součet 43,900
VV 43,9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 44,778

145 M 59217017.1
obrubník betonový chodníkový rohový 90° vnější 
250/250x80x250mm

kus 28,000 375,00 10 500,00

PP obrubník betonový chodníkový rohový 90° vnější 250/250x80x250mm

VV 28 28,000
VV Součet 28,000

146 K 916331112
Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z 
betonu s boční opěrou

m 281,720 380,00 107 053,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 
mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého 
tř. C 12/15

VV 281,72 281,720
VV Součet 281,720

147 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 287,354 138,00 39 654,85 CS ÚRS 2023 01
PP obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm

VV 281,72 281,720
VV Součet 281,720
VV 281,72*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 287,354

148 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 110,440 170,00 18 774,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

VV 110,44 110,440
VV Součet 110,440

149 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým

m2 94,940 75,00 7 120,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s 
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových 
hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost 
do 3 m drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV 94,94 94,940
VV Součet 94,940

D 96 Bourání konstrukcí 156 989,10

150 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 6,260 75,00 469,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

VV 6,26 6,260
VV Součet 6,260

151 K 113106144
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 120,060 60,00 7 203,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár 
strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 ze zámkové dlažby

VV 120,06 120,060
VV Součet 120,060

152 K 113106161
Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem 
z kameniva ručně

m2 94,940 75,00 7 120,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s 
jakoukoliv výplní spár ručně z drobných kostek nebo odseků s ložem 
z kameniva

VV 94,94 94,940

153 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 1 555,770 25,00 38 894,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 777,98+777,79 1 555,770
VV Součet 1 555,770

154 K 113107330
Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
strojně pl do 50 m2

m2 1,050 275,00 288,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 
100 mm

VV 1,05 1,050
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VV Součet 1,050

155 K 113154112
Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase

m2 51,280 50,00 2 564,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 
m, tloušťky vrstvy 40 mm

P
 Poznámka k položce:

ZAS T1, T2
VV 51,28 51,280
VV Součet 51,280

156 K 113154123
Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 530,480 25,00 13 262,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm

P
 Poznámka k položce:

ZAS T1, T2
VV 530,48 530,480
VV Součet 530,480

157 K 113154124
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase

m2 830,720 50,00 41 536,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 
0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm

P
 Poznámka k položce:

ZAS T1, T2
VV "tl. 80 mm" 52,74+777,98 830,720
VV Součet 830,720

158 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 508,970 50,00 25 448,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
krajníků nebo obrubníků stojatých

VV 508,97 508,970
VV Součet 508,970

159 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 393,840 50,00 19 692,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 
záhonových

VV 393,84 393,840
VV Součet 393,840

160 K 966006132
Odstranění značek dopravních nebo orientačních se 
sloupky s betonovými patkami

kus 2,000 180,00 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem 
s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou 
patkou

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

161 K 966006211
Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, 
sloupků nebo konzol

kus 2,000 75,00 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením 
materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

D 997 Přesun sutě 133 616,42

162 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 717,456 60,00 43 047,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV "podklad na trvalou skládku" 451,173+94,94*0,1 460,667

VV
"frézink na skládku města bez poplatku" 
4,718+61,005+191,066

256,789

VV Součet 717,456

163 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 
sypkých materiálů

t 4 659,581 2,00 9 319,16 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV "podklad na trvalou skládku" (451,173+94,94*0,1)*9 4 146,003

VV
"frézink na skládku města bez poplatku" 
(4,718+61,005+191,066)*2

513,578

VV Součet 4 659,581

164 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 173,181 60,00 10 390,86 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV
"beton na trvalou skládku" 
1,596+31,216+0,252+104,339+15,754+0,164+1,824+0,523

155,668

VV
"žulové kostky na skládku města bez poplatku" (94,94-
15,336)*0,22

17,513

VV Součet 173,181

165 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 1 436,038 2,00 2 872,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč

VV
"beton na trvalou skládku" 
(1,596+31,216+0,252+104,339+15,754+0,164+1,824+0,523)*
9

1 401,012

VV
"žulové kostky na skládku města bez poplatku" ((94,94-
15,336)*0,22)*2

35,026

VV Součet 1 436,038
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166 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 155,668 200,00 31 133,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

VV 1,596+31,216+0,252+104,339+15,754+0,164+1,824+0,523 155,668
VV Součet 155,668

167 K 997221873
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 460,667 80,00 36 853,36 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV 451,173+94,94*0,1 460,667

D 998 Přesun hmot 48 988,64

168 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 612,358 80,00 48 988,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 8 190,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 190,33

169 K 711161212
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek 
v 8,0 mm, tl do 0,6 mm

m2 24,395 95,00 2 317,53 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na 
ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 
8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm

VV 48,79*0,5 24,395
VV Součet 24,395

170 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení 
horní lištou

m 48,790 120,00 5 854,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi 
ostatní ukončení izolace lištou

VV 48,79 48,790
VV Součet 48,790

171 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 6 m

t 0,018 1 000,00 18,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky do 6 m

D M Práce a dodávky M 84 637,71

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 84 637,71

172 K 460161142
Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v 
hornině tř I skupiny 3

m 88,650 250,00 22 162,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 
jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 
50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

VV 88,65 88,650
VV Součet 88,650

173 K 460341113
Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 
do 1000 m

m3 3,000 98,00 294,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
přes 500 do 1000 m

VV 3 3,000
VV Součet 3,000

174 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 27,000 20,00 540,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně 
složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost 
Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m

VV 3*9 27,000
VV Součet 27,000

175 K 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce 
(skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 5,400 45,00 243,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce 
zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 3 3,000
VV Součet 3,000
VV 3*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 5,400

176 K 460431152
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z horniny tř I skupiny 3

m 88,650 60,00 5 319,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 
10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy 
povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3

VV 88,65 88,650

177 K 460661112
Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože 
přes 35 do 50 cm

m 88,650 100,00 8 865,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu 
pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm

VV 88,65 88,650
VV Součet 88,650

178 K 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 88,650 13,00 1 152,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, 
rozvinutí a uložení fólie šířky do 34 cm

VV 88,65 88,650
VV Součet 88,650
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179 K 460791114
Montáž trubek ochranných plastových uložených volně 
do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm

m 88,650 75,00 6 648,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových 
tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm

P
 Poznámka k položce:

Vlastní přeložka kabelu není součástí tohoto projektu 
VV 88,65 88,650
VV Součet 88,650

180 M 34571098
trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 
100/110mm, HDPE

m 90,423 435,00 39 334,01 CS ÚRS 2023 01

PP trubka elektroinstalační dělená (chránička) D 100/110mm, HDPE

VV 88,65 88,650
VV Součet 88,650
VV 88,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 90,423

181 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromotážích

t 0,079 1 000,00 79,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích 
dopravní vzdálenost do 1 000 m
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 376 345,12

HSV - Práce a dodávky HSV 376 345,12

    1 - Zemní práce 128 666,93

    2 - Zakládání 16 886,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 3 510,00

    4 - Vodorovné konstrukce 1 774,50

    8 - Trubní vedení 216 987,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 240,00

    998 - Přesun hmot 2 279,30

SO 301 - Odvodn ění, vsaky

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 376 345,12

D HSV Práce a dodávky HSV 376 345,12

D 1 Zemní práce 128 666,93

1 K 131251201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 79,301 450,00 35 685,45 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 
do 20 m3

VV (5,6*(2,11-0,4)*3,8) +(3,6*0,45*1,8) 39,305
VV (6,8*(1,97-0,2)*3)+(4,8*0,45*1,8) 39,996
VV Součet 79,301

2 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 14,535 280,00 4 069,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3

VV 2*(1,28-0,4)*1 1,760
VV 17,5*(1,13-0,4)*1 12,775
VV Součet 14,535

3 K 151101201 Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m m2 78,280 150,00 11 742,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření příložné, 
hloubky do 4 m

VV ((5,6*2+3,8*2)*2,11)+((6,8*2+3*2)*1,97) 78,280
VV Součet 78,280

4 K 151101211 Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m m2 78,280 100,00 7 828,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Odstranění pažení stěn výkopu bez rozepření nebo vzepření s 
uložením pažin na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu příložné, 
hloubky do 4 m

VV ((5,6*2+3,8*2)*2,11)+((6,8*2+3*2)*1,97) 78,280
VV Součet 78,280

5 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 74,363 120,00 8 923,56 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

P
 Poznámka k položce:

vzdálenost odvozu je pouze orientační, určí uchazeč
VV (14,535+79,301)-19,473 74,363
VV Součet 74,363

6 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 133,853 45,00 6 023,39 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

VV (14,535+79,301)-19,473 74,363
VV Součet 74,363
VV 74,363*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 133,853

7 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 57,663 125,00 7 207,88 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

VV (2+17,5)*0,1*1 1,950
VV (2+17,5)*0,1*1 1,950
VV "zemina" 19,473 19,473
VV "Spodní + horní obsyp akumulačních boxů"
VV (5,6*1,03*3,8)-4,1 17,818
VV (6,8*1,03*3)-4,54 16,472
VV Součet 57,663

8 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 3,900 295,00 1 150,50 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkodrť frakce 0/32

VV (2+17,5)*0,1*1 1,950
VV Součet 1,950
VV 1,95*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,900

9 M 58343959 kamenivo drcené hrubé frakce 32/63 t 3,900 350,00 1 365,00 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo drcené hrubé frakce 32/63

VV (2+17,5)*0,1*1 1,950
VV Součet 1,950
VV 1,95*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,900

10 M 58333625 kamenivo těžené hrubé frakce 4/8 t 68,580 510,00 34 975,80 CS ÚRS 2023 01
PP kamenivo těžené hrubé frakce 4/8

VV (5,6*1,03*3,8)-4,1 17,818
VV (6,8*1,03*3)-4,54 16,472
VV Součet 34,290
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 34,29*2 'Přepočtené koeficientem množství 68,580

11 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 9,875 320,00 3 160,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

VV (2+17,5*(0,15+0,3)*1,0) 9,875
VV Součet 9,875

12 M 58331200 štěrkopísek netříděný t 19,750 295,00 5 826,25 CS ÚRS 2023 01
PP štěrkopísek netříděný

VV 9,875 9,875
VV Součet 9,875
VV 9,875*2 'Přepočtené koeficientem množství 19,750

13 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 70,930 10,00 709,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV (5,6*3,8)+(6,8*3)+(2+17,5)*1,5 70,930
VV Součet 70,930

D 2 Zakládání 16 886,89

14 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 32 až 63 mm

m3 12,096 850,00 10 281,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 
zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným 
frakce 32 až 63 mm

VV (3,6*0,8*1,8)+(4,8*0,8*1,8) 12,096
VV Součet 12,096

15 K 211971122
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu přes 1:2 š přes 2,5 m

m2 114,576 22,00 2 520,67 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo 
trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o 
sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění přes 2,5 m

VV ((3,6*0,8)*2+(1,8*0,8)*2+(3,6*1,8)*2)*1,2 25,920
VV ((4,8*0,8)*2+(1,8*0,8)*2+(4,8*1,8)*2)*1,2 33,408
VV ((4,8*0,63)*2+(1,8*0,63)*2+(1,2*4,8+0,6*2,4)*2)*1,35 30,667
VV ((3,6*0,63)*2+(1,8*0,63)*2+(3,8*1,8)*2)*1,2 24,581
VV Součet 114,576

16 M 69311068
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 300g/m2

m2 131,762 31,00 4 084,62 CS ÚRS 2023 01

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 
300g/m2

VV 114,576 114,576
VV Součet 114,576
VV 114,576*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 131,762

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 510,00
17 K 359901111 Vyčištění stok m 19,500 90,00 1 755,00 CS ÚRS 2023 01

PP Vyčištění stok jakékoliv výšky

VV 2+17,5 19,500
VV Součet 19,500

18 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 19,500 90,00 1 755,00 CS ÚRS 2023 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 2+17,5 19,500
VV Součet 19,500

D 4 Vodorovné konstrukce 1 774,50

19 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 1,950 910,00 1 774,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

VV (2+17,5)*0,1*1,0 1,950
VV Součet 1,950

D 8 Trubní vedení 216 987,50

20 K 871315241
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost 
třídy SN12 DN 150

m 23,500 538,00 12 643,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 
20 %, hladkého plnostěnného vícevrstvého, tuhost třídy SN 12 DN 
150

VV (2+1+1)+(1+1+17,5) 23,500
VV Součet 23,500

21 K 877315211
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 
polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160

kus 4,000 140,00 560,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého 
PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160

VV 4 4,000

22 M 28612243
přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 
SN12/16

kus 4,000 310,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16

VV 4 4,000

23 K 894411111
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na 
potrubí DN do 200 dno beton tř. C 25/30

kus 4,000 10 250,00 41 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 
m s obložením dna betonem tř. C 25/30, na potrubí DN do 200

VV 4 4,000

24 M 59224356
dno betonové šachty kanalizační jednolité 
100x98x60cm

kus 4,000 7 458,00 29 832,00 CS ÚRS 2023 01

PP dno betonové šachty kanalizační jednolité 100x98x60cm

VV 4 4,000

25 M 59224412
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 9, stupadla poplastovaná

kus 2,000 1 715,00 3 430,00 CS ÚRS 2023 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 100x62,5x58cm tl stěny 
9, stupadla poplastovaná

VV 2 2,000

26 M 59224185
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x60mm

kus 1,000 310,00 310,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV 1 1,000

27 M 59224187
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x120x100mm

kus 4,000 360,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV 4 4,000

28 M 59224011
prstenec šachtový vyrovnávací betonový 
625x100x60mm

kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x60mm

VV 2 2,000

29 M 59224075
deska betonová zákrytová k ukončení šachet 
1000/625x200mm

kus 2,000 5 022,00 10 044,00 CS ÚRS 2023 01

PP deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm

VV 2 2,000

30 M 59224348
těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000

kus 4,000 242,00 968,00 CS ÚRS 2023 01

PP těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000

VV 4 4,000

31 K 894812201
Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 
425/150 průtočné

kus 2,000 4 157,00 8 314,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 průtočné

VV 1+1 2,000

32 K 894812231
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura 
korugovaná bez hrdla světlé hloubky 1500 mm

kus 2,000 2 208,00 4 416,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm

VV 1+1 2,000
VV Součet 2,000

33 K 894812249
Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 
za uříznutí šachtové roury

kus 2,000 100,00 200,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí 
šachtové roury

VV 1+1 2,000

34 K 894812251
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový 
s betonovým konusem pro třídu zatížení B125

kus 1,000 2 902,00 2 902,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
poklop betonový (pro třídu zatížení) s betonovým konusem (B125)

VV 1 1,000

35 K 894812262
Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový 
plný do teleskopické trubky pro třídu zatížení D400

kus 1,000 4 633,00 4 633,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 
poklop litinový (pro třídu zatížení) plný do teleskopické trubky (D400)

VV 1 1,000

36 K 897171111
Akumulační boxy z PP pro vsakování dešťových vod 
zatížené osobními automobily objemu do 10 m3

m3 7,800 8 500,00 66 300,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Akumulační boxy z polypropylenu PP pro vsakování dešťových vod 
pod plochy zatížené osobními automobily o celkovém akumulačním 
objemu do 10 m3

VV 3,7 3,700
VV 4,1 4,100
VV Součet 7,800

37 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení B125, C250

kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení B125, C250

VV 2 2,000

38 M 55241004
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 125mm, 
B 125 kruhová mříž

kus 2,000 3 472,00 6 944,00 CS ÚRS 2023 01

PP
poklop kanalizační litinový, rám betonolitinový 125mm, B 125 kruhová 
mříž

VV 2 2,000

39 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů pro třídu zatížení D400, E600

kus 2,000 1 050,00 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu 
zatížení D400, E600

VV 2 2,000

40 M 59224661
poklop šachtový betonový, litinový rám 
785(610)x160mm, s odvětráním

kus 2,000 2 501,00 5 002,00 CS ÚRS 2023 01

PP
poklop šachtový betonový, litinový rám 785(610)x160mm, s 
odvětráním

VV 2 2,000

41 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 19,500 13,00 253,50 CS ÚRS 2023 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm

VV 2+17,5 19,500

42 K Ventil regulátor odtoku, odtok 0,5 l/s (dodávka vč. montáže) kus 1,000 11 736,00 11 736,00

PP regulátor odtoku, odtok 0,5 l/s (dodávka vč. montáže)

P
 Poznámka k položce:

regulační prvek typ T160 vč. bezp. přepadu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 240,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

43 K 977151124
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 150 do 180 mm

m 1,200 5 200,00 6 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
150 do 180 mm

VV 0,15*8 1,200

D 998 Přesun hmot 2 279,30

44 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 22,793 100,00 2 279,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot 
nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 2 CC-CZ:
Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:
Ing. Petr Novotný, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 139 857,84

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 139 857,84 21,00% 29 370,15

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 227,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady 

SPH stavby s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 139 857,84

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 139 857,84

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 29 997,84

    VRN3 - Zařízení staveniště 94 860,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 15 000,00

VRN - Vedlejší rozpo čtové náklady 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Bystřice nad Pernštejnem Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 139 857,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 139 857,84

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 29 997,84
1 K 0120020RP Vytyčení IS kus 1,000 4 997,84 4 997,84

PP Vytyčení IS

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce při provádění stavby

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě vč. GP kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Geodetické práce po výstavbě

D VRN3 Zařízení staveniště 94 860,00
4 K 030001000 Zařízení staveniště kus 1,000 54 860,00 54 860,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zařízení staveniště

P

 Poznámka k položce:
Do ceny započátat: Přesun popelnic od domů na hranici stavby (a 
zpět) pro svozovou firmu - po dobu výstavby jednotlivých etap, 1x 
týdně

5 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kus 1,000 40 000,00 40 000,00 CS ÚRS 2023 01
PP Dopravní značení na staveništi

D VRN4 Inženýrská činnost 15 000,00
6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Zkoušky a ostatní měření

P
 Poznámka k položce:

všechny potřebné zkoušky a měření v rámci stavby

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:
Ing. Petr Novotný, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -238 339,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -238 339,26 21,00% -50 051,24

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -288 390,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I

01_Odpočet - SO 01 REKONSTRUKCE VODOVODU

SPH stavby s.r.o.

Strana 28 z 35



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -238 339,26

1 - Zemní práce -50 093,74

4 - Vodorovné konstrukce -1 600,00

5 - Komunikace -126 666,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání -10 029,75

91 - Doplňující práce na komunikaci -9 180,00

97 - Prorážení otvorů -6 150,00

99 - Přesun hmot -12 037,00

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -22 582,77

01_Odpočet - SO 01 REKONSTRUKCE VODOVODU

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I

Strana 29 z 35



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -238 339,26

D 1 Zemní práce -50 093,74
1 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 -163,000 110,00 -17 930,00

PP Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m

P
 Poznámka k položce:

včetně odstranění stávajících úprav a porostů

2 K 113106231R00 Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu m2 -82,000 60,00 -4 920,00
PP Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu

3 K 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 -20,000 105,00 -2 100,00

PP Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm

4 K 113107625R00 Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm m2 -82,000 87,50 -7 175,00

PP Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.25 cm

5 K 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 -20,000 75,00 -1 500,00

PP Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm

6 K 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m -17,000 50,00 -850,00

PP Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

7 K 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 -16,300 120,00 -1 956,00

PP Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m

8 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 -163,000 12,50 -2 037,50
PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

9 K 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 -163,000 8,00 -1 304,00

PP Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění

10 K 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 -163,000 30,00 -4 890,00

PP Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2

11 K 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 -163,000 2,00 -326,00
PP Ošetření trávníku v rovině

12 K 00572420R Směs travní parková okrasná kg -8,558 168,00 -1 437,74
PP Směs travní parková okrasná

13 K 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 -24,450 150,00 -3 667,50
PP Ornice pro pozemkové úpravy

P

 Poznámka k položce:
 (naložení,dovoz,úprava)

Přednostně bude použita ornice ze stavby,  případně nepoužitelná a 
chybějící bude dovezena.

D 4 Vodorovné konstrukce -1 600,00
14 K 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C20/25 tl.do 10cm m2 -5,000 320,00 -1 600,00

PP Podklad pod dlažbu z beton.C20/25 tl.do 10cm

D 5 Komunikace -126 666,00
15 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 -2,000 141,00 -282,00

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

P
 Poznámka k položce:

 ŠDA-150MM
ŠDB-150MM

16 K 564871111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 -101,000 235,00 -23 735,00

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm

P
 Poznámka k položce:

 ŠDA-150MM
ŠDB-150MM

17 K 565141111RT3
Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 
101-200 m2

m2 -20,000 393,60 -7 872,00

PP Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 101-200 m2

P
 Poznámka k položce:

Složení směsi dle projektu od fi Cifr-vzorové řezy

18 K 573191111R00 Nátěr infiltrační emulzí 1kg/m2 m2 -20,000 27,50 -550,00
PP Nátěr infiltrační emulzí 1kg/m2

19 K 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 -20,000 18,70 -374,00
PP Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2

P
 Poznámka k položce:

Složení a provedení dle vzorových příčných řezů.

20 K 577131211RT3
Beton asfalt. ACO 11. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 
m2

m2 -20,000 362,00 -7 240,00

PP Beton asfalt. ACO 11. do 3 m, tl.4 cm plochy 101-200 m2

P
 Poznámka k položce:

Složení dle vzorových řezů z projektu.

21 K 591241111R00 Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 -52,000 1 100,00 -57 200,00

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm

22 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm m2 -30,000 385,00 -11 550,00

PP Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm

23 K 596215045R00 Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2 m2 -30,000 10,00 -300,00

PP Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, drť, do100 m2

24 K 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m -54,000 170,00 -9 180,00

PP Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm

P
 Poznámka k položce:

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití 
spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

25 K 5R01 Příplatek za napojení dlažby na stávající konst soub -1,000 1 000,00 -1 000,00
PP Příplatek za napojení dlažby na stávající konst

26 K 58380120.A Kostka dlažební drobná tř. 1 m2 -6,000 1 050,00 -6 300,00
PP Kostka dlažební drobná tř. 1

27 K 59245300 Dlažba přírodní  tl.8 cm m2 -3,000 361,00 -1 083,00
PP Dlažba přírodní  tl.8 cm

D 9 Ostatní konstrukce, bourání -10 029,75
28 K 917461111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m -17,000 385,00 -6 545,00

PP Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5

29 K 919735123V00 Řezání bet.obrubníků m -2,000 150,00 -300,00
PP Řezání bet.obrubníků

30 K 9R01 Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst kpl -1,000 180,00 -180,00

PP Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst

31 K 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus -17,170 175,00 -3 004,75

PP Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm

P
 Poznámka k položce:

Přesný typ a rozměry obrubníků dodat dle dohody na kontrolním dnu 
před vlastní realizací.

D 91 Doplňující práce na komunikaci -9 180,00
32 K 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m -54,000 90,00 -4 860,00

PP Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm

33 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m -54,000 80,00 -4 320,00
PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

D 97 Prorážení otvorů -6 150,00
34 K 979054441R00 Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým m2 -82,000 75,00 -6 150,00

PP Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým

D 99 Přesun hmot -12 037,00
35 K 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t -120,370 100,00 -12 037,00

PP Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop

P
 Poznámka k položce:

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -22 582,77
36 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -71,015 60,00 -4 260,90

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

37 K 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost 
odvozu dle nabídky dodavatele

t -639,135 2,00 -1 278,27

PP
Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle 
nabídky dodavatele

38 K 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t -71,015 40,00 -2 840,60
PP Nakládání suti na dopravní prostředky

39 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -71,015 200,00 -14 203,00
PP Poplatek za skládku stavební suti
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 26230470
DIČ: CZ26230470

Projektant: IČ:
Ing. Petr Novotný, Ph.D. DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -295 762,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -295 762,18 21,00% -62 110,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -357 872,24

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -295 762,18

1 - Zemní práce -15 090,82

4 - Vodorovné konstrukce -800,00

5 - Komunikace -228 143,80

9 - Ostatní konstrukce, bourání -3 700,50

91 - Doplňující práce na komunikaci -34 000,00

99 - Přesun hmot -13 750,40

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot -276,66

02_Odpočet - SO 02 REKONSTRUKCE KANALIZACE

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 19.02.2024

Zadavatel:  Projektant:
Ing. Petr Novotný, 
Ph.D.

Uchazeč: SPH stavby s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -295 762,18

D 1 Zemní práce -15 090,82
1 K 111301111R00 Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m m2 -7,000 110,00 -770,00

PP Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m

P
 Poznámka k položce:

včetně odstranění stávajících úprav a porostů

2 K 113151119R00 Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm m2 -178,000 75,00 -13 350,00

PP Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm

3 K 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m -6,000 50,00 -300,00

PP Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých

4 K 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 -0,700 120,00 -84,00

PP Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m

5 K 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 -7,000 12,50 -87,50
PP Založení trávníku parkového výsevem v rovině

6 K 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění m2 -7,000 8,00 -56,00

PP Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění

7 K 181301102R00 Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2 m2 -7,000 30,00 -210,00

PP Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2

8 K 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 -7,000 2,00 -14,00
PP Ošetření trávníku v rovině

9 K 00572420R Směs travní parková okrasná kg -0,368 168,00 -61,82
PP Směs travní parková okrasná

10 K 10364200R Ornice pro pozemkové úpravy m3 -1,050 150,00 -157,50
PP Ornice pro pozemkové úpravy

P

 Poznámka k položce:
 (naložení,dovoz,úprava)

Přednostně bude použita ornice ze stavby,  případně nepoužitelná a 
chybějící bude dovezena.

D 4 Vodorovné konstrukce -800,00
11 K 451317777R00 Podklad pod dlažbu z beton.C20/25 tl.do 10cm m2 -2,500 320,00 -800,00

PP Podklad pod dlažbu z beton.C20/25 tl.do 10cm

D 5 Komunikace -228 143,80
12 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 -356,000 141,00 -50 196,00

PP Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm

P
 Poznámka k položce:

 ŠDA-150MM
ŠDB-150MM

13 K 565141111RT2
Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 
201-1000 m2

m2 -178,000 393,60 -70 060,80

PP Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 6 cm plochy 201-1000 m2

P
 Poznámka k položce:

Složení směsi dle projektu od fi Cifr-vzorové řezy

14 K 573191111R00 Nátěr infiltrační emulzí 1kg/m2 m2 -178,000 27,50 -4 895,00
PP Nátěr infiltrační emulzí 1kg/m2

15 K 573231111R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 m2 -178,000 18,70 -3 328,60
PP Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2

P
 Poznámka k položce:

Složení a provedení dle vzorových příčných řezů.

16 K 577131211RT2
Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 
m2

m2 -178,000 362,00 -64 436,00

PP Beton asfalt. ACO 11, do 3 m, tl.4 cm plochy 201-1000 m2

P
 Poznámka k položce:

Složení dle vzorových řezů z projektu.

17 K 591141111R00 Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm m2 -0,566 1 100,00 -622,60
PP Kladení dlažby velké kostky, lože z MC tl. 5 cm

18 K 599142111R00 Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm m -200,000 170,00 -34 000,00

PP Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm š. do 4 cm

P
 Poznámka k položce:

Včetně odstranění zvětralé asfaltové zálivky, vyčištění spár, zalití 
spár asfaltovou zálivkou, nátěru asfaltovým lakem a posyp drtí.

19 K 58380129R Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2 T -0,144 4 200,00 -604,80

PP Kostka dlažební drobná 10/12 štípaná Itř. 1t=4,0m2

D 9 Ostatní konstrukce, bourání -3 700,50
20 K 917461111R00 Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5 m -6,000 385,00 -2 310,00

Bystřice nad Pernštejnem - Ulice Lipová na sídlišti I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Osazení stoj.obrubníků, s opěrou, lože z BP 12,5

21 K 919735123V00 Řezání bet.obrubníků m -1,000 150,00 -150,00
PP Řezání bet.obrubníků

22 K 9R01 Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst kpl -1,000 180,00 -180,00

PP Příplatek za napojení obrubníků na stávající konst

23 K 59217460R Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm kus -6,060 175,00 -1 060,50

PP Obrubník silniční dvouvrstvý ABO 2-15  100x15x25cm

P
 Poznámka k položce:

Přesný typ a rozměry obrubníků dodat dle dohody na kontrolním dnu 
před vlastní realizací.

D 91 Doplňující práce na komunikaci -34 000,00
24 K 919723111R00 Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm m -200,000 90,00 -18 000,00

PP Dilatační spáry - řezání, podélné, šířka 2 - 5 mm

25 K 919735112R00 Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m -200,000 80,00 -16 000,00
PP Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm

D 99 Přesun hmot -13 750,40
26 K 998275101R00 Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop t -171,880 80,00 -13 750,40

PP Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -276,66
27 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t -0,870 60,00 -52,20

PP Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km

28 K 979081121R00
Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost 
odvozu dle nabídky dodavatele

t -7,830 2,00 -15,66

PP
Příplatek k odvozu za každý další 1 km -vzdálenost odvozu dle 
nabídky dodavatele

29 K 979088212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky t -0,870 40,00 -34,80
PP Nakládání suti na dopravní prostředky

30 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t -0,870 200,00 -174,00
PP Poplatek za skládku stavební suti
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Prvek Kč/ks Ks Kč

Elektroinstalační krabice acidur malá, IP67, 85x85 mm 138,00 4 552,00

Zaústění a zapojení kabelů 314,00 4 1 256,00

Werit 184030 rozbočovací krabice 75x75x35, IP54 29,00 6 174,00

Zaústění a zapojení kabelů 292,00 6 1 752,00

3 734,00Celkem bez DPH



Prvek Kč/ks Ks Kč

Modulární ochrana proti přepětí DCOR L 2P 275 (T2) 2 538,00 6 15 228,00

Montáž a zapojení ke svorkovnici stožáru 152,00 6 912,00

Stožárová svorkovnice SV 6.16.4p 737,00 6 4 422,00

Osazení v dutině stožáru 105,00 6 630,00

Zapojení vodičů 435,00 6 2 610,00

Pojistka přístrojová 5x20 - keramická, T 2,5A 28,00 6 168,00

Osazení v RSP4 6,00 6 36,00

Gelová spojka Shark 525WS se svorkovnicí 5x (2,5 - 25mm2) a odlehčovací sponou, 0,6/1kV 1 857,00 1 1 857,00

Instalace kabelové spojky 435,00 1 435,00

Zemní kabelová spojka Quicki GTQ 16 1 309,00 1 1 309,00

Instalace kabelové spojky 495,00 1 495,00

Gelová spojka kabelová spojka Shark 506, 6mm2 se svorkovnicí 820,00 1 820,00

Instalace kabelové spojky 435,00 1 435,00

Svorka páska - páska FeZn 36,00 4 144,00

Montáž 42,00 4 168,00

Svorka páska - drát FeZn 38,00 6 228,00

Montáž 42,00 6 252,00

Zkušební svorka FeZn 29,00 6 174,00

Montáž 42,00 6 252,00

30 575,00Celkem bez DPH



Prvek Kč/ks Ks Kč

Svítidlo ES-TOWN-35W-4DIM, LED, 35 W, 4550 lm, 3000 K, IP66, stmívatelné 7 612,00 6 45 672,00

Montáž a připojení 385,00 6 2 310,00

Stožár ocelový DOS 110-V, žárově zinkovaný, s úpravou proti korozi dle ČSN EN ISO 1461, výška 8,4 m, ∅ 159/108/89 mm 18 406,00 1 18 406,00

Osazení (1 x nový + 5 x stávající) 4 578,00 6 27 468,00

Výložník VS89-1000, ∅ 89/60 mm, délka 1 m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461 1 846,00 6 11 076,00

Instalace 385,00 6 2 310,00

wpr5881 smrštitelná trubice s lepidlem 3:1 UV 160/50 mm černá WAPRO WMT3-1600-00, 1 m 935,00 3 2 805,00

Instalace 319,00 3 957,00

111 004,00Celkem bez DPH



Prvek Kč/m m Kč

AYKY-J 4x25mm2 75,00 8 600,00

Protažení chráničkou 75/61 mm 28,00 8 224,00

AYKY-J 4x16mm2 57,00 13 741,00

Protažení chráničkou 75/61 mm 26,00 13 338,00

AYKY-J 4x10mm2 57,00 8 456,00

Protažení chráničkou 75/61 mm 25,00 8 200,00

CYKY-J 4x10 mm2 132,00 220 29 040,00

Protažení chráničkou 75/61 mm 26,00 220 5 720,00

CYKY-O 3x4 mm2 48,50 220 10 670,00

Protažení chráničkou 75/61 mm 20,00 220 4 400,00

CYKY-O 3x1,5 mm2 16,00 220 3 520,00

Protažení chráničkou 75/61 mm 18,00 220 3 960,00

CYKY-J 3x1,5 mm2 16,00 70 1 120,00

Protažení stožárem 18,00 70 1 260,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09075 BA 75/61 mm 38,00 220 8 360,00

Uložení do výkopu, zapískování 104,00 220 22 880,00

Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička (červená) KF 09040 BA 40/32 mm 22,50 20 450,00

Vsunutí chráničky do chráničky 75/61 mm v okolí přechodu ze země do stožáru 26,00 20 520,00

Červená výstražná fólie do výkopů šířka 22 cm 10,60 200 2 120,00

Uložení do výkopu 7,00 200 1 400,00

Zemnící páska FeZn 30 x 4 mm 64,00 200 12 800,00

Uložení do výkopu, udusání 27,00 200 5 400,00

Drát FeZn Ø10 mm 46,50 12 558,00

Instalace 39,00 12 468,00

Smršťovací, UV odolná, zelenožlutá, plastová trubka na svod Ø10 mm 13,50 3 40,50

Instalace na svod, zafénování 28,00 3 84,00

117 329,50Celkem bez DPH



Prvek Kč/t t Kč

Písek tříděný, frakce 0 - 4 mm 325,00 150 48 750

48 750,00Celkem bez DPH



Prvek Kč/h h Kč

Demontáž stávajících stožárů, výložníků a svítidel, odvoz stávajících výložníků a svítidel do areálu TS města a. s. 1 250,00 7,5 9 375,00

Zemní práce - vyhloubení a zahrnutí výkopu pro kabely, zemnící pásku, přípojkovou skříň a stožáry, hrubá úprava terénu 850,00 70 59 500,00

Dusání zeminy kolem stožárů a přípojkové skříně 550,00 6 3 300,00

72 175,00Celkem bez DPH



Prvek Kč/ks Ks Kč

Vypracování revizní zprávy                                                                                                                        

(výchozí revize dle ČSN 33 1500 - Elektrotechnické předpisy. Revize elektrických zařízení) 6 599,50 1 6 599,50

6 599,50Celkem bez DPH



390 167,00Celkem bez DPH


		2024-03-19T10:25:59+0100
	Ing. Radek Pospíšil


		2024-03-19T10:26:23+0100
	Ing. Radek Pospíšil


		2024-03-20T07:09:36+0100
	Mgr. Martin Horák


		2024-03-20T07:10:29+0100
	Mgr. Martin Horák




