

2. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo, které je předmětem této smlouvy převezme, zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dohodnuté spolupůsobení.

III. Předmět plnění:

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele vypracování studie pro akci „Park račí potok v Hranicích“.

Studie bude obsahovat:

- Širší vztahy a problémový výkres řešení území
- Příprava podkladu z dodaných dat DTM + sítě (z GIS), kompletnost s dodaným zaměřením
- Majetkový rozbor v návaznostech na park - provozně kritická místa
- Rámcové hodnocení porostů včetně porostu vodoteče potoka a porostních okrajů v návaznosti
- Vizualizace, zákresy schémata k řešení
- Projednání správce toku Povodí Moravy Brno - stabilizace porostu vodoteče v doteku s parkem
- Projednání LČR – správce návazného území v havarijním stavu
- Projednání návrhu v rozpracovanosti a před dokončením, prezentace vedení Města

IV. Lhůty :

Zahájení : od dne předání podkladů objednatelem

Dokončení : 80 dní od předání podkladů

V. Ostatní lhůty :

Ostatní lhůty, průběžné termíny apod. budou specifikovány samostatným zápisem podepsaným oběma smluvními stranami. Pokud nebudou tyto zápisy o dílčích termínech zapisovány a dohodnuty, platí jeden termín, a to termín konečný.

VI. Cena díla:

Cena díla je stanovena vzájemnou dohodou a je stanovena jako cena pevná, nejvýše přípustná a maximální s platností po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí a činí:

CELKEM Kč bez DPH	307 161
DPH 21 % Kč	64 504
Cena Celkem Kč vč. DPH	371 665

V průběhu prací ani před zahájením nebude požadována záloha. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je rozpočet díla (příloha č. 1 této smlouvy).

Podmínky pro stanovení případné změny ceny díla:

1. Rozšiřování rozsahu a obsahu díla spolu s případným navýšováním nákladů nad rámec díla specifikovaného touto smlouvou nebude zhotovitelem prováděno, pokud nejde o vícepráce.
2. Za vícepráce jsou považovány pouze úpravy a změny vůči dílu specifikovanému touto smlouvou vyžádané objednatelem. Jejich cena bude stanovena kalkulací obdobným způsobem, jako byla sestavena cena díla stanovená touto smlouvou nebo v případě, že ve smlouvě obdobné práce obsaženy nejsou, pak dohodou obou stran.
3. Překročit či snížit výši nabídkové ceny je možné rovněž v případě, že dojde před nebo v průběhu realizace předmětné zakázky ke změnám sazeb DPH nebo jiných daňových předpisů, mající vliv na cenu díla. Cena pak bude zvýšena či snížena analogicky k těmto změnám právních předpisů.
4. Každá změna rozsahu, obsahu nebo ceny díla bude provedena formou dodatku k této smlouvě o dílo.

VII. Platební podmínky:

Práce budou fakturovány jednorázově. Faktura za provedené práce bude objednateli předána nejpozději do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po předání a převzetí díla. Součástí faktury bude zápis o předání a převzetí díla podle čl. IX této smlouvy

Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Objednatel zároveň sdělí zhotoviteli důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod apod.).

VIII. Oprávněné osoby :

1. Za objednatele jsou oprávněni v rámci této smlouvy jednat následující osoby :

V obchodních a smluvních : Ing. Daniel Vitonský - starosta města

Ve věcech technických : ■■■■■■■■■■

2. Za zhotovitele jsou oprávněni jednat v rámci této smlouvy následující osoby :

V obchodních, smluvních a technických věcech: ■■■ ■■ ■■■■■■■■■■

Ve věcech technických ■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■

IX. Předání a převzetí díla, vlastnictví k dílu :

1. Předání a převzetí díla

Před dokončením prací vyzve zhotovitel písemně nejméně 3 pracovní dny předem objednatele k převzetí díla.

Zhotovitel předá a objednatel převezme dílo zápisem o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno, že objednatel dílo přebírá, případně nepřebírá a budou rovněž uvedeny případné vady díla.

Objednatel převezme i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

2. Vlastnictví k dílu

K přechodu vlastnictví dojde na základě předání a převzetí díla formou protokolu o předání a převzetí díla.

X. Záruky, záruční podmínky :

Záruka :

Zhotovitel ručí za provedené dílo zárukou 24 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Dílo bude předáno jako celek, pokud se obě strany nedohodnou na předání díla po ucelených částech. Pro příp. předání díla po ucelených částech platí analogicky ustanovení čl. IX. o předání a převzetí díla.

XI. Smluvní sankce:

1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý započatý den prodlení s dokončením díla. Toto ustanovení se nevztahuje na zpoždění způsobené nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí.

2. V případě prodlení s úhradou faktury objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den zvlášť při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

4. Faktura je zaplacená tehdy, je-li částka připsána na účet zhotovitele.

5. Obě strany se mohou domáhat náhrady škody vedle smluvní sankce.

6. Pokud zhotovitel nedodrží smluvený termín, mimo důvody zaviněné ze strany objednatele, nepředvídatelnými skutečnostmi nebo vyšší mocí a tato skutečnost bude mít vliv na poskytnutí dotace, uhradí zhotovitel náklady, které vzniknou v této souvislosti objednateli.

7. Smluvní pokuty jsou splatné k výzvě objednatele.

XII. Odstoupení od smlouvy :

Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

XIII. Závěrečná ustanovení :

1. Pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí pro vzájemný vztah obecná ustanovení platných právních předpisů, zejména příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Změny a dodatky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými a číslovanými dodatky, podepsanými statutárními zástupci obou stran.
4. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s citovaným zákonem objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru smluv.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

DOLOŽKA: (dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů)

Tímto se osvědčuje, že uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Hranice č. 422/2023 ze dne 9. 5. 2023 a tím jsou splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání.

Hranice dne:

Uherský Brod dne:

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Ing. Daniel Vitonský
starosta města Hranice

.....
prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.
Projekční a poradenská kancelář
Florart

Park Račí potok v Hranicích

Nabídka

Stupeň projektové dokumentace: Studie

Zadavatel: Město Hranice

Zpracovatel : Ing. Pavel – Šimek Florart, projekční a poradenská kancelář
pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Rybářská 401, 688 01
Uherský Brod tel, fax.: [REDACTED]
www. florart.cz

ČKA: 01269, IČ: 13697129, DIČ: [REDACTED]

položka	náklad
příprava podkladu z dodaných dat DTM + sítě (GIS), kompletace s dodaným zaměřením	307 161
majetkový rozbor v návaznostech na park - provozně kritická místa,	
rámcové hodnocení porostů včetně porostu vodoteče potoka a porostních okrajů v návaznosti	
zpracování návrhu řešení, vizualizace, zákresy, schémata k řešení	
projednání správce toku Povodí Moravy Brno, stabilizace porostu vodoteče v doteku s parkem, projednání LČR o stavu návazného porostu	
projednání návrhu v rozpracovanosti a před dokončením, prezentace vedení Města	
Celkem bez DPH	307 161
DPH 21 %	64 504
Celkem včetně DPH Kč	371 665

Termín zpracování: 80 dní od dodání zaměření území

březen 2023

Zpracoval: prof. Ing. Pavel Šimek, Ph.D.

Ing. Pavel Šimek – Florart

Rybářská 401
688 01 Uherský Brod
IČ: 136 97 129
[REDACTED]

