

# Pardubický kraj

## OBJEDNÁVKA



Č: 2024/00309  
OR/24/00207

### Objednavatel:

Pardubický kraj
Komenského nám. 125
53211 Pardubice
IČ: 70892822
DIČ: CZ70892822
Číslo účtu: 220430221/0300

### Dodavatel:

Sinc s.r.o.	
Průmyslová 560	
53003 Pardubice	
IČ: 28814878	DIČ: CZ28814878
Číslo účtu: 2414569319/0800	

Vyhotoveno v Pardubicích, dne: 14.03.2024

Objednáváme u Vás:

Množství	MJ	Druh zboží	Cena včetně DPH
		<p>V rámci projektu "Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben" u Vás objednááme aktualizace projektové dokumentace v časové dotaci 60 hodin.</p> <p>Cena je dle nabídky stanovena na 850 Kč/hod + 21% DPH, tj. 61 710 Kč vč. DPH.</p> <p>Termín dodání: do 45 dnů od objednání.</p> <p>Přílohy: Cenová nabídka dodavatele.</p> <p>Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářních dní od prokazatelného doručení daňového dokladu objednateli.</p>	61 710,00

Podepsáno dne:  
Miroslav Janovský Mgr.  
vedoucí odboru rozvoje

Vyřizuje:

Skřivánková Klára Mgr. DiS.	referent úseku kotlíkových dotací
Tel : 466026643	
e-mail: klara.skrivankova@pardubickykraj.cz	

# CENOVÁ NABÍDKA

Aktualizace položkového rozpočtu  
„Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben“



---

## Obsah:

Obsah: .....	2
I. Identifikační údaje .....	3
I. Předmět nabídky .....	4
II. Rozsah požadovaných změn .....	4
III. Nabídková cena.....	4
IV. Termíny.....	4

---

## I. Identifikační údaje

---



**AKCE:**

**Speciální MŠ a ZŠ Polička - přístavba učeben - aktualizace**

**ZADAVATEL:**

Název zadavatele: **Pardubický kraj**  
IČ: 70892822  
DIČ: CZ70892822  
Sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice  
Zastoupen: Ing. Miroslavem Vohlídalem, vedoucím odboru majetkového, stavebního úřadu a investic

**UCHAZEČ:**

Obchodní název: **Sinc, s.r.o.**  
Sídlo: Průmyslová 560, 530 02 Pardubice  
IČO: 288 14 878  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.  
Číslo účtu: 2414569319/0800  
Jednatel: Ing. Jaroslav Dvořák  
Tel.:   
e-mail: 

## I. Předmět nabídky

---

Předmětem cenové nabídky je provedení prací a služeb, které budou provedeny na základě objednávky nebo smlouvy o dílo mezi uchazečem a zadavatelem. Jedná se zpracování aktualizace položkového rozpočtu do aktuální cenové hladiny (RTS 2024/I), provedení průzkumu trhu pro interiérové vybavení a aktualizace souhrnné technické zprávy.

## II. Rozsah požadovaných změn

---

Rozsah požadovaných změn pro zpracování do dokumentace:

- 1) Aktualizace soupisu prací stavby do aktuální cenové hladiny (2024/I) včetně aktualizace cenových nabídek u atypických výrobků (např. okna)
- 2) Aktualizace souhrnné technické zprávy
- 3) Průzkum trhu vnitřního vybavení (3x nabídka pro každý výrobek)

Výše uvedené bude odevzdáno v digitální podobě.

## III. Nabídková cena

---


Aktualizace dle bodu II. (60h*850) .....	51 000,- Kč
<hr/>	
Celková cena bez DPH .....	51 000,- Kč
21% DPH .....	10 710,- Kč
<b>Celkem s DPH .....</b>	<b>61 710,- Kč</b>

## IV. Termíny

---

Zpracování požadovaných změn do 45 dnů od objednání.

Ve Svitavách dne 9.3.2024



Ing. Jaroslav Dvořák  
Jednatel