

Příloha č. 1

Název zakázky: Údržba, oprav a odstraňování závad u ST HKR 2024 – 2025

Termín plnění	Místo plnění	Popis práce	Druh a délka výluk	Požadavek na Harmonogram a Typ	Druh fakturace	Ostatní	Cena
Od účinnosti objednávky - do 31. 5. 2024	zastávka Křenov	Zřízení opěrné zdi u zastávky Křenov - odstranění havarijního stavu	bez výluk	ne	měsíční		250 295,24
Celková cena							250 295,24

ROZPOČET

Stavba : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HKR 2024-2025

Objekt : Zřízení opěrné zdi u zastávky Křenov - odstranění havarijního stavu

Objednatel : Správa železnic, státní organizace, OŘ Hradec Králové

Zhotovitel : Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Zpracoval:

Datum :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV Práce a dodávky HSV 0,00

5 Komunikace 0,00

1	5915010020	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	16,000		0,00
2	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	5,000		0,00
3	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	31,500		0,00
4	5915015010	Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu	m2	50,000		0,00
5	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	5,000		0,00
6	9902100200	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 20 km	t	11,000		0,00
7	5914010010	Oprava stezky zemního tělesa ze železobetonových prahů	m2	15,000		0,00
8	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním	m3	20,000		0,00
9	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	36,000		0,00
10	9902100100	Doprava obousměrná mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	36,000		0,00
11	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000		0,00
12	031101001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	3,500		0,00
13	024101401	Inženýrská činnost - koordinační a kompletační činnost	%	1,500		0,00
14	024101001	Inženýrská činnost - střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	9,000		0,00
15	032104001	Územní vlivy - Práce na těžce přístupných místech	%	10,000		0,00
16	5957201010	Materiál dodávaný OŘ Pražec příčný	kus	21,000		
17		Práce prováděné OŘ Vytyčení ing. sítí	kpl.	1,000		

Celkem

250 295,24

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4473055

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4b517ef8-5467-4a47-af8a-7e79189af0fa

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 20.03.2024 09:36:05



bfc4845a-73f9-4528-9647-f3fe11f1c14b