

# SMLOUVA O DÍLO

---

## Článek 1 SMLUVNÍ STRANY

**Muzeum Novojičínska**, příspěvková organizace

se sídlem: 28. října 51/12, 741 11 Nový Jičín

IČO: 00096296

DIČ: CZ00096296

zastoupeno: Mgr. **Alešem Knápkem**, ředitelem, oprávnění k podpisu smlouvy je přílohou smlouvy

### **Kontaktní osoby:**

ve věcech smluvních: Mgr. **Aleš Knápek**, ředitel

ve věcech technických: [REDAKCE] vedoucí restaurátorských dílen Šenov u N.J.

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava**

### **Fakulta Strojní**

se sídlem: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava-Poruba

IČ: 61989100

DIČ: CZ61989100

zastoupena: prof. Ing. **Čep Robert**, Ph.D., děkan fakulty

bankovní spojení: ČSOB, a.s., obchodní síť IPB; č.ú. 100954151/0300

### **Kontaktní osoby:**

ve věcech smluvních: [REDAKCE] - garant restaurátorské dílny

ve věcech technických: [REDAKCE] - mentor restaurátorské dílny

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## Článek 2 VÝCHOZÍ ÚDAJE

- 2.1 Název díla: **Restaurování motocyklů**
- 2.2 Objednatel: **Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace**
- 2.3 Termín zhotovení díla: **31.03.2025**

## Článek 3 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 3.1 Dílem je restaurování 3 motocyklů dle restaurátorského záměru, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí smlouvy.
- 3.2 Dílo zahrnuje:
- **dokončení renovace Jawy 500 ohc v rozsahu:**
    1. vyhotovení restaurátorského záměru,

2. doplnění chybějících dílů,
  3. opravy poškozených částí,
  4. konzervace povrchových úprav,
  5. zprovoznění,
  6. restaurátorská zpráva,
  7. Předání motocyklu do 30.04.2024.
- **zrestaurování motocyklu AJS 500 ohv v rozsahu:**
1. vyhotovení restaurátorského záměru,
  2. doplnění chybějících dílů,
  3. opravy poškozených částí,
  4. konzervace povrchových úprav,
  5. zprovoznění,
  6. restaurátorská zpráva.
- **část kompletace torza motocyklu ČZ 250 v rozsahu:**
1. vyhotovení restaurátorského záměru,
  2. doplnění velkého množství chybějících dílů,
  3. opravy poškozených částí,
  4. konzervace povrchových úprav,
  5. zprovoznění,
  6. restaurátorská zpráva.
- 3.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že motocykl Jawa 500 OHV má ke dni podpisu této smlouvy zhotovitel již ve svém držení a je již před dokončením. Ostatní motocykly budou zhotoviteli předány do 3 pracovních dní ode dne výzvy zhotovitele.

#### **Článek 4 CENA DÍLA**

- 4.1 Cena za realizaci předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:  
Cena bez DPH 562.000,00 Kč (**slovy: pětsetšedesátdvatisícekorunčeských**)  
DPH 21% 118.000,00 Kč (**slovy: stoosmnácttisíckorunčeských**)  
Celkem včetně DPH **680.000,00 Kč (slovy: šestsetosmdesáttisíckorunčeských)**

#### **Článek 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY A TERMÍN PLNĚNÍ**

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli dílo nejpozději do **31.03.2025**.
- 5.2 Cena díla bude uhrazena na základě faktury, kterou je zhotovitel dle výslovné dohody smluvních stran oprávněn vystavit v prosinci 2024 se splatností nejpozději do 31.12.2024, přičemž lhůta splatnosti daňového dokladu bude 21 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli.
- 5.3 Platba bude provedena převodem na číslo účtu dle této smlouvy.

#### **Článek 6 SMLUVNÍ POKUTY**

- 6.1 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

## **Článek 7 OSTATNÍ USTANOVENÍ**

- 7.1 Objednatel a Zhotovitel budou v průběhu plnění této smlouvy organizovat konzultační dny k vzájemné informovanosti o stavu rozpracovanosti a postupu prací a k poskytnutí nezbytných informací. Konzultační dny budou organizovány v termínech po vzájemné dohodě. Zhotovitel je povinen minimálně 1x podat objednateli zprávu o stavu rozpracovanosti díla.
- 7.2 Objednatel i Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které se týkají této smlouvy, a také vlastního díla, nebudou poskytovat třetím osobám bez vzájemného písemného souhlasu, s výjimkou případů, kdy bude potřeba tyto informace poskytnout 3. osobě dle platných právních předpisů nebo k ochraně svých práv.

## **Článek 8 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


- 9.1 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu a nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. V případě, že smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních strana a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 9.2 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen písemně formou dodatků, které budou platné po oboustranném podpisu smluvních stran.
- 9.3 Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

V Novém Jičíně dne .....

V Ostravě dne .....

.....  
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace  
**Mgr. Aleš Knápek**  
ředitel

.....  
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  
prof. Ing. **Čep Robert**, Ph.D.  
děkan Fakulty strojní



## Restaurátorský záměr na rok 2024

---

Dokončení motocyklu Jawa 500 OHV. Motocykl byl ve stavu nedokončené renovace (obr. 1), kterou prováděl [REDAKCE] na přelomu tisíciletí. Nyní je motocykl téměř hotov (obr. 2) a pracuje se na „oživení“ a čeká se na lepší počasí, kvůli testovacím jízdám.




obr. 1




obr. 2

Záměrem pro rok 2024 je zrestaurovat motocykl **AJS 500 OHV** (obr. 3). Anglický motocykl jsme ještě nerestaurovali, takže to chápeme jako další výzvu. Zatím prošli naší dílnou čtyři československé motocykly (Jawa, ČZ) a jeden americký (Indian Scout), přičemž anglické stroje měli ve dvacátých a třicátých letech dobré postavení nejen na československém trhu. Motocykl tímto koncepčně dobře zapadne, k již vystaveným exponátům, a navíc má výborný PR potenciál pro všechny zúčastněné strany.




obr. 3

Dalším záměrem Restaurátorské dílny na rok 2024 je dokončit započatou renovaci motocyklu **Jawa 500 ohc** (obr. 4). Motocykl už částečně prošel kompletací v dílnách MNJ, ale ještě je na něm stále dost práce (chybějící zapalování, zprovoznění atp.).



obr. 4

Realizace přesahující jeden rok. V tomto období máme záměr začít kompletovat torzo předválečného motocyklu **ČZ 250** (viz obr. 5). Budou se shánět díly a kompletovat motocykl do původního autentického stavu. Originálních dílů na předválečné motocykly ubývá a z toho důvodu je žádoucí začít rychle. Vnímáme to jako dobré koncepční řešení, jak obnovit sbírkový předmět.



obr. 5

## Shrnutí

Plánované aktivity Restaurátorské dílny v roce 2024 a 2025 jsou zejména:

- zrestaurovat motocykl **AJS 500 ohv** (obr. 3) - 2024
- dokončit renovaci **Jawy 500 ohc** (obr. 4) – 2024 a částečně 2025
- začít kompletovat torzo motocyklu **ČZ 250** (obr. 5) - kompletace bude na delší časový úsek z důvodu zajišťování originálních dílů, kterých chybí větší množství 2024 a 2025.

Cíle vycházejí z naší pětileté zkušenosti. Mimo výše zmíněné plánované realizace se rádi zapojíme do dalších záležitosti, jako například digitalizace sbírkových předmětů. Nedílnou součástí je také propagace Restaurátorské dílny, NMJ, MSK a dalších spolupracujících subjektů a institucí.

V Ostravě 17.1.2024

Vypracoval: [REDACTED]  
Mentor Restaurátorské dílny

Schválil: [REDACTED]  
Garant Restaurátorské dílny