

Datum: 11.3.2024

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás objednááme záchovnou údržbu reléového domku (IC6000179289) u silničního přejezdu v km 165,034 u **Záhlinic**, dle nabídkového listu č.044/2024 ze dne 5.3.2024.

**Zakázka :** E211HWS21Z4B/V773Z3521543

**Dohodnutá cena:** 62 714,28 Kč (bez DPH)

**Termín:** květen 2024

**Jedná se o činnost v režimu mimo OUA**

Příloha: Požadavek ze dne 4.3.2024  
Nabídkový list č. 044/2024 ze dne 5.3.2024  
foto + hláška ŠÚ

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

**Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy  
a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava**

číslo **044/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost

Údržba

Oprava

Servis

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A

B

C

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E211HWS21Z4B

V773Z3521543

Škodní událost ANO/NE

**ANO**

Název objektu:

Záhlínice - reléový domek km 165,034

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000179289

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49.2875939N, 17.4915847E

Údržba fasády technologického domku.

Bílá fasáda posprejovaná vandaly, včetně keramického soklu + kovové dveře. Větrací mřížky budou opraveny, výstražné tabulky - demontáž, montáž.

Provedení jednoduchého dvojnásobného nátěru, popř. odstranění, očištění před nátěrem. Fasádní nátěr ve svou odstínech světle šedé barvy, kovové prvky budou natřeny RAL 5003.

Žádám o zaslání cenové nabídky a následně o realizaci.

Návrh harmonogramu postupu prací: březen - rozpočet, duben-květen realizace

Příloha: foto + situace

Vzdálenost v KM

47

Požadavek zpracoval:

datum:

04.03.2024

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

## NABÍDKOVÝ LIST

Číslo zakázky	044-2024		
Název majetku	Záhlinice - reléový domek km 165,034	inventární číslo	IC6000179289
zahájení prací	15.03.2024	ukončení prací	30.04.2024

**popis prací**  
**Požadavek - Údržba fasády technologického domku:**  
 Bílá fasáda posprejovaná vandaly, včetně keramického soklu + kovové dveře. Větrací mřížky budou opraveny, výstražné tabulky - demontáž, montáž.  
 Provedení jednoduchého dvojnásobného nátěru, popř. odstranění, očištění před nátěrem. Fasádní nátěr ve dvou odstínech světle šedé barvy, kovové prvky budou natřeny RAL 5003.

Žádám o zaslání cenové nabídky a následně o realizaci.

**Návrh harmonogramu postupu prací:** březen - rozpočet, duben, květen - realizace  
**Příloha:** foto + situace

### SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet - příloha					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PŘIRÁŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>		0,93			
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 044

Stavba: 044 Záhlinice - reléový domek km165,034

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

### Náklady z rozpočtů

01 údržba fasády technologického domku  
02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

044 Záhlinice - reléový domek km165,034

Objekt:

01 - údržba fasády technologického domku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
1	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2		19,300	
	VV		(5,65+5,65+4+4)*1			19,300	
	VV		Součet			19,300	
2	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou, sokl	m2		16,320	
	VV		0,9*2*2			3,600	
	VV		0,4*0,4*4+0,5*1			1,140	
	VV		(5,65+5,65+4+4)*0,6			11,580	
	VV		Součet			16,320	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	949111111	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada		2,000	
4	K	949111211	Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do 1,2 m za každý den použití	sada		6,000	
5	K	949111811	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1,2 m	sada		2,000	
6	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2		9,650	
	VV		(5,65+5,65+4+4)*0,5			9,650	
	VV		Součet			9,650	
D	998		Přesun hmot				
7	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t		1,255	
8	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t		1,255	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
9	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2		7,200	
	VV		0,9*2*2*2			7,200	
	VV		Součet			7,200	
10	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2		7,200	
	VV		0,9*2*2*2			7,200	
	VV		Součet			7,200	
11	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2		7,200	
	VV		0,9*2*2*2			7,200	
	VV		Součet			7,200	
12	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2		7,200	
	VV		0,9*2*2*2			7,200	
	VV		Součet			7,200	
13	K	783317105	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2		7,200	
	VV		0,9*2*2*2			7,200	
	VV		Součet			7,200	
14	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2		49,215	
	VV		(5,65+5,65+4+4)*2,55			49,215	
	VV		Součet			49,215	
15	K	783801671	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů omítek stupně členitosti 1 a 2	m2		39,015	
	VV		2,55*(5,65+5,65+4)			39,015	
	VV		Součet			39,015	
16	K	783801681	Očištění odstraňovačem graffiti neošetřených povrchů z líčového zdiva	m2		11,580	
	VV		0,6*19,3			11,580	
	VV		Součet			11,580	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	783802100	Provedení tmelení vlásečnicových prasklin na omítkách	m	30,000		
18	M	23153002	tmel akrylátový disperzní těsnící	litr	0,450		
	VV		30*0,015 "Přepočtené koeficientem množství		0,450		
	VV		Součet		0,450		
19	K	783822203	Lokální vyrovnání omítky před provedením nátěru disperzní stěrkou tl do 3 mm pl přes 0,1 do 0,25 m2	kus	35,000		
20	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	49,215		
	VV		(5,65+5,65+4+4)*2,55		49,215		
	VV		Součet		49,215		
21	K	783827425	Krycí dvojnásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	49,215		
	VV		(5,65+5,65+4+4)*2,55		49,215		
	VV		Součet		49,215		
22	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m	19,300		
	VV		(5,65+5,65+4+4)		19,300		
	VV		Součet		19,300		
23	K	783897611	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za barevné provedení v odstínu středně sytém	m2	49,215		
	VV		(5,65+5,65+4+4)*2,55		49,215		
	VV		Součet		49,215		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

044 Záhlinice - reléový domek km165,034

Objekt:

02 - VRN

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod	2,000		
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod	2,000		

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	044-2024		
<b>Název majetku</b>	Záhlinice - reliéový domek km 165,034	<b>inventární číslo</b>	IC6000179289
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. 30.04.2024
<b>popis prací</b>	<b>termín</b>		
<b>Požadavek - Údržba fasády technologického domku:</b>			
Příprava pracoviště, zakrývací práce, odstranění graffiti	2. den po zaslání objednávky		
Odstranění graffiti, ometení podkladu, zednické opravy,	3. den po zaslání objednávky		
Penetrace podkladu, zednické opravy,	4. den po zaslání objednávky		
Nátěr dveří, krycí nátěr fasády, umytí soklu, úklidové práce	5. den po zaslání objednávky		
Termín realizace :	25.4. - 10.5.2024		



# Návrh členění nátěru



světlejší  
tmavší



Hlášenka škodní události č. 6352401543

## Základní údaje o škodní události

Číslo a název PU: 635: OŘ Ostrava	Datum vzniku: 06.02.2024
Zakázka: V773Z3521543	Vznik v kraji: Zlínský
Místo: Záhlinice - reléový domek v km 165,034	
Popis: Úmyslné poškození hladké fasády, ocelových dveří a keramického soklu posprejováním a popsáním	
Poznámka: Období poškození 1.1.2018 - 6.2.2024	
Interní status: Ve zpracování u PU	
Status (stav) škody: Šetření / příprava podkladů	

## Údaje o viníkovi

Viník škody: V šetření
------------------------

## Výše škody a požadované náhrady (bez propojených záznamů)

Předběžná škoda:	Požadovaná náhrada:
Vyčíslená škoda:	Uhrazeno:

Z evidence škod vygeneroval dne 26.02.2024 11:19:28