

**MŽT Stavitelství a.s.**

Suderova 2024/8, Mariánské Hory

709 00 Ostrava

IČO: 27762157 DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové dohody č. E635-S-62/2024 u Vás Částečnou opravu střechy v žst Blatec VB, ( IC6000383775 ), dle nabídkového listu č.081/2024.

**Zakázka / objekt RE:** E216HBB21MN2

**Dohodnutá cena:** 71 894,95 Kč (bez DPH)

**Termín:** duben 2024

**Jedná se o činnost v režimu OUA:** P24635230004

Vyplní zadavatel a odešle zhotoviteli:

## Požadavek na zajištění operativní činnosti, údržby, opravy a servisu objektů ve správě OŘ Ostrava

číslo **081/2024**

Kategorie požadavku:

Operativní činnost	<input type="checkbox"/>
Údržba	<input type="checkbox"/>
Oprava	<input checked="" type="checkbox"/>
Servis	<input type="checkbox"/>

Kategorie objektu :

A	<input type="checkbox"/>
B	<input checked="" type="checkbox"/>
C	<input type="checkbox"/>

Zakázky:

E216HBB21MN2

Škodní událost ANO/NE

**NE**

Název objektu:

**Blatec - výpravní budova**

Inventurní číslo, číslo SAP:

IC6000383775

Popis zjištěné závady

GPS souřadnice

49,5268836N 17,2461756E

**Částečná oprava střechy**

Oprava střešní krytiny dle přiložené dokumentace. Doplnění šablon, oprava oplechování kolem světlíku a antény. Vyčištění žlabů a svodů. Montáž záchytného systému listů do žlabů, rozměry v příloze. Místní šetření po domluvě na místě.

Prosím o zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

Termín ukončení prací: duben 2024

Příloha: foto se zákresem, zákres střechy

Vzdálenost v KM

**9**

Požadavek zpracoval:

datum:

podpis

	11.03.2024	
--	------------	--

Požadavek schválil:

podpis:

datum:

--	--	--

Požadavek odeslal zhotoviteli:

datum a čas:

telefon, email, jiný způsob:

	11.03.2024	
--	------------	--

vyplní zhotovitel a zašle obratem informaci zpět zadavateli

Požadavek přijal :

datum a čas:

	11.03.2024 v 11:33
--	--------------------

Kontaktní osoba pro zajištění opravy

tel., email:

--	--

Termín dodání cenové nabídky objednateli:

Dodání nabídky

12.03.2024	11.03.2024
------------	------------

Návrh termínu na zahájení a ukončení prací /je-li možné stanovit/

**Termíny budou dle TZ uvedeny v cenové nabídce**

--	--

## NABÍDKOVÝ LIST

<b>Číslo zakázky</b>	081-2024		
<b>Název majetku</b>	Blatec - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383775
zahájení prací	22.03.2024	ukončení prací	30.04.2024

**popis prací**

**Požadavek - Částečná oprava střechy:**

Oprava střešní krytiny dle přiložené dokumentace. Doplnění šablon, oprava oplechování kolem světlíku a antény. Vyčištění žlabů a svodů. Montáž záchytného systému listů do žlabů, rozměry v příloze. Místní šetření po domluvě na místě.

Zpracování položkového prováděcího rozpočtu.

**Termín ukončení prací:** duben 2024

**Příloha:** foto se zákresem, zákres střechy

**SOUPIS PRACÍ A VÝKONŮ**

Označení položky	NÁZEV POLOŽKY	MJ	cena za MJ	počet MJ	CENA	pozn.
	<b>Základní rozpočtové náklady</b>					
	HSV					
	PSV					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET ZRN</b>					
	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>					
	VRN					
	viz položkový rozpočet					
	<b>SOUČET VRN</b>					
	<b>SOUČET ZRN + VRN</b>					
	<b>PRÍRAŽKA/ZVÝHODNĚNÍ</b>		<b>0,94</b>	9		
	<b>Cena za zakázku celkem</b>					

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 081

**Stavba:** 081 Blatec - výpravní budova

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

## Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	12,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>
-------------------	----------	------------

---

---

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 081

**Stavba:** 081 Blatec - výpravní budova

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

01 částečná oprava střechy  
02 VRN

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

081 Blatec - výpravní budova

Objekt:

**01 - částečná oprava střechy**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	946112114	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		
2	K	946112214	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m za každý den použití	kus	4,000		
3	K	946112814	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 3,5 do 4,5 m	kus	1,000		
D	997		Přesun sutě				
4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,446		
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	2,230		
VV			0,446*5 *Přepočtené koeficientem množství		2,230		
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,446		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,014		
VV			0,446*9 *Přepočtené koeficientem množství		4,014		
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,446		
9	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,446		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	764		Konstrukce klempířské				
10	K	764302115	Montáž spodního lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou rš do 670 mm	m	2,000		
11	K	764306122	Montáž lemování ventilačních nástavců na skládané krytině D přes 75 do 100 mm	kus	1,000		
12	M	M1	Spojovací a pomocný materiál	soubor	1,000		
13	K	764R1	Vyčištění žlabu 0,3Nh/m x 510,-Kč/hod	m	62,700		
14	K	764213455R	Záchytný systém listů do žlabů	m	62,700		
15	K	998764311	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	%	505,141		
16	K	998764319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce klempířské za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	505,141		
D	765		Krytina skládaná				
17	K	765131801R	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	ks	12,000		
18	K	765131821R	Demontáž hřebene nebo nároží z hřebenáčů vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	ks	6,000		
19	K	765133001R	Oprava eternitové krytiny	ks	12,000		
20	K	765133035R	Oprava hřebene	ks	6,000		
21	K	998765312	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	92,760		
22	K	998765319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro krytiny skládané za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	92,760		

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

081 Blatec - výpravní budova

Objekt:

**02 - VRN**

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				
1	K	HZS4231	Inženýrská činnost - vyhotovení prováděcích rozpočtů	hod		2,000	
2	K	HZS4232	Inženýrská činnost - místní šetření	hod		1,000	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
3	K	020001000	Příprava staveniště	soubor		1,000	
4	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	dny		4,000	
5	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - úklid	soubor		1,000	

## HARMONOGRAM

<b>Číslo zakázky</b>	081-2024		
<b>Název majetku</b>	Blatec - výpravní budova	<b>inventární číslo</b>	IC6000383775
zahájení prací	viz níže	ukončení prací	max. do 30.04.2024

### popis prací

#### **Požadavek - Částečná oprava střechy:**

Objednání materiálu  
Doplnění šablon  
Vyčištění žlabů a svodů, montáž záchytného systému listů  
Oprava oplechování

### termín

do 7 dnů od obdržení objednávky  
do 9 dnů od obdržení objednávky  
do 10 dnů od obdržení objednávky  
do 13 dnů od obdržení objednávky





