



# SMLOUVA O DÍLO

(17/24/0008)

uzavření podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník  
Název akce: „**Chodník podél ul. Ostašovské a Karlovské včetně VO, Ostašov-Liberec-Revize 2024**“

## I. Smluvní strany

**Objednatel: Statutární město Liberec**

Náměstí Dr. E. Beneše 1

460 59 Liberec

IČO: 00262978, DIČ CZ 00262978

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečником, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních Ing. Václavem Vítem, vedoucím odboru dopravní stavby

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel: Nýdrle – projektová kancelář s.r.o.**

Nad Okrouhlíkem 2365/17

182 00Praha 8

IČO: 28474961, DIČ: CZ 28474961

zástupce : Ing. Zbyněk Nýdrle

(dále jen „zhotovitel“)

## II. Předmět a účel díla

- 1) Předmětem plnění dle této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení dle vyhl. č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Předmětem díla je i účast zhotovitele na projednání s dotčenými subjekty pro provedení stavby.
- 2) Účelem plnění je zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR/DSP, která bude sloužit pro inženýrskou činnost na akci „Chodník podél ul. Ostašovské a Karlovské včetně VO, Ostašov-Liberec-Revize 2024“ (dále jen „dílo“ nebo „dokumentace“).

## III. Rozsah projektové dokumentace

- 1) Obsahem zpracování díla / dokumentace je zajištění podkladů (nad rámec podkladů poskytnutých objednavatelem) v dostatečném rozsahu pro provedení projektové dokumentace (DÚR/DSP)
- 2) Obsahem projektové činnosti / díla bude:
  - projektový návrh bude vypracován v rozsahu potřebném pro zajištění projektu souvisejících profesí – inženýrských sítí vč. koordinace
  - tisk a kompletace autorizované dokumentace v počtu 6 tištěných paré + CD s digitální podobou projektové dokumentace ve formátu DWG a PDF, rozpočet ve formátu XLS
  - souběžná součinnost při zajištění autorského dozoru během realizace stavby



#### IV. Cena za dílo

- 1) Cena celkem (dále jen „celková cena“) za celý předmět plnění byla smluvními stranami dohodnuta ve výši 126 000,- Kč bez DPH.
- 2) Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. II. a III. smlouvy a jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně objednatele.
- 3) Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla, včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. Celková cena zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně předpokládaného vývoje kurzů české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení a předání díla.
- 4) Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací.
- 5) Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

#### V. Termín splnění

Dokončení a předání díla:

- 1) Do 15.3.2024 odevzdání projektové dokumentace vč. předjednání.
- 2) V průběhu 6 měsíců po odevzdání dokumentace součinnost při administrativním vydání povolení a podání žádosti o dotační titul (případně výběru dodavatele stavby).

#### VI. Platební podmínky

- 1) Dohodnutá cena bude objednatelem uhrazena na základě jedné konečné faktury. Faktura bude vystavena zhotovitelem nejpozději do 14 dnů od převzetí kompletního díla objednatelem. Faktura je splatná do 14 dnů od doručení objednateli. Úhrada faktury je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- 2) V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

#### VII. Ujednání o smluvní pokutě

- 1) V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu max. ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.
- 2) Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v dohodnutém termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý den prodlení, nejvýše však 40% z ceny díla.
- 3) Neprovede-li zhotovitel dílo v rozsahu určeném v této smlouvě, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s doplněním díla zhotovitelem v přiměřeném termínu určeném objednatelem popř. má nárok na slevu z dohodnuté ceny díla.



- 4) Nebude-li zhotovitelem předáno dílo v kvalitě předpokládané v technických normách a technických nebo právních předpisech a bude-li obsahovat podstatné chyby ovlivňující další průběh stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení s dohodnutým termínem doplnění a odstranění vad díla a zavazuje se chyby bezplatně odstranit. V případě sporu o kvalitu (bezchybnost) díla se smluvní strany zavazují stanovit nezávislou osobu (rozhodce), která posoudí, zda došlo k předání díla nekvalitního či s chybami. Toto nevyklučuje právo smluvních stran uplatnit přezkoumání rozhodnutí nezávislé osoby (rozhodce) příslušným soudem.
- 5) Zhotovitel ve stejném rozsahu ručí i za závazky svých smluvních subjektů – poddodavatelů a přejímá za ně tímto odpovědnost.
- 6) Tato ujednání o smluvní pokutě nezabavují zhotovitele povinnosti uhradit objednateli škodu, která mu vznikne nesplněním jeho povinností vyplývajících ze smluvních závazků.
- 7) Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady a nedodělky odstranit.
- 8) Změna času plnění z titulu nepředvídaných podstatných překážek na straně objednatele bude řešena předem vzájemnou dohodou.
- 9) V případě potřeby změny technického řešení a úpravy projektové dokumentace, vyvstalého z jiných důvodů, než řešení neodpovídající příslušným normám a oborovým předpisům, není zhotovitel povinen provést změnu dokumentace v rámci plnění této zakázky. Tyto změny budou obsahem samostatné smlouvy o dílo vč. ocenění činnosti.

## **VIII. Další ujednání**

- 1) Zhotovitel se zavazuje:
  - provádět úkony v rámci předmětu této smlouvy včas a řádně za podmínek v této smlouvě dohodnutých
  - na vyžádání informovat objednatele pravdivě a včas o stavu prací
  - nést plnou odpovědnost za odborné a kvalitní provedení všech prací
- 2) Zhotovitel se může odchýlit od pokynu jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 3) Zhotovitel prohlašuje, že jakékoliv informace o zpracovávané dokumentaci neposkytne bez písemného souhlasu objednatele dalšímu subjektu.
- 4) Zhotovitel prohlašuje, že při zpracování dokumentace budou zhotovitelem dodrženy normy ČSN, případně následné předpisy, vztahující se k silničnímu a mostnímu stavitelství.
- 5) Kompletní projektová dokumentace bude předána v počtu 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 x digitálně na CD.
- 6) Zhotovitel prohlašuje, že objednateli ručí za vypracování ekonomicky přiměřeného požadovanému účelu.

## **IX. Závěrečná ujednání**

- 1) Smlouvu lze měnit nebo rušit na základě dohody obou smluvních stran, a to pouze písemnou formou.
- 2) Pokud není stanoveno jinak, řídí se smlouva příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu a objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.



- 4) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a dobrovolně a je závazná i pro jejich případné právní nástupce.
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách Statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.
- 7) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 8) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 9) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Liberci dne: 19.2.2024



V Liberci dne: 26.2.2024



.....  
Ing

Příloha č. 1 – cenová nabídka z leden /2024



# ***CENOVÁ NABÍDKA***

***na vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a  
stavební povolení (DÚR/DSP)***

***na akci:***

***„Chodník podél ul. Ostašovské a Karlovské včetně veřejného  
osvětlení, Ostašov – Liberec – Revize 2024“***

## **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE**

Nýdrle – projektová kancelář, spol. s r.o.  
Nad Okrouhlíkem 2365/17  
182 00 Praha 8  
kancelář:  
U Sila 1670  
463 11 Liberec 30  
Ing. Zbyněk Nýdrle  
IČO : 28474961  
DIČ : CZ28474961  
email: nydrle@nydrle-projekt.cz

## **OBSAH NABÍDKY**

Nabídka obsahuje cenový návrh na projektovou dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení (DÚR/DSP) na akci „*Chodník podél ul. Ostašovské a Karlovské včetně veřejného osvětlení, Ostašov – Liberec – revize 2024*“.

Projektová dokumentace na realizaci nového chodníku podél ul. Ostašovské a ul. Karlovské bude řešena na základě jednání v rozsahu a všech podrobnostech podle výsledků všech jednání, které proběhly v druhé polovině roku 2023 a na začátku roku 2024. Součástí projektové dokumentace bude i venkovní prostor před základní školou.

Podél nového chodníku bude navrženo i nové veřejné osvětlení dle požadavků správce.

## **CENOVÁ NABÍDKA**

Cenová nabídka byla stanovena dle předloženého čerpání projektových hodin ve druhé polovině roku 2023 (80,0hod.) a předpokladu čerpání projektových hodin v roce 2024 (60,0hod.). Celkový počet projektových

hodin této revize je 140,0hod. Hodinová sazba dle ceníku projektových prací Unika v roce 2023 je ve výši 900,-Kč/hod:

- zpracování revize PD celkem:

140hod x 900,- = 126.000,-Kč

- celkem bez DPH: **126.000,-Kč**

Cena za PD celkem bez DPH: 126.000,-Kč

DPH 21%: 26.460,-Kč

**Cena za PD celkem vč. DPH: 152.460,-Kč**

### ***TERMÍN PLNĚNÍ AKCE***

- projektová dokumentace do 15.3.2024

Liberec, leden 2024

Ing. Zbyněk Nýdrle

Nýdrle-projektová kancelář, spol. s r.o.