



Dílní pokyny k plnění ze Smlouvy o poskytování služeb CES 6375 ze dne 3. 4. 2023

Identifikace Objednatele

Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem: Staroměstské nám. 6, Praha 1, PSČ 110 15 zastoupená [redacted] editel odboru Řídicího orgánu IROP IČ: 66 00 22 22 bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28 číslo účtu: [redacted] (dále jen "objednatel")	
Kontaktní osoba	[redacted]

Identifikace Poskytovatele

Business Video Production, s.r.o. se sídlem: Mečislavova 1357/16, 140 00 Praha 4 zastoupená [redacted] jednatelka IČ: 11695404 bankovní spojení: Fio banka číslo účtu [redacted] (dále jen "poskyvatel")	
Kontaktní osoba	[redacted]

Smlouva o poskytování služeb	
Číslo v CES:	6375
Projekt	CZ.06.07.01/00/23_113/0004331 Náklady technické pomoci ŘO IROP hrazené v letech 2023 – 2029

Specifikace

Kompletní zajištění výroby 24 videoreportáží o těchto projektech:

reg. číslo projektu	název projektu	kontaktní osoba	tel	mail
CZ.06.04.01/00/22_007/0000185	Mateřská škola Podhrad v Humpolci	[redacted]	[redacted]	[redacted]
CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0017263	Rekonstrukce Liebiegova paláce pro potřeby polyfunkčního komunitního centra - Centrum aktivního života			
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000312	Ochrana kulturního dědictví - revitalizace zámku Rychnov nad Kněžnou			
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699	Zlepšení podmínek uložení a prezentace podsbírek Husitského muzea v Táboře			
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0007380	Parkovací systém P+R - Dolní Břežany			
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000292	Oprava objektu č. p. 92 Dřevěnka			
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0008393	Regionální technologické centrum robotiky v objektu Kláštera kapucínů v Žatci			
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0014309	Výstavba chodníků v ul. V. Hermacha v obci Stehelčevy			
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_045/0017534	Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - úsek Němčice - Kunětická hora			
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0015188	Přírodní učebna			
CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_055/0004358	Novostavba požární zbrojnice v obci Volenice			



CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010508	Rozvoj sociálních služeb Centrum BAZALKA o.p.s.
CZ.06.1.13/0.0/0.0/16_046/0017323	Dopravní terminál Loket předmostí
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_106/0016527	Sociální bydlení START - Dvory
CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0009448	Bytový dům u kostela
CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0017347	Revitalizace objektu Vysoké pece č. 1
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_096/0013743	Centrum duševního zdraví Přerov
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010820	MODERNÍ METODY PĚSTOVÁNÍ ROSTLIN
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0011493	Speciální ZŠ, MŠ a praktická škola Ústí nad Orlicí - půdní vestavba a rekonstrukce WC
CZ.06.1.42/0.0/0.0/16_031/0013686	Silnice III/2784 Světlá pod Ještědem - Horní Hanychov, 2. etapa
CZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0004752	Územní studie krajiny správního obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk
CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_079/0009627	Sociální bydlení v Litomyšli
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000346	Obnova poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009970	Navýšení kapacity MŠ Montessori v Jablonci nad Nisou

Kontaktní osoby u výše uvedených projektů byly informovány, že se s nimi spojí a dohodnete konkrétní termín natáčení.

Termíny dodání: průběžně (nebo dle dohody s ohledem, na zejména časové, kapacity příjemců), nejpozději však do:

- rámcového harmonogramu činností (produkční plánů) včetně scénáře do 28. 6. 2024
- videoreportáží k finální akceptaci do 29. 11. 2024


Videoreportáže budou zpracovány dle pokynů uvedených ve Smlouvě a podkladů pro reportáž, které byly zaslány společně s těmito pokyny.

Podpis Objednatele:


Datum: 2024.03.19
13:30:36 +01'00'
.....

Podpis Poskytovatele:

Akceptuji výše uvedené


Digitálně podepsal
Datum: 2024.03.19
13:54:27 +01'00'