

# DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související Rámcové dohody: 01CS-000377

Název Rámcové dohody: „Zajištění provozu a servisu meteostanic CrossMet a Vaisala“

Číslo dílčí objednávky: 15PU-001928

Ze dne: 12. 3. 2024

**Objednatel:**

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Zlín

Fügnerovo nábřeží 5476 760 01 Zlín

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

**Dodavatel:**

CROSS Zlín, a.s.

Průmyslová 1395

763 02 Zlín Malenovice

IČO: 60715286

DIČ: CZ60715286

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

**Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:**

Komplexní zajištění provozu a servisu silničních meteorologických stanic (SMS) technologie Vaisala a CrossMet v rozsahu podle Přílohy č.1 Rámcové dohody.

**Termín dodání:** od 1. 4. 2024 do 31. 3. 2026

**Kontaktní osoba objednatele:**

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 9 320 000 / 11 277 200

V této ceně je kalkulována obnova technologického vybavení meteostanice I/50 Nad Starým Hrozenkovem v roce 2024, dále obnova technologického vybavení meteostanice I/35 Valašské Meziříčí a I/50 Zástřizly v roce 2025.

**Místo dodání:**

<u>P.č.</u>	<u>ID</u>	<u>Název stanice</u>	<u>Staničení</u>	<u>Dozor</u>	<u>Typ stanice</u>	<u>PDZ-M ZPI-T</u>	<u>Komu přeúčtovat</u>
1	Z002	I/35 Horní Bečva	326,9	1	Vaisala DM32	2	ŘSD ČR Správa Zlín
2	Z007	I/50 Kunovice most	62,5	1	Vaisala RWS200	0	ŘSD ČR Správa Zlín
3	Z006	I/50 Kunovice před Estakádou	62,6		Vaisala RWS200	2	ŘSD ČR Správa Zlín
4	Z009	D55 31,6	32,0	1	Vaisala RWS200	0	ŘSD ČR Správa Zlín
5	Z010	D55 31,5 most	31,9		Vaisala RWS200	0	ŘSD ČR Správa Zlín
6	Z003	I/50 Vésky - Veletiny (Podolí)	72,1	1	Vaisala RWS200	0	ŘSD ČR Správa Zlín
7	Z011	I/35 Valašské Meziříčí	295,5	1	CrossMet V1.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
8	Z004	I/50 Staré Hutě	45,0	1	CrossMet V4.0	1	ŘSD ČR Správa Zlín
9	Z005	I/50 Zástřizly	41,7	1	CrossMet V1.0	1	ŘSD ČR Správa Zlín
10	Z008	I/50 Nad Starým Hrozenkovem	96,2	1	Vaisala DM32	2	ŘSD ČR Správa Zlín
11	Z001	I/69 Sirákov	9,8	1	CrossMet V4.0	2	ŘSD ČR Správa Zlín
12	Z012	I/49 Malenovice	4,1	1	Vaisala DM32	0	ŘSD ČR Správa Zlín
13	Z017	I/57 Ratiboř	121,5	1	CrossMet V3.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
14	Z018	I/57 Ratiboř most	121,4		CrossMet V3.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
15	Z019	I/50 Bánov	87,0	1	Vaisala DM32	2	ŘSD ČR Správa Zlín
16	Z022	D55 18,1 most	18,1	1	CrossMet V3.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
17	Z021	D55 18,2	18,2		CrossMet V3.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
18	Z020	D55 25,3	25,3	1	Vaisala DM32	0	ŘSD ČR Správa Zlín
19	Z025	I/49 Pozděchov	33,4	1	CrossMet V3.0	2	ŘSD ČR Správa Zlín
20	Z026	I/49 Střelná	42,5	1	CrossMet V3.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
21	Z027	I/58 Pindula	4,3	1	Vaisala DM32	2	ŘSD ČR Správa Zlín
22	Z028	I/54 Strání	77,2	1	CrossMet V3.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
23	Z029	I/57 Svatý Štěpán	165,3	1	Vaisala DM32	0	ŘSD ČR Správa Zlín
24	Z030	I/57 Hulince	105,5	1	CrossMet V3.0	2	ŘSD ČR Správa Zlín
25	Z031	I/35 Zubří	321,1	1	CrossMet V4.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
26	Z032	I/57 Lidečko	139,6	1	CrossMet V4.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
27	Z501	I/59 Zástřizly - 2D Road	41,7	1	Met Sense	0	ŘSD ČR Správa Zlín
28	Z502	I/69 Sirákov - 2D Road	9,8	1	Met Sense	0	ŘSD ČR Správa Zlín
29	Z0xx	D55 39 ve výstavbě	39,0	1	CrossMet V4.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín
30	Z0xx	D55 45 ve výstavbě	45,0	1	Vaisala RWS200	0	ŘSD ČR Správa Zlín
31	Z0xx	I/35 Palačov ve výstavbě		1	CrossMet V4.0	0	ŘSD ČR Správa Zlín

**Další informace pro dodavatele:** Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

- 1) Dodavatel nebo některý z jeho poddodavatelů, kterým Dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud jejich účast na Plnění bude vyšší než 10 % Ceny Plnění, nerozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
- 2) nedošlo k takové změně ve struktuře majitelů Dodavatele nebo některého z jeho výše specifikovaných poddodavatelů, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, přičemž se vlastnické podíly sčítají,

- 3) Dodavatel nebo některý z jeho výše specifikovaných poddodavatelů nezačal jednat jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- 4) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízeních EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

Fakturace vždy po skončení kalendářního čtvrtletí nebo dle dohody.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby dodavatele:**

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal

Datum: 2024.03.12  
11:51:38 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 19.03.2024 21:00:46 +01:00