

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2132021-1
Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

KSO:
Místo: k.ú.Kolovraty

CC-CZ:
Datum: 18.09.2023

Zadavatel:
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

IČ: 00240346
DIČ:

Uchazeč:
Gardenline s.r.o.

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Projektant:
PFProjekt s.r.o.

IČ: 07071353
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 965 000,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	18 965 000,00	3 982 650,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 22 947 650,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2132021-1

Stavba: Cyklotrasa A3 v intravilánu Kolovrat

Místo: k.ú.Kolovraty

Datum: 18.09.2023

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-KOLOVRATY

Projektant: PFProjekt s.r.o.

Uchazeč: Gardenline s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		18 965 000,00	22 947 650,00
SO 101	Stezka podél Říč...	5 831 035,30	7 055 552,71
SO 102a	SO 102a	1 151 420,35	1 393 218,62
SO 102b	SO 102b	1 436 137,37	1 737 726,22
SO 103	Propojení parkov...	850 137,35	1 028 666,19
SO 104	Stavební úpravy ...	1 762 071,92	2 132 107,02
SO 105	Úpravy v ulici D...	1 109 397,01	1 342 370,38
SO 106	Stezka skrz park...	1 067 549,85	1 291 735,32
SO 107	Dopravní značení...	21 925,34	26 529,66
SO 201	Lávka přes Říčán...	2 555 604,01	3 092 280,85
SO 202	Propustek pod st...	522 384,35	632 085,06
SO 302	Odběrný objekt	261 975,84	316 990,77
SO 401	Veřejné osvětlení	744 905,68	901 335,87
SO 402	Veřejné osvětlení	853 411,23	1 032 627,59
SO 403	Veřejné osvětlení	347 310,30	420 245,46
SO 404	Veřejné osvětlení	343 599,10	415 754,91
SO 800	Sadové úpravy	106 135,00	128 423,35