



2016/57

SMLOUVA O DÍLO (dále jen „Smlouva“)

Objednatel: Slezské zemské muzeum
Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
Statutární orgán – Mgr. Jana Horáková – ředitelka
IČ 100595, DIČ: CZ 00100595
Bankovní spojení: 1438821/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: BcA. Renata Svobodová
Zahradní 827, 742 13 Studénka *oprověn*
IČ: 733113758, DIČ: 7857265251
Bankovní spojení: [REDACTED]
Č. povolení k restaurování: 6466/2004

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět Smlouvy

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo, kterým je: **Konzervace a restaurování původních omítkových vrstev a barevných vrstev Müllerova domu v Opavě**, nacházející se na ulici Komenského 1/8, konkrétně místnosti v 1. nadzemním podlaží domu specifikované v čl. III této smlouvy, a to dekorativní šablonovou malbou z období pozdního baroka až klasicizmu.

Konzervace a restaurování bude splňovat podmínky dohodnutého záměru schváleného příslušným výkonným orgánem památkové péče.

Zhotovitel se zavazuje mít uzavřeno platné pojištění na rizika vyplývající z výkonu povolání, a to po celou dobu trvání této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

II. Specifikace prací

Práce budou prováděny na základě výsledků restaurátorského průzkumu barevných vrstev a omítek MgA. Tomáše Skalíka, kdy výsledky průzkumu tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a jsou její nedílnou součástí. Fáze 1 průzkumu prokázala přítomnost původních barokních omítek ve velkém rozsahu. Prakticky ve všech místnostech 1. NP byly zjištěny omítkové skladby počínající původními omítkami, na kterých následovaly přemalby (5-6 vrstev), další vrstva omítky (pravděpodobně 19. stol.) s vrstvami přemalby (až 6 vrstev) omítky novodobější (pravděpodobně 1927 a následující opravy) s vrstvami přemalby. Zhotovitel prohlašuje, že se před započítáním prací s výsledky průzkumu seznámil, tyto jsou mu dobře známy a nevznáší vůči nim žádných připomínek.

Zhotovitel se zavazuje před započítáním jakýchkoliv prací na Müllerově domě zpracovat restaurátorský záměr, který předloží ke schválení příslušnému výkonnému orgánu památkové péče. Záměr bude zpracován na celkovou plochu místnosti. Celkový rozsah předpokládané restaurované plochy stěn v místnosti je 116 m².

Následně je zhotovitel povinen postupovat podle schváleného restaurátorského záměru. Průběh prací bude průběžně konzultován s objednatelem a s příslušným výkonným orgánem památkové péče a o průběhu prací bude průběžně sepsována konzervátorská a restaurátorská zpráva včetně fotodokumentace. Zhotovitel je povinen postupovat dle připomínek a doporučení objednatele a výkonného orgánu památkové péče.

Kompletní zpráva o provedení konzervace a restaurování bude předána v písemné formě při předání díla.

V případě nedodržení těchto či jakýchkoliv jiných podmínek stanovených touto smlouvou zhotovitelem, zejména nevedení průběžných zpráv o postupu prací, nerespektování doporučení v postupu prací ze strany objednatele či výkonného orgánu památkové péče, apod. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení těchto svých povinností a objednatel má dále právo od smlouvy okamžitě odstoupit. Odstoupení je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

Zhotovitel je povinen dílo provést osobně či pod svým osobním vedením, avšak prostřednictvím pracovníka, který má uděleno Ministerstvem kultury povolení k restaurování kulturní památky v souladu s ust. § 14a zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

III. Místo provádění díla

Dohodnuté práce budou prováděny v Müllerově domě (Komenského 1/8) v Opavě v místnosti INP označené dle stavební dokumentace č. 1.05

Zhotovitel bere na vědomí, že Müllerův dům prochází v době trvání této smlouvy celkovou rekonstrukcí a v celém domě platí režim pohybu na staveništi. Zhotovitel se tímto zavazuje dodržovat veškeré zásady ochrany a bezpečnosti práce na staveništi, se kterými byl seznámen.

IV. Dodací lhůta

Termín zahájení prací: ode dne podpisu smlouvy, termín dokončení prací: 30. 11. 2016. V případě, že ze strany objednatele vznikne překážka a místnost v budově Müllerova domu nebude z důvodu probíhající stavby pro restaurátorské práce zpřístupněna, bude termín dokončení prací sjednán na základě oboustranně podepsaného dodatku této smlouvy. V takovém případě se objednatel ani zhotovitel nedopouštějí porušování povinností z této smlouvy.

Předání a převzetí díla proběhne na základě protokolu o předání díla.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla (tj. součet cen za provedení prací uvedených v čl. V) za každý i započatý den prodlení s termínem plnění díla dle této Smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. Pokud dílo bude vykazovat vady či nedodělky, zavazuje se zhotovitel tyto odstranit do 30 dnů a dílo objednateli následně předat.

V. Cena díla

Cena za provedení prací je stanovena pevnou celkovou částkou provedených restaurátorských prací.

638.000,- Kč (celková cena vč. DPH – není plátce DPH)

slovy (šestsetřicet osmtisíc korun českých)

V případě, že v průběhu konzervace a restaurování bude zjištěn větší (menší) rozsah prací proti původnímu záměru a tato skutečnost bude mít vliv na zvýšení (snížení) ceny díla, je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně sdělit objednateli. Smluvní strany se tímto zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě, kterým poměrně sníží/zvýší cenu díla.

VI. Platební podmínky

Zálohy nejsou přípustné.

Dílo bude uhrazeno na základě daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po ukončení dílčích částí díla v souladu se soupisem prací. Faktura bude vystavena zhotovitelem na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání dílčí části díla objednateli.

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení (předání) dokladu objednateli.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Všechny změny a doplňky k této Smlouvě jsou platné pouze ve formě písemného číslovaného dodatku po podpisu obou smluvních stran.

Smluvní strany této Smlouvy prohlašují, že si tuto Smlouvu důkladně přečetly, její obsah odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Opavě dne 1.4.2016

Objednatel:

[Redacted signature]

Mgr. Jana Horáková
ředitelka



Zhotovitel:

[Redacted signature]

BcA. Renata Svobodová
restaurátorka

Příloha č. 1 – restaurátorský průzkum barevných vrstev a omítek MgA. Tomáše Skalíka
č. 2 – soupis prací

č.j. SZM/000807/2016/OPI