
d í l c i  s m l o u v a

Dl Běžné prohlídky mostů - 2024
Číslo související R ám cové dohody: 01PU -005127 

Č íslo dílčí smlouvy: 33ZA -003267 
ISPR O FIN /ISPR O FO N D : 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, m ěsíce a roku m ezi následujícím i Sm luvním i stranami (dále
jak o  „Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
N a Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
ČNB, č. ú.. ........... .........................
Ing.. ............. ................ M BA , ředitelka Správy dálnic

se sídlem  
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
(dále jen  ,,ŘSD“) 
a
Společnost „BPM-SHPTS-PONVIA-VYSPL“
SHP TS s.r.o. (vedoucí společník společnosti ,,BPM-SHPTS-PONVIA-VYSPL“)
se sídlem: Šum avská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 283 42 771
DIČ: : CZ 283 42 771
zápis v  obchodním  rejstříku: K rajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 62512 
právní forma: společnost s ručením  om ezeným
bankovní spojení: R aiffeisenbank a.s., č.účtu .............................
zastoupen: Ing. .... .... ......... , M BA , jednatel
a
PONVIA CONSTRUCT s.r.o. (společník společnosti ,,BPM-SHPTS-PONVIA-VYSPL“)
se sídlem: K rapkova 1159/3, N ová Ulice, 779 00 O lom ouc
IČO: 043 81 823
DIČ: CZ 043 81 823
zápis v  obchodním  rejstříku: K rajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 63282 
právní forma: společnost s ručením  om ezeným
bankovní spojení: ČSOB a.s., Olom ouc; č.ú.: ...........................
zastoupen: Ing. ............. ............, M BA , jednatelem  SHP TS s.r.o. -

vedoucím  společníkem  společnosti „B PM -SH PTSPO N V IA - 
V Y SPL“ na základě plné moci

a
Vysplan s.r.o. (společník společnosti ,,BPM-SHPTS-PONVIA-VYSPL“)
se sídlem: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava



IČO:
DIČ:

277 17 089 
CZ 277 17 089

zápis v  obchodním  rejstříku: K rajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 54050
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

společnost s ručením  om ezeným
K om erční banka a.s., č. ú.: ....... .............................
Ing. ............. ............, M BA , jednatelem  SHP TS s.r.o. -
vedoucím  společníkem  společnosti „B PM -SH PTSPO N V IA -
V Y SPL“ na základě plné moci

(dále jen  ,,Dodavatel“)

(dále společně jen  „Smluvní strany“)

1. Tato D ílčí sm louva byla uzavřena na základě R ám cové dohody uzavřené m ezi Sm luvním i 
stranami dne 30. 06. 2021 postupem  předvídaným  v R ám cové dohodě a v  zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Sm luvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této  Dílčí 
sm louvě se řídí Rám covou dohodou, případně zákonem  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů.

3. D odavatel se zavazuje na základě této  D ílčí sm louvy dodat R SD  následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 R ám cové dohody): Provedení běžných prohlídek m ostních 
objektů a propustků (tj. celkem  74 m ostů a 42 propustků) na dálnici D l  ve správě SSUD 23 
O strava v souladu s Č SN  73 6221.

R SD  před zahájením  plnění poskytne D odavateli podklady: Seznam  m ostů a propustků z 
BM S k provedení běžné prohlídky, C EV  - Postup při zadávání, Postup při zadání požadavků 
údržby a popis úprav m odulu údržby.

m nožství /  rozsah Plnění: dle přílohy č. 2 -  O ceněný soupis služeb

4. RSD  se zavazuje na základě této  D ílčí sm louvy zaplatit D odavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 2 této  Dílčí sm louvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých  položek 
dodávaného Plnění, přičem ž jedno tková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena m nožstvím  skutečně odebraného m nožství dané položky Plnění.

R SD  použije přijaté plnění pro účely určené k ekonom ické činnosti a ve vztahu k daném u 
plnění vystupuje jak o  osoba povinná k DPH.

5. D odavatel se zavazuje dodat Plnění RSD  na následující m ísto: dálnice D l v  úseku km  341,5 
-3 7 6 ,5 .

6. D odavatel se zavazuje dodat Plnění RSD  v souladu s ustanovením i v R D  do 90 dní ode dne 
nabytí účinnosti této  D ílčí Smlouvy.

7. Pojm y (zkratky) použité v  D ílčí sm louvě s velkým i počátečním i písm eny mají význam  
odpovídající je jich  definicím  v R ám cové dohodě.

8. Tato D ílčí sm louva se vyhotovuje v  elektronické podobě, přičem ž obě Sm luvní strany 
obdrží je jí elektronický originál.

9. N edílnou součástí této  D ílčí sm louvy jso u  je jí přílohy:

Příloha č. 1 -  Specifikace plnění 

P říloha č. 2 -  Oceněný soupis služeb



NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.
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PŘÍLOHA Č. 1 -  SPECIFIKACE PLNĚNÍ

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rámec pro Plnění je dán zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve 
znění pozdějších předpisů, zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále v této příloze 
jen ,,Zákon“), vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v této příloze jen ,,Vyhláška“). Pojmy používané v rámci Smlouvy mají 
význam stanovený v Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM REZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Dodavatel je povinen pří práci dodržovat příslušné rezortní předpisy vydané Ministerstvem dopravy ČR 
a interní předpisy vydané Ředitelstvím silnic a dálnic CR, dle následujícího seznamu. Předpisy ŘSD, 
které doplňují či zpřesňují předpisy vydané MD, mají vyšší platnost. Podle druhu činnosti musí být s 
těmito dokumenty použity i další související předpisy, např. ČSN EN, ČSN, Technické podmínky MD.

1) Příručku Označování pracovních míst na dálnicích (I. a II. díl), která je k dispozici na stránkách 
ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

2) Směrnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) - Pravidla BOZP na silnicích a dálnicích, která je uvedena na 
stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

3) Směrnice s. p. 10-S-14.8 (4/2007) v platném znění (Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích), která je uvedena na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

4) Typové technologické postupy pro práci na komunikaci za provozu -  Provozní směrnice, které 
jsou k dispozici na stránkách ŘSD www.rsd.cz v sekci Technické dokumenty.

5) Metodický pokyn oprávnění k výkonu prohlídek mostních objektů pozemních komunikací z 
22.11.2016 -  MD -  OPK č.j. 130/2016-120-TN/8 s účinností od 24.11.2016

6) ČSN 73 6221 Prohlídky mostů PK

7) ČSN 73 6220 Evidence mostů PK

8) ČSN 73 6200 Mostní názvosloví

9) ČSN ISO 13822 Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí.

10) ČSN 73 0038 Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení.

Legislativa

11) Metodický pokyn - Část II/2 - Průzkumné a diagnostické práce, uveřejněný ve Věstníku dopravy 
číslo 5/2013 z 27. února 2013.

12) TP 120 Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací.

13) TP 62 Katalog poruch vozovek s cementobetonovým krytem.

14) TP 82 Katalog poruch netuhých vozovek.

15) TP 201 Měření a dlouhodobé sledování trhlin v betonových konstrukcích.

16) TP 197 Mosty a konstrukce pozemních komunikací z patinujících ocelí.

http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
http://www.rsd.cz
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17) Katalog závad mostních objektů pozemních komunikací.

18) TP 72 Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací.

19) TP 86 Mostní závěry.

20) TP 124 Základní ochranná opatření pro omezení vlivu bludných proudů na mostní objekty a 
ostatní betonové konstrukce pozemních komunikací.

21) TP 216 Navrhování, provádění, prohlídky, údržba, opravy a rekonstrukce ocelových a 
ocelobetonových mostů pozemních komunikací.

22) Technický předpis TP 233 Georadarová metoda konstrukcí pozemních komunikací ze dne 27.
6. 2011, schválený MD_OPK a ÚP č.j. 458/2011-910-IPK/l s účinností od 1. července 2011.

3. SPECIFIKACE PLNĚNÍ

3.1 Obecná specifikace -  běžné prohlídky mostů (BPM)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek mostů dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS)1 a rozřazením vad do kategorií. Přesné 
umístění a označení objektů ke kontrole bude uvedeno v příloze smlouvy.

3.1.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky mostů

a) Provedení prohlídky a zapsání v souladu s ČSN 73 6221
b) Prohlídka štítků ložisek a štítků dilatačních závěrů
Při první z prohlídek bude provedena fotodokumentace dostupných štítků ložisek a štítků 
dilatačních závěrů, na případné chybějící štítky bude upozorněno v zápisu z prohlídky. Pokud 
v evidenčním modulu (BMS) údaje chybí nebo neodpovídají skutečnosti, budou prohlídkářem 
do příslušných oddílů (2.2 a 2.3) doplněny1.
c) Prohlídka štítků nosníkovvch prefabrikátů (pokud se vyskytují)
Při první z prohlídek se provede fotodokumentace dostupných štítků nosníkových prefabrikátů, 
na případné chybějící bude upozorněno.
d) Vložení fotodokumentace do prohlídky v CEV (BMS)
Uvedená fotodokumentace k výše uvedeným bodům bude prohlídkářem vložena do prohlídky 
a údaje vloženy do údajů o mostu. Provedení a rozsah fotodokumentace musí obsahovat 
alespoň tyto detaily a údaje: evidenční číslo mostu spohledem do trasy dálnice; celkový kolmý 
boční pohled na most (pokud je  to možné), u přesypaných mostů (propustků) celkové pohledy 
na obě čela; další fotografie dle ČSN 73 6221
e) Kontrola stávajících údajů v CEV (BMS)
Při prohlídkách bude kontrolována správnost všech údajů v CEV (BMS)
f) Zanesení do CEV (BMS)
g) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje RSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech prvních BPM v systému CEV 
(BMS) a případně všech druhých BPM a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3.

Všechny zjištěné závady musí bvt projednány do 30 dní po zpřístupnění všech Dodavatelem 
doplňovaných údajů z první (příp, druhé) běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li dohodnuto jinak. 1 2

1 Předpokládá se, že systém BMS (bridge management systém) bude nahrazen systémem CEV (centrální evidence vad) od 1. 
1. 2021, přičemž budou zachovány všechny funkce původního systému BMS. Změny v systému, v kterém probíhá evidence 
mostů v průběhu trvání Smlouvy, nejsou důvodem ke změně Smlouvy.
2 Přístup do evidenčního modulu bude umožněn na základě požadavku zaslaného Specialistovi na kontaktní adresu dle čl. 3.3
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Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně ŘSD odevzdá 
podklady dle čl. 3.3.

3.1.2. Postup při zadání požadavků údržby

Dodavatel bude zadávat do CEV zjištěné závady v souladu s dokumentem„ CEV - postup při zadání 
požadavků údržby a popis úprav modulu údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)", tak aby 
se zjištěné závady a navržená opatření po dokončení prohlídky automaticky uložily v údržbovém 
modulu, kde bude možné následně provádět plánování požadavků údržby. Plánování požadavků 
údržby je úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu.

Dodavatel provede základní výběr položek již při prohlídce a následně dokončí/upraví konečný 
výběr požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku. Konečný výběr položek údržby se 
uloží v kartě údržby mostu. Opatření a položky údržby budou vždy pouze podklad pro vlastní zadání 
údržby/opravy.

Základní zásadou při zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné závady, ale 
opatření se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit v rámci 
zachování bezpečnosti a životnosti objektu.

Tabulka „Přehled opatření - mosty“

Č ís lo
s i ln ic e

- o b je k tu N á z e v
o b je k tu

O p a tře n i Z á v a d a S tu p e n
n a lé h a v o s ti

D a tu m
p ro h líd k y

D ru h
p ro h líd k y

K a te g o r ie
v a d y

V a d u
o d s tra ň u je

generuje systém CEV (BMS) doplní se

Kategorie vad:
A) Ložiska
údržba ložisek, doplnění prachovek, konzervace, PKO
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace oper, pilířů, zdí, odstraňování graffiti, oprava spár, trubičky> odvodnění NK, otvory pro osazení 
odvodňovacích trubiček, vypištění odvodňovacích trubiček a otvoru, reprofilace otvoru po 
diagnostickém průzkumu, oprava PKO spodní stavby. Reprofilace drobných poruch betonu předpjatýích 
konstrukcí -  tam, kde to příčina poruchy, její rozsah a vliv na stabilitu objektu dovolí.
C) Opravy v prostoru říms
repro fúace říms, oprava spár v římsách, oprava odvodňovacího žlabu, oprava svodidel (nikoliv celková 
výměna), výměna zábradlí, oprava PKO svodidel, zábradlí, protidotyéové zábrany, oplocení zrcadla, 
oprava PHS (nikoliv celková výměna)
D) Opravy v prostoru vozovky
odvodňovací trubičky> izolace, výměna odvodňovačú, údržba mostních závěrů (výměna těsnicích profilů, 
oprava PKO, výměna dílů u lamelových MZ), obnovení podpovrchového mostního závěru, lokální 
oprava EMZ, zálivky>, doplnění dopravních knoflíků, oprava vozovky? na mostě...
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na přesypaných 
objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a mimo položky> 
rámcové dohody na opravy mostů (nctpř. výměna mostních závěrů, celoplošná 
výměna izolace, betonáž nových říms, výměna ložisek...)
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3.2. Obecná specifikace -  Běžné prohlídky propustků (BPP)
Předmětem je zpracování běžných prohlídek propustků dle výkazu výměr v příloze Smlouvy v rozsahu 
ČSN 73 6221 s následným zápisem do systému CEV (BMS). Přesné umístění objektů bude uvedeno v 
příloze smlouvy.
3.2.1. Stanovení způsobu provedení běžné prohlídky propustku:

a) Vizuální kontrola stavu říms a odláždění, vč. přilehlého vtoku a výtoku do vzdálenosti 
min. 5 m od propustku.
Kontroluje se zejména míra poškození objektu a jeho částí, množství a velikost trhlin v římse 
a betonových prvcích propustku, stav spár v odláždění apod.
b) Vizuální kontrola stavu vnitřní části propustku do vzdálenosti 2 m od vtoku/výtoku, 
Kontroluje se zejména stav vnitřních povrchů, spár, těsnění mezi prvky, případná 
existence trhlin a poškození.
c) Vizuální kontrola stavu zařízení proti pádu osob, zábradlí nebo prvků oplocení, pokud jsou 
upevněny v objektu propustku
Kontroluje se zejména stav PKO a kotvení daného prvku, příp. rozsah poškození.
d) Vizuální kontrola stavu vozovky nad propustkem
Kontroluje se výskyt propadů vozovky v místě propustku, deformace krajnice nebo jiné 
poruchy a vady mající pravděpodobnou souvislost s propustkem.
e) Vizuální kontrola a odhad procentuálního zanesení průtočného profilu propustku 
Kontroluje se míra zanesení průtočného profilu propustku a v % se uvede, kolik
z průtočného profilu propustku je  zaneseno -  např. „ Zaneseno 70% průtočného profilu “.
f) Provedení fotodokumentace 
V požadavcích dle BMS.
g) Zanesení do CEV (BMS)
h) Vygenerování karty údržby ze systému CEV (BMS)

Dodavatel informuje RSD prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na kontaktní osoby uvedené v 
Objednávce plnění neprodleně po řádném dokončení a zpřístupnění všech BPP v systému CEV (BMS) 
a svolá jejich projednání dle pokynů v čl. 3.3. Všechny zjištěné závady musí bvt projednány do 30 dní 
po zpřístupnění všech Dodavatelem doplňovaných údajů z běžné prohlídky do CEV (BMS). není-li 
dohodnuto jinak. Projednání BPP lze spojit s projednáním BPM, pokud jsou objednány jednou 
objednávkou, nebo podle ujednání uvedených v objednávce plnění.

Dodavatel po projednání závad zapracuje připomínky dle dohody z projednání a následně RSD odevzdá 
podklady dle čl. 3.3.

3.2.2. Postup při zadání požadavků údržby

Dodavatel bude zadávat do CEV zjištěné závady v souladu s dokumentem „ CEV - postup při zadání 
požadavků údržby a popis úprav modulu údržby (splnění požadavků, karta údržby mostu)“, tak aby se 
zjištěné závady a navržená opatření po dokončení prohlídky automaticky uložily v údržbovém modulu, 
kde bude možné následně provádět plánování požadavků údržby. Plánování požadavků údržby je 
úmyslně oddělené od zpracování prohlídky mostu.

Dodavatel provede základní výběr položek již pří prohlídce a následně dokončí/upraví konečný výběr 
požadavků údržby navázaný na provedenou prohlídku. Konečný výběr položek údržby se uloží v kartě 
údržby mostu. Opatření a položky údržby budou vždy pouze podklad pro vlastní zadání údržby/opravy.

Základní zásadou pří zpracování prohlídky je, že je nutné popsat všechny zjištěné závady, ale opatření 
se nenavrhují ke všem zjištěným závadám.

Zpracovateli prohlídky se doporučuje zadat opatření pouze k závadám, které je nutné řešit v rámci 
zachování bezpečnosti a životnosti objektu.
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Tabulka „Přehled opatření - propustky44
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generuje systém CEV (BMS) doplní se

A) Ložiska
Nepoužije se
B) Sanace železobetonu a opravy odvodnění pod mostem
sanace rámu, oprava spár, obnovení vyústění rubové drenáže, reprofilctce otvorů po diagnostickém 
průzkumu, oprava PKO spodní stavby.
C) Opravy v prostoru říms
reprofilctce říms, oprava spár v římsách, výměna zábradlí, oprava PKO zábradlí,
D) Opravy v prostoru vozovky 
Nepoužije se
E) Ostatní údržbové práce
opravy zádlažeb, odláždění svahu, skluzy!, nové revizní schodiště, nové silniční zábradlí na přesvpaných 
objektech, zeleň
F) Jinde neuvedené
závady jinde nezařazené a opatření svým rozsahem zpravidla nad možnosti prací SSUD a mimo položky! 
rámcové dohody na opravy! mostů (např. obnažení propustku z rubu a jeho nové přeizolování..... )

3.3. Obecná specifikace společná pro  všechny činnosti

Objednávka bude zadána zástupcem ŘSD podle působnosti jednotlivých SSUD, viz níže, přičemž může 
být zadána najednou pro BPM i BPP

Dodavatel je povinen vést pracovní deník v souladu se SGŘ č. 4/20193, v aktuálním znění. Pracovní 
deník je Dodavatel povinen předat ŘSD nejpozději spolu s fakturací.

Plnění bude realizováno tak, aby veřejný silniční provoz byl Plněním co nejméně rušen a omezován.

V případě potřeby bude DIO zajištěno prostřednictvím SSUD a kontaktní osoby RSD.

Dodavatel zajistí, aby všichni jeho zaměstnanci včetně externích dodavatelů používali výstražný oděv 
třídy odpovídající požadavkům výkresu opakovaných řešení R 83.

Před zahájením Plnění je Dodavatel povinen vždy kontaktovat kontaktní osobu RSD pro dané SSUD, 
na jehož úseku je prohlídka prováděna a oznámit kde bude prohlídka prováděna.

ŘSD si vyhrazuje právo v odůvodněných případech v určitém čase zamítnout přístup Dodavatele na 
úsek dálnice. Zároveň je ŘSD povinen dohodnout se Dodavatelem nejbližší jiný možný termín k 
provedení Plnění.

Projednání závad bude probíhat samostatně po jednotlivých SSUD za účasti zástupce SSUD, 
majetkového správce a specialisty PU GŘ ŘSD, jejichž účast bude dohodnuta prostřednictvím 
kontaktních e-mailů, přičemž projednání bude probíhat v Praze nebo v Brně dle působnosti majetkového 
správce.

3 Směrnice je dostupná na https://www.rsd.cz/wps/portal/web/teclinicke-predpisy/smemice-a-pokyny- 
provy stavbu

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-provystavbu
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/technicke-predpisy/smernice-a-pokyny-provystavbu
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Kontaktní osoby za ŘSD pro účely projednání závad budou uvedeny vč. Kontaktních infomiací v dílčí 
smlouvě.

Dodavatel předá kompletní Plnění, na základě kterého bude provedena fakturace, kontaktní osobě za 
SSUD jakožto RSD v následující podobě:

a) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky mostu;
b) lx  výtisk každé provedené běžné prohlídky propustku;
c) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření -  mosty";
d) lx  vygenerovanou a doplněnou tabulku „Přehled opatření - propustky"
e) lx  USB Flash disk s výpisem provedených běžných prohlídek mostů a běžných prohlídek 

propustků, včetně všech výše uvedených příloh v otevřeném formátu.

Vvše uvedené odevzdá RSD na elektronickém datovém nosiči USB neipozděii do:

první BPM a BPP: do 90 dní od uzavření smlouvy na dílčí plnění, není-li uvedeno ve smlouvě jinak.

4. SPECIFIK A CE M ÍSTA PLNĚNÍ
Tato část vzoru specifikace plnění je pouze informativní a platná k datu zahájení veřejné zakázky, V 
případě, že během veřejné soutěže nebo během trvání rámcové smlouvy dojde ke vzniku nového SSUD 
nebo prodloužení úseku, není tato skutečnost důvodem ke zpracování dodatku smlouvy nebo změně 
zadávací dokumentace. Aktualizovaný seznam existujících SSUD, vedoucích SSUD a jim svěřených 
úseků j e k  dispozici na následujících odkazech a konkrétaí seznam objektů, které budou předmětem 
dílčí objednávky, bude vždy uveden v příloze konkrétní dílčí objednávky. Po dokončení plánovaných 
SSUD (označeno symbolem *) mohou být prohlídky objednávány také z těchto SSUD.

Seznam SSUD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dahiice/Udrzba-komunikaci 
Seznam vedoucích SSUD: https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde-nas-najdete

Oblast 23 O strava

23 Ostrava Dl 341,507-376,498

https://www.rsd.cz/wps/portal/web/Silnice-a-dalnice/Udrzba-komunikaci
https://www.rsd.cz/wps/portal/web/kontakty/kde-nas-najdete


Dílčí smlouva č. 01PU-005127

Oceněný soupis služeb pro rok 2024
Rámcová dohoda "Provedení běžných prohlídek mostů a propustků - oblast 5 - SSÚD 23 Ostrava

Název položky Jednotka
Cena v Kč Počet Celkem za položku Kč
bez DPH prohlídek bez DPH

Běžná prohlídka mostu (BMP)
most s délkou přemostění < 10 m ks .............. 9 ................
most s délkou přemostění 10 až 20 m ks .............. 12 ................
most s délkou přemostění 20 až 50 m ks .............. 19 ................
most s délkou přemostění 50 až 90 m ks .............. 13 ..................
most s délkou přemostění 150 až 250 m ks ................ 7 ................
most s délkou přemostění 250 až 400 m ks ................ 8 ..................
velké mosty nad 400 a atypická řešení ks ................ 6 ..................
Propustky ks .............. 42 ................

Celkem 696 260,00

Pozn: Mosty s délkou přemostění 90 až 150 m se na úseku navyskytují.
Dodavatel: název SHPTS s.r.o.

sídlo Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 28342771

Ing. ........ 
..........

Digitálně podepsal 
Ing. ................ 
Datum: 2024.03.20 
10:02:46+0 V00'
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE O DODRŽENÍ PODM ÍNEK ZÁKONA č. 69/2006 Sb., 
O PROVÁDĚNÍ M EZINÁRODNÍCH SANKCÍ, VE ZNĚNÍ PO ZD ĚJŠÍCH  PŘEDPIŮ

Sdružení:

BPM-SHPTS-PONVIA-VYSPL

Vedoucí: SHP TS s.r.o.

Šum avská 524/31, Veveří, 60200 Brno 

IČO: 28342771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Bmě oddíl C, vložka 62512 

Společník: PONVIA CONSTRUCT s.r.o. ; Vysplan s.r.o.

(dále jen ..účastník").

jakožto účastník řízení Postupu bez obnovení soutěže s účastníkem rámcové dohody „Provedení běžných 
prohlídek mostů a propustků - oblast 5“ č. 01 P l -005127, pro veřejnou dílčí zakázku na stavební práce „D l 
Běžné p ro h líd k y  m ostů  - 2024“ číslo jednací 33ZA-003267 (dále jen ..Zakázka")

čestně prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Zakázky, nepoužije v rozporu s 
mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o prováděni mezinárodních sankcí, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech1 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo 
v jejich prospěch.

Dále čestně prohlašuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na obsah tohoto čestného 
prohlášení, účastník oznámí písemně zadavateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti 
dozvi. Dále čestně prohlašuje, že jakoukoli změnu skutečností, která bude mít vliv na obsah tohoto čestného 
prohlášení, účastník oznámí písemně zadavateli do 5 pracovních dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti 
dozví.

1 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem namšujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny 
a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a 
orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona 
č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů ; aktuální seznam sankcionovaných 
osob je uveden na httDs://\v\v\v. rinancnianal v tickvurad.cz/rilcs/202204 l2-ukr-blr..\ls.\.

Ředitelství silnic a dálnic s. p. 
Generální ředitelství 
Čerčanská 2023/12 
Praha, 140 00

tel.:+...........................
IČO:65993390 
DIČ: CZ65993390

Digitálně podepsal: Ing. ........................... 
Datum: 20.03.2024 14:23:16 +01:00
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