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Smlouva 

„II/232 Stabilizace svahu - hranice okresů PS/RO - 3D měření geodetických bodů“ 

uzavřená dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „o.z.“) 

(dále jen „smlouva“) 

číslo smlouvy objednatele:  8500008755  
číslo smlouvy dodavatele:         

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) - VZMR I. 
skupiny (přímé zadání). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

IČO: 720 53 119  DIČ: CZ72053119 

datová schránka: qbep485 

zastoupena:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

kontaktní osoba:  , 
 

 (dále jen „objednatel“) 

1.2. Dodavatel: 

SG Geotechnika a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 992  vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo/bydliště:  Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

IČO: 41192168  DIČ: CZ41192168 

datová schránka:  a8ycvje 

zastoupena: Ing. Petr Kučera, člen představenstva, Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva 

kontaktní osoba:   
e-mail:   

adresa pro doručování veškerých písemností, je-li odlišná od sídla: -- 

(dále jen „dodavatel“) 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Závazek dodavatele: je 3D měření geodetických bodů pro sledování opěrné zdi u stavby II/232 
Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO, včetně dopravy a vyhodnocení. Celkem 6x měření po dobu 5 let 
v souladu s pracovním postupem zakázky. 

 (dále jen „předmět plnění“). 

2.2. Závazek objednatele: převzít předmět plnění a zaplatit dohodnutou cenu. 

2.3. Termín poskytnutí předmětu plnění: nejpozději do 12/2028, bližší termíny v příloze č 1 – cenová 
nabídka. 

2.4. Místo plnění: opěrná zeď u stavby II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO. 
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III. CENA PLNĚNÍ  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas poskytnutý předmět plnění činí celkem: 127 000,00 Kč bez DPH. 

(dále jen „cena plnění“) 

3.2. DPH bude účtována dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

3.3. V ceně plnění jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit dodavatelem v souvislosti 
s řádným poskytnutím předmětu plnění dle této smlouvy, příslušných právních předpisů a technických 
norem. 

3.4. Cena plnění bude objednatelem hrazena na základě daňového dokladu (dál jen „faktura“) vystaveného 
dodavatelem po poskytnutí plnění. 

3.5. Faktura musí krom náležitostí daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo smlouvy objednatele 

3.6. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 
stanovené náležitosti objednateli. Kopie dodacích listů nebo předávacích protokolů budou spolu 
s fakturou zaslány ve formátu PDF na adresu: , a to samostatně v jednom emailu. 

3.7. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 
jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 
elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

4.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, kromě případů stanovených v o.z. i v případě, že: 

a) dodavatel nedodrží konečný termín pro poskytnutí předmětu plnění uvedený čl. II. odst. 2.3. této 
smlouvy, 

b) bude proti dodavateli zahájeno insolvenční řízení. 

V. SMLUVNÍ POKUTY 

5.1. Dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny plnění dle čl. 3.1. této 

smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností sjednaných v čl. II. 

odst. 2.3. této smlouvy. 

5.2. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce dodavatele. 

5.3. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl 

nárok. 

5.4. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nijak nedotýká nároků na náhradu škody. 

 

VI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

6.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 
účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 
e-mailová adresa. 

6.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 
v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 
osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 
osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

6.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 
plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 
rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 
ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 
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těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 
účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 
smlouvy. 

6.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 
údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 
povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

6.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 
které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 
bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

6.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 
2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. 

6.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 
6.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

7.1. Pro objednatele i dodavatele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 
s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 
smlouvy. 

7.2. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu s obsahem této smlouvy a bylo případně 
poskytnuto dodavatelem v době mezi uzavřením této smlouvy a nabytím její účinnosti, je považováno 
za plnění dle této smlouvy. Nárok na odpovídající protiplnění ze strany objednatele však nevznikne 
dodavateli dříve než dnem nabytí účinnosti této smlouvy. Dodavatel není oprávněn fakturovat před 
nabytím účinnosti této smlouvy. 

7.3. Dodavatel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 
a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 
vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 
důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 
uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 
znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

7.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

7.5. Dodavatel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 
do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 
po jejím uzavření. 

7.6. Tato smlouva se řídí a bude vykládána v souladu s těmi ust. o.z., která jsou předmětu a účelu této 
smlouvy nejbližší.  

7.7. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud dodavatel nedisponuje podpisem 
založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 

datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva dodavatelem podepsána tak, že dodavatel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i 

originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na 

adresu sídla objednatele. 

7.8. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 
zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

PŘÍLOHY 

- Příloha č. 1 – cenová nabídka č. 20230344 
- Příloha č. 2 – pracovní postup- 3D měření geodetických bodů 

 

objednatel:        dodavatel: 
 
 

 
 
 
___________________________    _____________________ 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SG Geotechnika a.s. 
Ing. Miroslav Doležal      Ing. Petr Kučera 
generální ředitel      člen představenstva 
podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 
 
 
 
        _____________________ 
        SG Geotechnika a.s. 

        Mgr. Lucie Bohátková 

        člen představenstva 

        podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:_  

 



II/232 STABILIZACE SVAHU HRANICE OKR. 
PS/RO 

Nabídka číslo: 20230344 

LISTOPAD 2023 



 

II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO 

 

 
 

Identifikační údaje o dodavateli 
Jméno společnosti: SG Geotechnika a.s.  

IČ / DIČ: 41192168 / CZ41192168 

Právní forma společnosti: Akciová společnost 

Sídlo: Praha 5, Geologická 988/4, PSČ 152 00 

Telefon:  

ID datové schránky: a8ycvje 

E-mail:      

Internet: www.geotechnika.cz  

Podrobnosti registrace: Obchodní rejstřík, vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 992, den zápisu 24. října 1991 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Spálená 51, 110 00 Praha 1 

Číslo účtu: 7006931/0100, 
IBAN: CZ18 0100 0000 0000 0700, SWIFT: KOMBCZPPXXX 

Statutární orgán 
(představenstvo): 

Jaroslav Kříž, předseda představenstva 

Ing. Petr Kučera, člen představenstva 

Mgr. Lucie Bohátková, člen představenstva 

Osoby zmocněné ve věci 
nabídky: 

 
 

 
 

Kontaktní spojení:    
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a
b
c
Označení Název změny Datum Podpis

Název stavby:

II/232 STABILIZACE SVAHU--HRANICE OKRESŮ PS/RO
část PD/Číslo objektu:

Objednatel stavby:
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., 
Koterovská 462/162, Koterov
326 00 Plzeň

^1 puinsUhcKn)*,I 1 W přiipivkízvi orgináice

Razítko:

Ověřil:

Datum: Podpis:

Zhotovitel stavby:

METROSTAV TBR a.s. 
Koželužská 2450/4, 
180 00 Praha 8

Zhotovitel ROS, OSPS: 

PRAGOPROJEKT, a.s. 
K Ryšánce 1668/16, 
147 54 Praha 4 PRAGOPROJEKT

Razítko:

Ověřil:
Oaturrv^T

Souřadnicový systém S-JTSK, Výškový systém Bpv
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Trvalý geotechnický monitoring

Vzhledem k náročnosti konstrukce je navržen trvalý geotechnický monitoring. Cílem 
monitoringu je sledování pohybů opěrné zdi, vyvolaných jejím zatížením v době provozu 
komunikace.
Výsledky měření je nutno zpracovávat a interpretovat okamžitě a v co nejkratším čase dát k 
dispozici správci stavby, zpracovateli realizační dokumentace a případně dalším subjektům, 
které určí zadavatel díla. Předávání výsledků bude prováděno v digitální formě. Výsledky 
měření je nutno archivovat pro případné další použití.

Náplní GTM budou tato měření a sledování:

• měření geodetických bodů na konstrukci zdi (římsy)
• měření sil v kotvách
• sledování území jako celku (např. trhliny ve vozovce, zátrhy na svahu atp.)

Požadavky na měření deformací konstrukce

Na římse jsou umístěny geodetické body (15 ks) pro prostorové sledování polohy. Body jsou 
určeny pro sledování prostorových deformací (souřadnice x, y, z). Jedná se o metodu 3D 
měření absolutních změn ve směru podélném, příčném a vertikálním. Z naměřených hodnot 
budou stanoveny vektory prostorové změny jednotlivých bodů. Body musí umožňovat 
libovolný počet bezchybně opakovatelných měření. Všechny výsledky deformačních měření 
musí být interpretovány nejpozději do 24 hodin. Kromě sledování absolutní hodnoty 
deformace je nutno velmi pečlivě sledovat a vyhodnocovat časový průběh deformace, 
zejména rychlost přírůstků.

Systém měření - spočívá ve vytvoření měřícího profilu z pevných bodů, jejichž deformace v 
čase se sleduje a vyhodnocuje.

Měřičské body - body jsou umístěny na horní hraně římsy, je osazeno 15 ks bodů.

Fáze měření - Po dokončení výstavby (trvalý monitoring) se statik vyjádří k dalšímu měření 
(viz odst. 5.3). Předpokládaná doba měření po dokončení výstavby je 5 let, poté se statik, na 
základě výsledků měření, vyjádří k eventuálnímu dalšímu měření.

Přesnost měření - při třídimenzionálním měření deformací je požadovaná přesnost 
absolutní polohy měřičských bodů:

• 2 mm v poloze
• 1 mm ve výšce

Vyhodnocení výsledků
Měření budou vyhodnocována okamžitě (do 24 hod) po zaměření. Výsledkem je grafické 
znázornění časové závislosti deformací pro jednotlivé měřičské profily a body. Každý z bodů 
měřičského profilu bude v grafu označen vlastní křivkou, která znázorňuje jeho příslušnou 
složku deformace v čase.

Varovné stavy - deformace
Varovné stavy vycházejí z technických podmínek TP 237 Geotechnický monitoring tunelů 
pozemních komunikací.
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Ve smyslu TP 237 jsou definovány následující varovné stavy
- stav vysoké míry bezpečnosti do 20 mm
- stav přípustných změn (100 % A) 20 mm
- stav mezní přijatelnosti (125 % A) 25 mm
- kritický stav 50 mm
- stav havarijní nad 50 mm

Hodnota A vystihuje stav, odpovídající očekávanému žádoucímu chování sledovaného 
systému (očekávané hodnoty deformací na měřících bodech) v daném okamžiku postupu 
prací.
Dojde-li k překročení varovných hodnot (u deformací se jedná o stav mezní přijatelnosti) je 
nutno okamžitě přijmout taková opatření, která zabrání dalšímu nárůstu deformací na 
konstrukci. V tomto případě připadá v úvahu jako opravný prostředek dokotvení 
železobetonového prahu.

Posuzování varovných stavů
Při rozhodování, zdaje nebo není dosaženo určitých varovných stavů, se bude vždy 
vycházet z komplexního hodnocení všech měření na sledované stavební konstrukci a z 
činitelů, které deformační chování ovlivňují (technologie výstavby, klimatické vlivy apod.). 
Dosažení hodnoty kritéria varovného stavu je signálem pro toto hodnocení.
Zejména se budou vždy brát v úvahu:

• absolutní hodnoty sledované veličiny

• rychlost růstu hodnot sledované veličiny

• zrychlení, s jakým rostou hodnoty sledované veličiny

Sledování kotevních sil

Sledování kotevních sil bude probíhat na vytipovaných kotvách. Pod vybrané kotvy jsou 
osazena měřící zařízení pro dlouhodobé sledování sil v kotvách (dynamometry). Siloměrná 
čidla jsou osazena v hlavách kotev mezi kotevní objímkou a roznášecí deskou, vždy s 
roznášecími podložkami vyrobenými na míru podle rozměrů čidel a konstrukčních částí 
kotvy.
Celkem bude sledováno 5 ks kotev. Budou sledovány následující kotvy: KT 8, KT 29, KT 48, 
KT 70, KT 85.

Varovné stavy pro síly na sledovaných kotvách

V případě, že změny kotevních sil u jednotlivých kotev dosahují intervalu 1-10 kN, není nutné 
pro tyto kotvy přijímat žádná opatření. Musí být dále monitorovány. Pouze pokud by došlo v 
dalším období ke zvětšení poklesu (nárůstu) sil, potom bude nutné zaujmout stanovisko. 
Mezní hodnoty kotevních sil, pro které je nutné přijmout opatření (např. doplnění kotev) jsou:

• zmenšení hodnoty síly v kotvě na hodnotu nižší než 0,4 PO

• zvětšení hodnoty síly v kotvě na hodnotu vyšší než 1,25 PO

Vyhodnocení výsledků z dynamometrů

stavba: II/232 Stabilizace svahu - hranice okresu PS/RO
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Předpokládaná doba konsolidace u stěny je 5 let. Po této době se vyhodnotí výsledky z 
dynamometrů. Napětí a správnost měření se ověří pomocí dopínací hlavy. Předpokládané 
změny napětí v kotvách by měly být do 5%. Výsledky budou předány k vyhodnocení 
projektantovi, který dále stanoví interval odečtu hodnot na dynamometrech a četnost 
ověřování pomocí dopínacích hlav. Výsledky se musí dávat do souvislosti s prováděným 
měřením deformací.

Mimořádné prohlídky objektu opěrné zdi

Mimořádná prohlídka se provádí:

• po živelných pohromách (zemětřesení, povodně apod.)

• po dopravní nehodě, při které došlo k poškození nosné konstrukce, příp. svodidel

• po zjištění významných deformací nosné konstrukce

Vyjádření statika k provedeným měřením

Projektant objektu má k dispozici pouze výsledky z napínacího procesu kotev, na kterých 
byly instalovány dynamometry. Měření v rámci GTM nemá projektant k dispozici. To platí jak 
pro dynamometry, tak pro měření geodetických bodů.

Měření geodetických bodů na konstrukci zdi (římsy)

Z požadavků RDS na provádění měření deformací konstrukce po ukončení výstavby 
vyplývá, že bude prováděno 3D měření absolutních změn (x, y, z) na 15-ti bodech. Zaměření 
těchto bodů „nulté měření“ je přílohou této zprávy

Měření sil v kotvách

Pomocí osazených dynamometrů budou sledovány síly na kotvách KT8, KT29, KT48, KT70 
a KT85. Výsledky měření po napnutí jsou přílohou této zprávy.

Vyjádření statika

Z projektové dokumentace RDS vyplývá: "Po dokončení výstavby se statik vyjádří k dalšímu 
měření, jinak se předpokládá měření jednou za 6 měsíců. Předpokládaná doba měření po 
dokončení výstavby je 5 let, poté se statik opět vyjádří k eventuálnímu dalšímu měření". 
Projektant doposud obdržel od zhotovitele pouze výsledky z napínacího procesu výše 
uvedených kotev. Síly na kotvách dosáhly v rámci zatěžovací zkoušky požadovaných hodnot 
a vykazují ustalující se tendenci. Pro ověření silového působení na kotvách projektant 
navrhuje provádět následující měření:

• první rok po ukončení výstavby měření v intervalu 2x ročně (09-10/2023, 04- 
05/2024)

• v dalších čtyřech letech snížit frekvenci na 1x ročně (04-05/2025-2028).

Zároveň s odečtem sil na kotvách budou provedena i 3D měření geodetických bodů.
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Projektant doporučuje provádět výše uvedená měření s ohledem na náročnost výstavby 
opěrné konstrukce a jejího umístění.

Vypracoval: Ing. Pavel Menger, Pragoprojekt, červen 2023

Přílohy:
• Protokol z měření napínání kotev od firmy Inset
• Zaměření geodetických bodů pro sledování zdi bodů
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PROTOKOL Z MĚŘENÍ

Číslo zakázky:
Číslo dokumentu:

23040160000
1

Zakázka: II/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO

Dokument: Protokol z měření v sil v zemních kotvách

Objednatel: Metrostav TBR a.s., Koželužská 2450/4,180 00 Praha 8 - Libeň

Zhotovitel: INSET s.r.o., Lucemburská 1170/7,130 00 Praha 3

Smluvní vztah: Objednávka č. 23500461 ze dne 28. 3. 2023

1. Účel a realizace prováděných prací

Účelem prováděných prací je měření sil (mechanického napětí) v pěti tyčových zemních kotvách 
použitých pro ukotvení opěrné zdi. Měření se provádí pomocí trvale zabudovaných magnetoelastických 
snímačů DYNAMAG DSCS65 o vnitřním průměru 65 mm, které jsou instalovány na chráničkách kotev.

2. Metodika měření

Měření se provádí v souladu s předepsaným pracovním postupem PP-63. Součástí měření je 
rovněž měření teploty integrovaným čidlem ve snímači a teplotní korekce na základě provedených 
laboratorních testů pro snímač DSCS65 s 1 tyčí průměru 30 mm.

Měřicí systém DYNAMAG provádí impulsní magnetizaci měřeného materiálu a vyhodnocuje 
změnu jeho relativní permeability v důsledku změny mechanického napětí. Kalibrační vztah pro přepočet 
hodnoty relativní permeability na hodnotu síly byl získán in situ v průběhu napínacího procesu 
jednotlivých zemních kotev v období výstavby (3. 4. 2023 a 2. 5. 2023).

Měření bylo provedeno přenosnou měřicí aparaturou NT904.

3. Výsledky měření

Instalace byla provedena ve dnech 3. 4. 2023 a 2. 5. 2023. Bylo instalováno 5 zemních kotev. 
Výsledky měření jsou uvedeny v následující tabulce. Nejistota měření byla stanovena na ±5 kN.



Závěrečná zpráva
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Tabulka 1: Výsledky měření

Číslo 
kotvy

Síla po zakotvení 
[kN]

K8 260
K29 257
K48 257
K70 246
K85 260

V Ostravě dne 11. 7. 2023

IriSET s.r.c. IČ 03579727

LUCEMBURSKÁ 1170/7, 130 00 PRAHA 3

Zpracoval:
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Napínací proces zemní kotvy K29 ze dne 3. 4. 2023
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Napínací proces zemní kotvy K48 ze dne 2. 5. 2023
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ZAMĚŘENÍ GEODETICKÝCH BODŮ PRO SLEDOVÁNÍ OPĚRNÉ ZDI
11/232 Stabilizace svahu hranice okr. PS/RO

SO 251

SEZNAM SOUŘADNIC

poř. číslo Y X Z

1 807529.979 1052568.251 283.843

2 807511.633 1052561.115 284.923

3 807493.028 1052554.606 286.102

4 807267.541 1052528.642 299.921

5 807286.064 1052528.537 299.061

6 807305.193 1052523.853 297.994

7 807323.521 1052516.878 296.853

8 807342.595 1052511.690 295.740

9 807362.266 1052512.078 294.603

10 807474.712 1052547.296 287.272

11 807456.538 1052539.667 288.398

12 807438.442 1052531.910 289.575

13 807419.691 1052525.905 290.855

14 807400.543 1052521.270 292.148

15 807381.462 1052516.326 293.385

Body jsou značeny od začátku zdi, tedy po směru staničení, začátek je u mostu přes Berounku a 
pro přehlednost byly vyjmuty ze zaměření skutečného stavu.

Zaměření skutečného stavu provedla společnost Progeka - protokol o měření je rovněž přiložen 
- body vypsané výše mají v seznamu kód CEP.
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Adresa pro korespondenci: Henrikova 1079, Rakovník 269 Ol 

telefon/fax: ■■■■■ 
mobil:

v.o.s.

Technická zpráva pro DSPS

Objednavatel: METROSTAVTBR a.s.
Koželužská 2450/4 
180 00 Praha 8

Zpracovatel: PROGEKA v. o. s. 
Masarykovo nám. 1 
331 41 Královice

sídlo firmy: Nábř. T. G. M. 2486
Rakovník 269 Ol

Věc: Geodetické zaměřeni skutečného provedeni stavby_ll/232 Stabilizace svahu SO 101 -
Rekonstrukce silnice II/232 .

Na základě požadavku objednavatele f. METROSTAV TBR a.s., bylo zaměřeno skutečné 
provedení stavby (DSPS) silnice li/232 Stabilizace svahu SO 101 - Rekonstrukce silnice II/232 v k.ú. 
Kozojedy u Královic, okres Plzeň-sever. Zaměření bylo provedeno v souřadnicovém systému S-JTSK. 
Podrobné body polohopisu silnice byly zaměřeny polární metodou totální stanicí TOPCON DS-103AC 
z pomocných měřických bodů, které byly určeny metodou GNSS RTK přístrojem Topcon HIPER VR.

Výpočet souřadnic podrobných bodů a následné zpracování bylo provedeno na PC 
s programovým vybavením KOKEŠ v.15.45. Z naměřených bodů byly pospojovány prvky polohopisu 
skutečného provedení stavby silnice a prvků stabilizace svahu a vše bylo podloženo platnou katastrální 
mapou.
Jednotlivé prvky polohopisu jsou zobrazeny barevně, mapový podklad šedou barvou. Výkresová 
dokumentace je zpracována v měřítku 1:200, ve formátu vyk, dxf, dgn a pdf.

Použité měřici přístroje:
Zaměřil:
Souřadnicový systém:
Číslo zakázky:

Topcon HIPER VR, TOPCON DS-103AC
květen-červen
S-JTSK
126/2023

Seznam příloh:
Technická zpráva 1x
Výkresová dokumentace 2x
Seznam souřadnic 1x
Digitální data 1x
Tabulky- zaměření vrstev komunikace 1x

(podpis a razítko ověřovat

GEKA v.o.s.
ovník
5524/

Číslo ověření: .... 141/2023
Datum ověření: .. 30.6.2023.

Vyhotovil: 28. 6. 2026



Seznam souřadnic bodů zaměřených pro skutečné provedení stavby (DSPS) „11/232 
Stabilizace svahu SO 101 - Rekonstrukce silnice II/232“, k.ú. Kozojedy u Královic, okres 
Plzeň-Sever.

C.b. Y X Z kod
1 807480.046 1052549.376 285.162 ZED
2 807488.417 1052552.687 284.668 ZED
3 807493.998 1052554.885 284.270 ZED
4 807499.629 1052557.017 283.906 ZED
5 807505.292 1052558.970 • 283.531 ZED
6 807513.854 1052561.765 283.238 ZED
7 807522.375 1052564.664 282.761 ZED
8 807529.979 1052568.251 283.843 CEP
9 807530.111 1052568.408 283.796 RIMSA
10 807522.308 1052564.816 284.241 RIMSA
11 807513.802 1052561.910 284.760 RIMSA
12 807511.633 1052561.115 284.923 CEP
13 807505.247 1052559.122 285.275 RIMSA
14 807499.574 1052557.178 285.646 RIMSA
15 807493.939 1052555.046 286.008 RIMSA
16 807493.028 1052554.606 286.102 CEP
17 807488.366 1052552.839 286.366 RIMSA
18 807479.998 1052549.530 286.913 RIMSA
19 807499.842 1052556.483 285.668 RIMSA
20 807522.575 1052564.128 284.275 RIMSA
21 807530.480 1052567.754 283.821 RIMSA
22 807514.038 1052561.206 284.784 RIMSA
23 807505.482 1052558.409 285.301 RIMSA
25 807494.212 1052554.346 286.035 RIMSA
26 807488.646 1052552.145 286.395 RIMSA
27 807480.277 1052548.828 286.938 RIMSA
28 807471.963 1052545.413 287.445 RIMSA
29 807463.667 1052541.939 287.959 RIMSA
30 807455.382 1052538.423 288.483 RIMSA
31 807447.134 1052534.816 289.014 RIMSA
32 807442.271 1052532.712 289.330 RIMSA
33 807437.985 1052530.987 289.615 RIMSA
34 807429.455 1052527.976 290.190 RIMSA
35 807420.776 1052525.477 290.795 RIMSA
36 807412.011 1052523.343 291.385 RIMSA
37 807403.277 1052521.227 291.976 RIMSA
38 807394.516 1052519.095 292.547 RIMSA
39 807267.430 1052527.947 299.934 RIMSA
40 807271.620 1052528.407 299.723 RIMSA
41 807280.520 1052528.447 299.300 RIMSA
42 807289.430 1052527.336 298.876 RIMSA
43 807298.104 1052525.395 298.399 RIMSA
44 807306.652 1052522.622 297.897 RIMSA
45 807315.025 1052519.402 297.368 RIMSA
46 807323.444 1052516.181 296.840 RIMSA
47 807331.969 1052513.117 296.336 RIMSA
48 807340.840 1052511.209 295.844 RIMSA
49 807349.879 1052510.626 295.347 RIMSA
50 807358.939 1052511.039 294.815 RIMSA
51 807363.394 1052511.545 294.551 RIMSA
52 807368.631 1052512.379 294.228 RIMSA
53 807377.191 1052514.376 293.683 RIMSA
54 807385.864 1052516.894 293.116 RIMSA
56 807371.611 1052503.633 294.602 PROPUSTEK RIMSA



57 807371. 461 1052504. 365 294 . 635 PROPUSTEK_ RIMSA
58 807368. 514 1052503. 726 294 . 814 PROPUSTEK RIMSA
59 807368. 669 1052502. 986 294 . 777 propustek’ RIMSA
60 807365. 370 1052503. 117 294 . 995 PROPUSTEK RIMSA
61 807365. 543 1052502. 384 294 . 962 propustek’ RIMSA
62 807444. 464 1052525. 322 289. 725 propustek’ RIMSA
63 807444. 758 1052524. 631 289. 696 PROPUSTEK RIMSA
64 807450. 756 1052527 . 234 289. 313 PROPUSTEK RIMSA
65 807450. 477 1052527. 914 289. 338 PROPUSTEK ’rimsa
66 807269. 679 1052519. 055 299. 633 propustek" 'rimsa
67 807269. 603 1052519. 806 299. 656 PROPUSTEK_’rimsa
68 807271. 321 1052519. 985 299. 580 propustek’ 'rimsa
69 807271. 425 1052519. 244 299. 537 PROPUSTEK_’rimsa
70 807267. 342 1052528. 691 299. 898 RIMSA
71 807267. 541 1052528 . 642 299. 921 CEP
72 807271. 592 1052529. 167 299. 688 RISA
73 807280. 592 1052529. 199 299. 269 RIMSA
74 807286. 064 1052528. 537 299. 061 CEP
75 807289. 526 1052528. 077 298. 843 RIMSA
76 807298. 320 1052526. 110 298. 369 RIMSA
77 807305. 193 1052523. 853 297 . 994 CEP
78 807306. 909 1052523. 332 297 . 865 RIMSA
79 807315. 304 1052520. 109 297 . 339 RIMSA
80 807323. 717 1052516. 885 296. 804 RIMSA
81 807323. 521 1052516. 878 296. 853 CEP
82 807332. 173 1052513. 841 296. 297 RIMSA
83 807340. 931 1052511. 957 295. 804 RIMSA
84 807342. 595 1052511. 690 295. 740 CEP
85 807349. 877 1052511. 381 295. 302 RIMSA
86 807358. 863 1052511. 786 294. 777 RIMSA
87 807362. 266 1052512. 078 294 . 603 CEP
88 807363. 293 1052512. 288 294 . 511 RIMSA
89 807368. 494 1052513. 118 294 . 184 RIMSA
91 807474. 712 1052547. 296 287. 272 CEP
92 807471. 671 1052546. 105 287 . 418 RIMSA
93 807463. 375 1052542. 633 287 . 926 RIMSA
94 807456. 538 1052539. 667 288. 398 CEP
95 807455. 085 1052539. 113 288. 459 RIMSA
96 807446. 839 1052535. 503 288 . 989 RIMSA
97 807441. 983 1052533. 411 289. 300 RIMSA
98 807438. 442 1052531. 910 289. 575 CEP
99 807437. 708 1052531. 696 289. 584 RIMSA
100 807429 .232 1052528 .704 290 . 167 RIMSA
101 807420 . 590 1052526 .207 290 .759 RIMSA
102 807419 . 691 1052525 . 905 290 . 855 CEP
103 807411 .843 1052524 . 084 291 . 356 RIMSA
104 807403 . 107 1052521 . 973 291 . 947 RIMSA
105 807400 . 543 1052521 . 270 292 . 148 CEP
106 807394 .347 1052519 .844 292 . 520 RIMSA
107 807385 . 639 1052517 . 614 293 . 089 RIMSA
108 807381 .4 62 1052516 . 326 293 .385 CEP
109 807376 . 983 1052515 . 106 293 . 652 RIMSA
110 807363 . 305 1052512 . 151 292 . 824 ZED
111 807368 . 523 1052512 . 936 292 . 401 ZED
112 807377 . 016 1052514 . 957 291 . 941 ZED
113 807385 . 672 1052517 .471 291 . 385 ZED
114 807394 .386 1052519 . 668 291 . 046 ZED
115 807403 . 142 1052521 .814 290 .482 ZED
116 807411 .865 1052523 . 946 289 . 884 ZED
117 807420 .628 1052526 .050 289 . 040 ZED
118 807429 .283 1052528 .547 288 .433 ZED



119 807437.777 1052531.530 287.893 ZED
120 807442.043 1052533.260 287.582 ZED
121 807446.904 1052535.348 287.253 ZED
122 807455.144 1052538.967 286.736 ZED
123 807463.425 1052542.483 286.204 ZED
124 807471.741 1052545.962 285.677 ZED
125 807441.777 1052534.544 287.567 PROPUSTEK CELO
126 807441.513 1052535.135 287.548 PROPUSTEK_CELO
127 807446.430 1052537.268 287.211 PROPUSTEK CELO
128 807446.760 1052536.560 287.211 PROPUSTEK CELO
129 807446.491 1052537.646 286.697 PROPUSTEK CELO
130 807446.240 1052538.659 285.554 PROPUSTEK BETON
131 807446.157 1052538.965 285.554 PROPUSTEK_BETON
132 807440.585 1052536.726 285.559 PROPUSTEK BETON
133 807440.474 1052537.029 285.555 PROPUSTEK BETON
134 807443.548 1052537.408 285.572 PROPUSTEK DNO
135 807368.425 1052512.918 292.388 PROPUSTEK CELO
136 807368.221 1052513.831 292.305 PROPUSTEK_CELO
137 807367.525 1052514.826 291.088 PROPUSTEK BETON
138 807367.471 1052515.051 291.074 PROPUSTEK BETON
139 807363.314 1052514.447 291.312 PROPUSTEK BETON
140 807363.345 1052514.181 291.337 PROPUSTEK BETON
141 807365.696 1052512.537 291.505 PROPUSTEK DNO
142 807363.274 1052512.958 292.447 PROPUSTEK CELO
143 807363.378 1052512.161 292.541 PROPUSTEK CELO
144 807358.868 1052511.639 293.049 ZED
145 807349.885 1052511.221 293.571 ZED
146 807340.905 1052511.814 294.107 ZED
147 807332.131 1052513.705 294.570 ZED
148 807323.656 1052516.736 295.075 ZED
149 807315.258 1052519.952 295.618 ZED
150 807306.849 1052523.176 296.144 ZED
151 807298.288 1052525.950 296.670 ZED
152 807289.498 1052527.921 297.368 ZED
153 807280.584 1052529.043 297.832 ZED
154 807271.596 1052528.987 298.206 ZED
155 807267.362 1052528.524 298.987 ZED
156 807271.343 1052528.961 298.148 PROPUSTEK_CELO
157 807271.273 1052529.486 298.072 PROPUSTEK CELO
158 807271.209 1052530.101 297.559 PROPUSTEK BETON
159 807271.211 1052530.327 297.541 PROPUSTEK BETON
160 807268.580 1052530.096 297.540 PROPUSTEK BETON
161 807268.606 1052529.868 297.547 PROPUSTEK_BETON
162 807268.226 1052529.170 298.103 PROPUSTEK CELO
163 807268.314 1052528.637 298.192 PROPUSTEK CELO
164 807269.799 1052528.912 297.693 PROPUSTEK DNO
165 807530.190 1052568.268 283.024 ZED
166 807529.571 1052569.160 282.538 BETON
167 807524.502 1052566.708 282.584 BETON
168 807517.985 1052564.333 282.949 BETON
169 807513.429 1052562.940 283.221 BETON
170 807507.433 1052560.843 283.370 BETON
171 807499.230 1052557.988 283.881 BETON
172 807498.904 1052558.439 283.860 PROPUSTEK CELO
173 807498.984 1052556.782 283.887 PROPUSTEK CELO
174 807494.967 1052555.262 284.176 PROPUSTEK_CELO
175 807494.015 1052556.815 284.105 PROPUSTEK CELO
176 807493.114 1052558.081 282.422 PROPUSTEK BETON
177 807493.005 1052558.376 282.396 PROPUSTEK_BETON
178 807498.699 1052560.280 282.373 PROPUSTEK BETON
179 807498.800 1052559.935 282.372 PROPUSTEK BETON



180 807496.059 1052558.733 282.432 PROPUSTEK DNO
181 807494.455 1052556.186 284.175 BETON
182 807487.991 1052553.759 284.649 BETON
183 807476.575 1052549.174 285.363 BETON
184 807468.196 1052545.720 285.872 BETON
185 807462.538 1052543.446 286.203 BETON
186 807452.688 1052539.131 286.868 BETON
189 807438.196 1052532.939 287.780 BETON
190 807431.082 1052530.338 288.254 BETON
191 807423.385 1052527.932 288.784 BETON
192 807419.202 1052526.823 289.091 BETON
193 807411.624 1052524.970 289.887 BETON
194 807396.175 1052521.266 290.936 BETON
195 807394.226 1052520.873 291.014 BETON
196 807384.050 1052518.133 291.435 BETON
197 807369.659 1052514.038 292.362 BETON
198 807369.404 1052513.101 292.380 BETON
199 807361.490 1052511.923 292.886 BETON
200 807360.848 1052512.912 292.856 BETON
201 807354.851 1052512.517 293.277 BETON
202 807345.039 1052512.428 293.854 BETON
203 807339.047 1052513.237 294.201 BETON
204 807335.089 1052514.021 294.387 BETON
205 807327.624 1052516.357 294.856 BETON
206 807315.242 1052521.151 295.637 BETON
207 807306.938 1052524.278 296.134 BETON
208 807300.471 1052526.454 296.529 BETON
209 807293.262 1052528.260 296.958 BETON
210 807285.682 1052529.662 297.599 BETON
211 807279.679 1052530.176 297.853 BETON
212 807275.588 1052530.282 298.050 BETON
213 807272.134 1052530.132 298.174 BETON
214 807272.015 1052529.027 298.163 BETON
215 807545.849 1052563.164 283.360 ŽLAB
216 807546.371 1052562.847 283.392 ŽLAB
217 807545.852 1052562.515 283.452 ŽLAB
218 807545.652 1052563.139 283.506 ŽLAB
219 807546.270 1052563.249 283.219 VPUST
220 807540.127 1052561.701 283.884 ŽLAB
221 807540.005 1052562.242 283.822 ŽLAB
222 807538.811 1052561.386 283.910 ŽLAB
223 807538.641 1052561.909 283.917 ŽLAB
224 807537.228 1052560.890 284.100 ŽLAB
225 807537.027 1052561.427 284.091 ŽLAB
226 807523.865 1052555.570 284.752 ŽLAB
227 807523.680 1052556.119 284.746 ŽLAB
228 807508.930 1052550.187 285.353 ŽLAB
229 807508.694 1052550.718 285.394 ŽLAB
230 807503.171 1052547.623 285.623 ŽLAB
231 807502.923 1052548.169 285.601 ŽLAB
232 807499.316 1052546.841 285.572 ŽLAB
233 807499.346 1052546.232 285.585 ŽLAB
234 807496.839 1052545.328 286.031 ŽLAB
235 807496.625 1052545.885 286.043 ŽLAB
236 807485.202 1052541.558 287.064 ŽLAB
237 807484.986 1052542.101 287.086 ŽLAB
238 807464.067 1052532.821 288.328 ŽLAB
239 807463.832 1052533.365 288.340 ŽLAB
240 807450.940 1052526.573 288.902 ŽLAB
241 807450.678 1052527.128 288.917 ŽLAB
242 807446.971 1052524.665 288.830 ŽLAB



243 807446.946 1052524.060 288.804 ŽLAB
244 807445.539 1052523.439 288.998 ŽLAB
245 807445.333 1052523.977 288.954 ŽLAB
246 807444.539 1052523.115 289.161 ŽLAB
247 807444.368 1052523.679 289.133 ŽLAB
248 807436.018 1052520.727 290.173 ŽLAB
249 807435.857 1052521.303 290.185 ŽLAB
250 807426.826 1052518.242 290.822 ŽLAB
251 807426.638 1052518.827 290.827 ŽLAB
252 807416.539 1052515.697 291.460 ŽLAB
253 807416.407 1052516.297 291.489 ŽLAB
254 807412.657 1052514.864 291.744 ŽLAB
255 807412.527 1052515.441 291.751 ŽLAB
256 807410.013 1052514.802 291.879 ŽLAB
257 807409.981 1052515.136 291.919 ŽLAB
258 807406.159 1052513.804 292.184 ŽLAB
259 807406.088 1052514.153 292.188 ŽLAB
260 807402.494 1052512.354 292.451 ŽLAB
261 807402.353 1052512.916 292.452 ŽLAB
262 807393.601 1052510.024 293.093 ŽLAB
263 807393.422 1052510.597 293.092 ŽLAB
264 807389.093 1052508.967 293.299 ŽLAB
265 807388.971 1052509.404 293.341 ŽLAB
266 807388.193 1052508.550 293.441 ŽLAB
267 807388.029 1052509.119 293.408 ŽLAB
268 807383.445 1052507.258 293.741 ŽLAB
270 807383.231 1052507.795 293.711 ŽLAB
271 807371.819 1052502.994 294.288 ŽLAB
272 807371.653 1052503.572 294.297 ŽLAB
273 807369.768 1052502.979 294.361 ŽLAB
274 807369.931 1052502.405 294.356 ŽLAB
275 807365.428 1052502.209 294.384 ŽLAB
276 807365.367 1052501.627 294.390 ŽLAB
277 807361.041 1052501.665 294.986 ŽLAB
278 807361.018 1052502.238 295.059 ŽLAB
279 807352.469 1052501.220 295.634 ŽLAB
280 807352.428 1052501.854 295.682 ŽLAB
281 807346.828 1052501.173 296.863 ŽLAB
282 807346.824 1052501.754 295.849 ŽLAB
283 807341.829 1052501.507 296.170 ŽLAB
284 807341.859 1052502.047 296.115 ŽLAB
285 807339.460 1052501.757 296.228 ŽLAB
286 807339.575 1052502.337 296.257 ŽLAB
287 807334.906 1052502.781 296.486 ŽLAB
288 807335.036 1052503.336 296.470 ŽLAB
289 807330.080 1052503.966 296.659 ŽLAB
290 807330.224 1052504.535 296.643 ŽLAB
291 807325.271 1052505.398 296.883 ŽLAB
292 807325.481 1052505.933 296.874 ŽLAB
293 807312.378 1052510.508 297.483 ŽLAB
294 807312.572 1052511.032 297.474 ŽLAB
295 807303.151 1052514.113 297.904 ŽLAB
296 807303.372 1052514.680 297.900 ŽLAB
297 807299.100 1052515.496 298.120 ŽLAB
298 807299.264 1052516.061 298.165 ŽLAB
299 807295.603 1052516.471 298.277 ŽLAB
300 807295.735 1052517.021 298.295 ŽLAB
301 807288.812 1052518.030 298.581 ŽLAB
302 807288.947 1052518.571 298.615 ŽLAB
303 807285.894 1052518.538 298.765 ŽLAB
304 807285.976 1052519.162 298.769 ŽLAB



305 807282.926 1052519.029 298.901 ŽLAB
306 807282.993 1052519.604 298.910 ŽLAB
307 807279.635 1052519.309 299.049 ŽLAB
308 807279.684 1052519.894 299.067 ŽLAB
309 807276.972 1052519.368 299.206 ŽLAB
310 807276.949 1052519.967 299.202 ŽLAB
311 807274.671 1052519.279 299.365 ŽLAB
312 807274.623 1052519.864 299.342 ŽLAB
313 807273.377 1052519.113 299.321 ŽLAB
314 807273.255 1052519.697 299.349 ŽLAB
315 807272.400 1052518.899 299.323 ŽLAB
316 807272.216 1052519.441 299.335 ŽLAB
317 807271.533 1052518.617 299.323 ŽLAB
318 807271.463 1052519.206 299.318 ŽLAB
319 807271.135 1052519.145 299.309 ŽLAB
320 807271.194 1052518.580 299.315 ŽLAB
321 807269.935 1052519.038 299.312 ŽLAB
322 807270.016 1052518.453 299.334 ŽLAB
323 807266.103 1052517.889 299.717 ŽLAB
324 807266.011 1052518.458 299.727 ŽLAB
325 807264.487 1052517.601 299.831 ŽLAB
326 807264.359 1052518.168 299.820 ŽLAB
327 807259.680 1052516.518 300.043 ŽLAB
328 807259.543 1052517.085 300.044 ŽLAB
329 807260.724 1052533.331 298.950 SVODIDLO
330 807262.Ill 1052529.457 299.579 SVODIDLO
331 807262.777 1052528.363 299.771 SVODIDLO
332 807263.897 1052527.798 299.828 SVODIDLO
333 807265.436 1052527.945 299.779 ZABRADLI
334 807270.762 1052528.536 299.741 ZABRADLI
335 807273.602 1052528.758 299.590 ZABRADLI
336 807278.086 1052528.772 299.367 ZABRADLI
337 807282.574 1052528.432 299.197 ZABRADLI
338 807287.036 1052527.914 298.969 ZABRADLI
339 807291.452 1052527.132 298.744 ZABRADLI
340 807295.848 1052526.137 298.505 ZABRADLI
341 807300.191 1052524.980 298.267 ZABRADLI
342 807304.452 1052523.575 298.007 ZABRADLI
343 807325.452 1052515.550 296.715 ZABRADLI
344 807329.674 1052513.996 296.460 ZABRADLI
345 807333.998 1052512.746 296.196 ZABRADLI
346 807338.317 1052511.757 295.963 ZABRADLI
347 807342.754 1052511.163 295.702 ZABRADLI
348 807349.502 1052510.795 295.329 ZABRADLI
349 807355.789 1052510.989 294.967 ZABRADLI
350 807360.641 1052511.354 294.681 ZABRADLI
351 807365.125 1052511.958 294.437 ZABRADLI
352 807369.536 1052512.733 294.137 ZABRADLI
353 807373.940 1052513.669 293.896 ZABRADLI
354 807382.568 1052516.115 293.316 ZABRADLI
355 807391.215 1052518.487 292.726 ZABRADLI
356 807421.746 1052525.897 290.678 ZABRADLI
357 807430.369 1052528.387 290.102 ZABRADLI
358 807434.631 1052529.898 289.808 ZABRADLI
359 807438.823 1052531.468 289.519 ZABRADLI
360 807442.967 1052533.162 289.267 ZABRADLI
361 807459.450 1052540.291 288.186 ZABRADLI
362 807476.012 1052547.242 287.168 ZABRADLI
363 807484.349 1052550.618 286.631 ZABRADLI
364 807496.884 1052555.540 285.841 ZABRADLI
365 807505.359 1052558.548 285.265 ZABRADLI



366 807513.898 1052561.288 284.751 ZABRADLI
367 807522.401 1052564.240 284.240 ZABRADLI
368 807526.571 1052565.962 283.999 ZABRADLI
369 807531.842 1052568.733 283.659 ZABRADLI
370 807534.102 1052570.080 283.468 SVODIDLO
371 807537.402 1052573.117 283.138 SVODIDLO
372 807494.105 1052567.319 278.612 KAMEN
373 807493.062 1052567.083 278.608 KAMEN
375 807443.513 1052542.384 284.352 KAMEN
376 807441.423 1052542.147 284.373 KAMEN
380 807367.595 1052526.932 283.799 KAMEN
381 807362.338 1052527.812 283.776 KAMEN
384 807268.006 1052533.324 296.212 KAMEN
385 807270.887 1052533.399 295.949 KAMEN
386 807450.340 1052527.637 289.373 ZABRADLI
387 807444.775 1052525.256 289.723 ZABRADLI
388 807497.174 1052546.710 286.409 ZABRADLI
389 807502.666 1052548.705 286.089 ZABRADLI
390 807502.823 1052548.969 286.050 PROPUSTEK RIMSA
391 807503.081 1052548.261 285.525 PROPUSTEK RIMSA
392 807496.875 1052546.796 285.903 PROPUSTEK RIMSA
393 807497.129 1052546.086 285.874 PROPUSTEK RIMSA
394 807500.100 1052547.314 282.574 PROPUSTEK DNO
395 807532.128 1052564.331 284.096 OSA
396 807532.661 1052568.843 283.698 ASFALT
397 807535.540 1052570.808 283.474 ASFALT
398 807539.693 1052574.660 283.158 ASFALT
399 807542.004 1052577.320 283.028 ASFALT
400 807544.372 1052581.147 282.821 ASFALT
401 807546.507 1052585.221 282.640 ASFALT
402 807549.433 1052591.648 282.411 ASFALT
403 807553.300 1052600.629 282.358 ASFALT
404 807558.044 1052598.927 282.380 ASFALT
405 807557.213 1052596.318 282.343 ASFALT
406 807556.346 1052593.326 282.381 ASFALT
407 807553.706 1052585.980 282.698 ASFALT
408 807552.789 1052582.902 282.851 ASFALT
409 807552.225 1052580.250 282.959 ASFALT
410 807552.289 1052578.850 282.996 ASFALT
411 807547.922 1052580.798 282.987 OSA
412 807550.464 1052569.111 283.269 ASFALT
413 807549.586 1052565.394 283.333 ASFALT
414 807546.893 1052564.995 283.507 ASFALT
415 807539.545 1052563.866 284.007 ASFALT
416 807538.083 1052563.217 284.060 ASFALT
417 807538.008 1052562.611 284.012 ASFALT
418 807536.064 1052562.193 284.160 ASFALT
419 807533.042 1052560.946 284.288 ASFALT
420 807524.878 1052557.572 284.719 ASFALT
421 807519.639 1052555.568 285.001 ASFALT_REZ
422 807513.243 1052553.433 285.338 ASFALT
423 807507.381 1052551.470 285.683 ASFALT
424 807500.383 1052549.072 286.108 ASFALT
425 807491.557 1052545.659 286.643 ASFALT
426 807482.263 1052541.969 287.231 ASFALT REZ
427 807472.651 1052537.920 287.851 ASFALT
428 807468.960 1052536.462 288.095 ASFALT
429 807460.332 1052532.804 288.659 ASFALT
430 807450.985 1052528.780 289.250 ASFALT
431 807444.384 1052525.954 289.669 ASFALT
432 807447.802 1052526.066 285.845 PROPUSTEK DNO



433 807439.441 1052523.988 289.999 ASFALT
434 807432.014 1052521.447 290.483 ASFALT
435 807428.116 1052520.203 290.745 ASFALT
436 807421.906 1052518.481 291.157 ASFALT
437 807416.654 1052517.169 291.510 ASFALT
438 807412.742 1052516.258 291.766 ASFALT
439 807281.129 1052520.609 299.081 ASFALT
440 807285.272 1052520.086 298.871 ASFALT
441 807289.986 1052519.178 298.624 ASFALT
442 807296.268 1052517.661 298.324 ASFALT
443 807303.255 1052515.453 298.003 ASFALT
444 807307.899 1052513.686 297.792 ASFALT
445 807312.891 1052511.699 297.563 ASFALT
446 807318.306 1052509.586 297.312 ASFALT
447 807324.167 1052507.245 297.040 ASFALT
448 807328.329 1052505.787 296.845 ASFALT
449 807332.513 1052504.747 296.633 ASFALT
450 807332.500 1052504.738 296.629 ASFALT
451 807340.527 1052503.241 296.242 ASFALT
452 807343.439 1052502.873 296.094 ASFALT
453 807347.869 1052502.581 295.890 ASFALT
454 807352.292 1052502.664 295.675 ASFALT
455 807358.281 1052503.253 295.352 ASFALT
456 807365.857 1052504.303 294.917 ASFALT
457 807371.401 1052505.318 294.545 ASFALT
458 807377.323 1052506.979 294.145 ASFALT
459 807381.567 1052508.251 293.863 ASFALT
460 807386.525 1052509.731 293.537 ASFALT
461 807397.977 1052512.591 292.771 ASFALT
462 807371.282 1052504.140 294.668 ZABRADLI
463 807365.630 1052502.966 294.999 ZABRADLI
464 807367.276 1052502.901 292.040 PROPUSTEK DNO
465 807270.501 1052519.476 299.623 ZABRADLI
466 807270.526 1052519.087 297.807 PROPUSTEK DNO
467 807269.772 1052518.275 299.424 PROPUSTEK CELO
468 807269.826 1052517.995 299.411 PROPUSTEK CELO
469 807271.575 1052518.210 299.410 PROPUSTEK CELO
470 807271.542 1052518.476 299.409 PROPUSTEK CELO
471 807271.233 1052518.441 297.532 PROPUSTEK NATOK
472 807271.143 1052519.363 297.555 PROPUSTEK NATOK
473 807270.047 1052518.307 297.546 PROPUSTEK_NATOK
474 807269.935 1052519.228 297.558 PROPUSTEK NATOK
475 807276.297 1052520.841 299.320 ASFALT
476 807271.861 1052520.370 299.539 ASFALT
477 807268.311 1052519.773 299.703 ASFALT
478 807262.382 1052518.332 299.938 ASFALT
479 807259.350 1052517.701 300.064 ASFALT
480 807258.225 1052520.836 300.228 OSA
481 807256.917 1052524.838 300.441 ASFALT
482 807257.839 1052525.473 300.332 ASFALT
483 807258.124 1052526.434 300.119 ASFALT
484 807257.515 1052531.196 299.140 ASFALT
485 807260.650 1052532.239 299.097 ASFALT
486 807262.088 1052528.470 299.838 ASFALT
487 807262.871 1052527.518 300.039 ASFALT
488 807263.886 1052526.864 300.108 ASFALT
489 807518.571 1052558.736 284.820 OSA
490 807498.438 1052551.902 286.017 OSA
491 807481.007 1052545.056 287.117 OSA
492 807462.526 1052537.375 288.283 OSA
493 807446.165 1052530.274 289.338 OSA



494 807444.181 1052529.396
495 807425.333 1052522.782
496 807407.893 1052518.450
497 807386.503 1052513.166
498 807366.540 1052507.933
499 807347.330 1052506.424
500 807327.709 1052510.005
501 807309.070 1052517.210
502 807289.962 1052522.993
503 807270.154 1052524.050
504 807555.650 1052599.786
506 807517.380 1052562.270
507 807499.597 1052548.785
508 807497.113 1052555.464
510 807479.593 1052548.531
511 807463.847 1052534.327
512 807461.036 1052540.812
513 807447.496 1052527.274
514 807444.638 1052533.715
515 807445.458 1052526.406
516 807442.692 1052532.881
517 807426.224 1052519.647
518 807424.299 1052526.418
519 807408.639 1052515.263
520 807407.032 1052522.128
521 807387.446 1052509.987
522 807385.437 1052516.763
523 807367.166 1052504.510
524 807365.816 1052511.889
525 807347.200 1052502.601
526 807347.473 1052510.625
527 807326.453 1052506.395
528 807329.114 1052514.044
529 807307.743 1052513.748
530 807310.570 1052521.122
531 807289.242 1052519.338
532 807290.766 1052527.076
533 807269.730 1052528.226
534 807270.548 1052520.174
535 807526.958 1052557.740
536 807511.874 1052552.284
537 807504.393 1052549.321
538 807495.301 1052546.005
539 807486.529 1052542.950
540 807476.661 1052538.988
541 807454.458 1052529.647
542 807452.134 1052528.435
543 807442.914 1052524.451
544 807441.661 1052524.107
545 807436.646 1052522.342
546 807427.785 1052519.478
547 807420.255 1052517.532
548 807396.056 1052511.613
549 807387.054 1052509.159
550 807380.728 1052507.230
551 807373.090 1052504.770
552 807373.158 1052504.608
553 807369.052 1052503.627
554 807369.013 1052503.777
555 807363.707 1052502.714
556 807363.596 1052502.808

289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
282
284
286
285
286
288
288
289
289
289
289
290
290
292
291
293
293
294
294
295
295
296
296
297
297
298
298
299
299
284
285
285
286
286
287
288
288
289
289
290
290
291
292
293
293
294
294
294
294
294
294

473 OSA
725 OSA
893 OSA
316 OSA
638 OSA
721 OSA
730 OSA
718 OSA
707 OSA
709 OSA
472 OSA
630 ASFALT REZ
167 ASFALT REZ
883 ASFALT REZ
995 ASFALT REZ
437 ASFALT_REZ
140 ASFALT REZ
479 ASFALT REZ
196 ASFALT REZ
608 ASFALT REZ
330 ASFALT REZ
870 ASFALT REZ
566 ASFALT_REZ
043 ASFALT REZ
757 ASFALT_REZ
477 ASFALT REZ
151 ASFALT REZ
827 ASFALT REZ
432 ASFALT REZ
931 ASFALT REZ
493 ASFALT_REZ
935 ASFALT REZ
512 ASFALT_REZ
788 ASFALT_REZ
659 ASFALT REZ
632 ASFALT REZ
803 ASFALT REZ
807 ASFALT REZ
615 ASFALT REZ
560 SVODIDLA
227 SVODIDLA
625 ZABRADLI
168 ZABRADLI
863 SVODIDLA
534 SVODIDLA
943 SVODIDLA
992 ZABRADLI
510 ZABRADLI
629 SVODIDLA
126 SVODIDLA
664 SVODIDLA
240 SVODIDLA
939 SVODIDLA
543 SVODIDLA
894 SVODIDLA
306 SVODIDLA
289 ZABRADLI
825 ZABRADLI
875 SVODIDLA
807 ZABRADLI
826 SVODIDLA



557 807355.744 1052502.275 295. 370 SVODIDLA
558 807347.714 1052501.959 295. 833 SVODIDLA
559 807339.571 1052502.672 296. 064 SVODIDLA
560 807301.952 1052515.503 298 . 062 SVODIDLA
561 807294.146 1052517.541 298 . 326 SVODIDLA
562 807286.378 1052519.234 298 . 737 SVODIDLA
563 807282.445 1052519.812 298 . 867 SVODIDLA
564 807278.444 1052520.191 299. 121 SVODIDLA
565 807274.496 1052520.129 299. 326 SVODIDLA
566 807270.524 1052519.623 299. 621 SVODIDLA
567 807266.603 1052518.859 299. 635 SVODIDLA
568 807262.720 1052517.991 299. 852 SVODIDLA
569 807258.856 1052516.958 300. 062 SVODIDLA
570 807255.125 1052515.675 300. 248 SVODIDLA
571 807251.486 1052514.069 300. 282 SVODIDLA
572 807244.140 1052510.370 300. 773 SVODIDLA
4002 807462.914 1052531.959 288 . 226
4003 807358.693 1052501.433 294 . 902
4011 807536.613 1052573.367 283 .096
4012 807262.192 1052527.588 300 . 006
4013 807433.656 1052530.918 288 . 114
4014 807355.515 1052512.151 293 .217
4015 807303.907 1052525.075 296 . 357
4016 807277.218 1052531.080 297 . 937
4017 807261.868 1052528.361 299 .892
20012140 807755..010 1052841. 690 318 . 050
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