

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC U Jezírka (inv.č. 603 383)

KSO:

Místo: Revír Pouště

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Milan Veleba

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.2.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

63440814

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>78 563,14</b>
	<b>Základ daně</b>	<b>Sazba daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	78 563,14	21,00%	16 498,26
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>95 061,40</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC U Jezírka (inv.č. 603 383)**

Místo: Revír Pouště  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Milan Veleba

Datum: 20.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 563,14</b>
1 - Zemní práce	16 717,80
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>61 845,34</b>
5 - Komunikace pozemní	41 180,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	19 747,00
998 - Přesun hmot	918,34

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC U Jezírka (inv.č. 603 383)

Místo: Revír Pouště

Datum: 20.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

78 563,14

D 1

### Zemní práce

16 717,80

1	K	113108441	Rozrytlí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	360,000	28,00	10 080,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	14,560	220,00	3 203,20
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960	1 050,00	1 008,00
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	15,520	80,00	1 241,60
5	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	15,000	79,00	1 185,00

D HSV

### Práce a dodávky HSV

61 845,34

D 5

### Komunikace pozemní

41 180,00

6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	260,000	101,00	26 260,00
7	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	360,000	15,00	5 400,00
8	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	8,500	1 120,00	9 520,00

D 9

### Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 747,00

9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	240,000	49,00	11 760,00
10	K	938902412	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů do 25% DN	m	7,000	31,00	217,00
11	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	90,000	21,00	1 890,00
12	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	120,000	49,00	5 880,00

D 998

### Přesun hmot

918,34

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	12,580	73,00	918,34
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-04  
Stavba: LC U Jezírka (inv.č. 603 383)



KSO:  
Místo: Revír Pouště

CC-CZ:  
Datum: 20.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Milan Veleba

IČ: 63440814  
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			78 563,14
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	78 563,14	16 498,30
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			95 061,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-04

Stavba: LC U Jezírka (inv.č. 603 383)

Místo: Revír Pouště

Datum: 20.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>78 563,14</b>	<b>95 061,44</b>
2024-04	LC U Jezírka (inv.č. 603 383)	78 563,14	95 061,44

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC Do Kolečka (inv.č. 603 433)

KSO:  
Místo: Revír Pouště

CC-CZ:  
Datum: 21.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Milan Veleba

IČ: 63440814  
DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			85 880,01
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 880,01	21,00%	18 034,81
snížená	0,00	12,00%	0,00
<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>		<b>103 914,82</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
LC Do Kolečka (inv.č. 603 433)

Místo: Revír Pouště  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Milan Veleba

Datum: 21.2.2024  
Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>85 880,01</b>
1 - Zemní práce	15 282,50
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>70 597,51</b>
5 - Komunikace pozemní	44 185,50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	25 585,50
998 - Přesun hmot	826,51

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Do Kolečka (inv.č. 603 433)

Místo: Revír Pouště

Datum: 21.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 85 880,01**

**D 1 Zemní práce 15 282,50**

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	400,000	28,00	11 200,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,840	220,00	1 284,80
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	5,840	80,00	467,20
4	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	29,500	79,00	2 330,50

**D HSV Práce a dodávky HSV 70 597,51**

**D 5 Komunikace pozemní 44 185,50**

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	294,000	101,00	29 694,00
6	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	400,000	15,00	6 000,00
7	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	7,650	1 110,00	8 491,50

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 25 585,50**

8	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	500,000	48,00	24 000,00
9	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích II do 100 mm	m2	47,500	21,00	997,50
10	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích II do 200 mm	m2	12,000	49,00	588,00

**D 998 Přesun hmot 826,51**

11	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,322	73,00	826,51
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-05  
Stavba: LC Do Kolečka (inv.č. 603 433)



KSO:  
Místo: Revír Pouště

CC-CZ:  
Datum: 21.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Milan Veleba

IČ: 63440814  
DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 85 880,01

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	85 880,01	18 034,90
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 103 914,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-05

Stavba: LC Do Kolečka (inv.č. 603 433)

Místo: Revír Pouště

Datum: 21.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>85 880,01</b>	<b>103 914,91</b>
2024-05	LC Do Kolečka (inv.č. 603 433)	85 880,01	103 914,91

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

LC Kamenná (inv.č.603 432)

KSO:

Místo: Revír Pouště

CC-CZ:

Datum: 21.2.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

Uchazeč:

Milan Veleba

IČ: 63440814

DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			66 043,24
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	66 043,24	21,00%	13 869,09
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			79 912,33
			v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Kamenná (inv.č.603 432)**

Místo: Revír Pouště  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Milan Veleba

Datum: 21.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>66 043,24</b>
1 - Zemní práce	12 286,51
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>53 756,73</b>
5 - Komunikace pozemní	42 107,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	10 790,00
998 - Přesun hmot	859,73

# SOUPIS PRACÍ



Stavba: LC Kamenná (inv.č.603 432)

Místo: Revír Pouště  
 Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
 Uchazeč: Milan Veleba

Datum: 21.2.2024  
 Projektant:  
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 66 043,24**

**D 1 Zemní práce 12 286,51**

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	345,000	28,00	9 660,00
2	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	5,670	220,00	1 247,40
3	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	5,670	83,00	470,61
4	K	181951114	Úprava pláňe v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	11,500	79,00	908,50

**D HSV Práce a dodávky HSV 53 756,73**

**D 5 Komunikace pozemní 42 107,00**

5	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	255,000	109,00	27 795,00
6	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 10 do 15 kg/m2	m2	345,000	16,00	5 520,00
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	7,850	1 120,00	8 792,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 10 790,00**

8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	490,000	21,00	10 290,00
9	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	10,000	50,00	500,00

**D 998 Přesun hmot 859,73**

10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	11,618	74,00	859,73
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-07  
Stavba: LC Kamenná (inv.č.603 432)



KSO:  
Místo: Revír Pouště

CC-CZ:  
Datum: 21.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Milan Veleba

IČ: 63440814  
DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 66 043,24

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	66 043,24	13 869,10
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 79 912,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-07

Stavba: LC Kamenná (inv.č.603 432)

Místo: Revír Pouště

Datum: 21.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>66 043,24</b>	<b>79 912,34</b>
2024-07	LC Kamenná (inv.č.603 432)	66 043,24	79 912,34

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

LESY ČR



Stavba:

LC Na Blata (inv.č. 603 430)

KSO:

Místo: Revír Pouště

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

Milan Veleba

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26.2.2024

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

IČ:

63440814

DIČ:

CZ7403071445

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

78 311,34

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	78 311,34	21,00%	16 445,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

94 756,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
**LC Na Bláta (inv.č. 603 430)**

Místo: Revír Pouště  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.  
Uchazeč: Milan Veleba

Datum: 26.2.2024

Projektant:  
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>78 311,34</b>
1 - Zemní práce	31 651,06
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>46 660,28</b>
5 - Komunikace pozemní	41 076,20
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 293,00
998 - Přesun hmot	1 291,08

# SOUPIS PRACÍ



Stavba:

LC Na Blata (inv.č. 603 430)

Místo: Revír Pouště Datum: 26.2.2024  
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  
Uchazeč: Milan Veleba Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady soupisu celkem 78 311,34**

**D 1 Zemní práce 31 651,06**

1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	4,000	350,00	1 400,00
2	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	456,825	30,00	13 704,75
3	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	19,875	220,00	4 372,50
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	19,875	15,00	298,13
5	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 se zhutněním	m2	150,325	79,00	11 875,68

**D HSV Práce a dodávky HSV 46 660,28**

**D 5 Komunikace pozemní 41 076,20**

6	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	187,000	109,00	20 383,00
7	K	571903111	Posyp krytu kamenivem drceným nebo těžným přes 10 do 15 kg/m2	m2	456,825	16,00	7 309,20
8	K	572211111	Vyspravení výluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	11,950	1 120,00	13 384,00

**D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 293,00**

9	K	938902111	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,15 m3/m	m	50,000	51,00	2 550,00
10	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	55,000	21,00	1 155,00
11	K	938909612	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 200 mm	m2	12,000	49,00	588,00

**D 998 Přesun hmot 1 291,08**

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živíčním	t	17,686	73,00	1 291,08
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

# ŘEKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024-08  
Stavba: LC Na Blata (inv.č. 603 430)



KSO:  
Místo: Revír Pouště

CC-CZ:  
Datum: 26.2.2024

Zadavatel:  
Lesy České republiky, s.p.

IČ: 42196451  
DIČ: CZ42196451

Uchazeč:  
Milan Veleba

IČ: 63440814  
DIČ: CZ7403071445

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 311,34

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	78 311,34	16 445,40
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 94 756,74

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ



Kód: 2024-08

Stavba: LC Na Blata (inv.č. 603 430)

Místo: Revír Pouště

Datum: 26.2.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: Milan Veleba

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>78 311,34</b>	<b>94 756,74</b>
2024-08	LC Na Blata (inv.č. 603 430)	78 311,34	94 756,74

