

PITULACE STAVBY

ChodníkRevolucni

Objekt: **Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk**

SO: Šumperk
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 07.03.2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ: 07911009
DIČ: CZ07911009

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			699 021,61
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 699 021,61	Výše daně 146 794,54
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			845 816,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15.03.2024

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ChodnikRevolucni

Stavba: Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk

Místo: Šumperk

Datum: 07.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šur Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		699 021,61	845 816,15
SO 01	Oprava chodníku	699 021,61	845 816,15
SO 001	Příprava území , demolice stávajícího chodníku	124 311,92	150 417,42
SO 101	Chodník	354 679,73	429 162,47
SO 102	Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna	159 059,56	192 462,07
SO 192	Dopravní značení dočasné - DIO	21 070,40	25 495,18
SO 1000	Ostatní náklady	21 300,00	25 773,00
SO 1020	VRN	18 600,00	22 506,00

PRŮBĚŽNÝ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: SO 001 - Příprava území, demolice stávajícího chodníku

KSO: Šumperk
Místo: Šumperk

CC-CZ: 07.03.2024
Datum: 07.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

IČ:
DIČ:

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ: 07911009
DIČ: CZ07911009

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 124 311,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	124 311,92	21,00%	26 105,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 150 417,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel


Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



15.02.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 001 - Příprava území , demolice stávajícího chodníku

Místo:

Šumperk

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

124 311,92

HSV - Práce a dodávky HSV

124 311,92

1 - Zemní práce

45 376,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 892,00

997 - Přesun sutě

64 043,12

IS PRACÍ

a: Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk
 Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
 Soupis: **SO 001 - Příprava území, demolice stávajícího chodníku**

Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk
 Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 07.03.2024
 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek
 Zpracovatel: ██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 311,92	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				124 311,92	
D	1		Zemní práce				45 376,80	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,000	69,00	207,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	90,00	360,00	CS ÚRS 2023 02
3	K	113106162	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem ze živice ručně	m2	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2023 02
	W		3		3,000			
4	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	14,700	212,00	3 116,40	CS ÚRS 2023 02
	W		147*0,1		14,700			
5	K	113107323	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	153,000	86,00	13 158,00	CS ÚRS 2023 02
	W		147+3+3		153,000			
6	K	113107341	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm strojně pl do 50 m2	m2	132,300	48,00	6 350,40	CS ÚRS 2023 02
	W		147*0,9		132,300			
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	102,000	69,00	7 038,00	CS ÚRS 2023 02
	W		102		102,000			
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	204,000	73,00	14 892,00	CS ÚRS 2023 02
	W		102*2		204,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 892,00	
9	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	102,000	146,00	14 892,00	CS ÚRS 2023 02
	W		102		102,000			
D	997		Přesun sutě				64 043,12	
10	K	997221151	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	15,000	251,00	3 765,00	CS ÚRS 2023 02
11	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	128,600	44,70	5 748,42	CS ÚRS 2023 02
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	385,800	9,30	3 587,94	CS ÚRS 2023 02
	W		128,6*3 *Přepočtené koeficientem množství		385,800			
13	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	128,600	147,00	18 904,20	CS ÚRS 2023 02
14	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	46,874	220,00	10 312,28	CS ÚRS 2023 02
	W		128,6		128,600			
	W		-67,32		-67,320			
	W		-14,406		-14,406			
	W		Součet		46,874			
15	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	67,320	220,00	14 810,40	CS ÚRS 2023 02
16	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	14,406	480,00	6 914,88	CS ÚRS 2023 02
	W		1,441+12,965		14,406			

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Závba:
Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk
Objekt:
SO 01 - Oprava chodníku
Soupis:
SO 101 - Chodník

KSO:
Místo: Šumperk

CC-CZ:
Datum: 07.03.2024

Zadavatel:
Město Šumperk

IC:
DIČ:

Uchazeč:
Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IC: 07911009
DIČ: CZ07911009

Projektant:
Ing.Zdeněk Vitásek

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 354 679,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	354 679,73	21,00%	74 482,74
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 429 162,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.03.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 101 - Chodník

Místo:

Šumperk

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

354 679,73

HSV - Práce a dodávky HSV

343 720,29

1 - Zemní práce	18 968,72
5 - Komunikace pozemní	132 138,80
8 - Trubní vedení	32 505,11
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	105 929,32
997 - Přesun sutě	10 610,63
998 - Přesun hmot	43 567,71
PSV - Práce a dodávky PSV	10 959,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	5 151,12
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 808,32

IS PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk
 SO 01 - Oprava chodníku
 Soupis: SO 101 - Chodník

Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk
 Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 07.03.2024
 Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
 Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

354 679,73

D HSV Práce a dodávky HSV

343 720,29

D 1 Zemní práce

18 968,72

1	K	132212132	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,800	1 476,00	4 132,80	CS ÚRS 2023 02
			10*0,4*0,7		2,800			
2	K	162651111	Vodorovné přemístění přes 3 000 do 4000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,800	149,00	417,20	CS ÚRS 2023 01
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,800	326,00	912,80	CS ÚRS 2023 02
4	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04	t	5,320	220,00	1 170,40	CS ÚRS 2023 01
			2,8*1,9 'Přepočtené koeficientem množství		5,320			
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	2,800	21,40	59,92	CS ÚRS 2023 01
6	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,800	540,00	1 512,00	CS ÚRS 2023 02
7	M	58331351	kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	5,600	610,00	3 416,00	CS ÚRS 2023 01
			10*0,4*0,7*2		5,600			
8	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	157,000	46,80	7 347,60	CS ÚRS 2023 02
			149+2+2+4		157,000			

D 5 Komunikace pozemní

132 138,80

9	K	564871011	Podklad ze štrékkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 250 mm	m2	153,000	138,00	21 114,00	CS ÚRS 2023 02
			149+2+2		153,000			
10	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	153,000	344,00	52 632,00	CS ÚRS 2023 02
			149+2+2		153,000			
11	M	59245018	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	151,980	360,00	54 712,80	CS ÚRS 2023 02
			149*1,02		151,980			
12	M	59245006	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,100	482,00	1 012,20	CS ÚRS 2023 02
			2*1,05		2,100			
13	M	59245021	dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní bez fazety	m2	2,100	410,00	861,00	CS ÚRS 2023 02
			2*1,05		2,100			
14	K	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A	m2	4,000	31,70	126,80	CS ÚRS 2023 02
15	K	596211120	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,000	420,00	1 680,00	CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení

32 505,11

16	K	890411811	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,393	4 270,00	1 678,11	CS ÚRS 2023 02
			0,25*0,25*3,14*1*2		0,393			
17	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	2,000	1 100,00	2 200,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	59224495	vpust' uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm	kus	2,000	390,00	780,00	CS ÚRS 2023 02
19	K	895941313	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 295 mm	kus	2,000	657,00	1 314,00	CS ÚRS 2023 02
20	M	59223857	skruž betonová horní pro uliční vpust' 450x295x50mm	kus	2,000	480,00	960,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	2,000	970,00	1 940,00	CS ÚRS 2023 02
22	M	59224489	skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpust' 450x450x50mm	kus	2,000	692,00	1 384,00	CS ÚRS 2023 02
23	K	899132111	Výměna poklopu kanalizačního samonivelačního s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	1,000	5 842,00	5 842,00	CS ÚRS 2023 02
24	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000	2 907,00	2 907,00	CS ÚRS 2023 02
25	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E800	kus	2,000	1 320,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
26	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	2,000	4 200,00	8 400,00	CS ÚRS 2023 02
27	M	55241001	koš kalový pod kruhovou mříž - těžký	kus	2,000	620,00	1 240,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
28	K	899204211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 150 kg	kus	2,000	610,00	1 220,00	CS ÚRS 2023
D 9							105 929,32	
29	K	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	204,000	187,00	38 148,00	CS ÚRS 2023 02
W					204,000			
30	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	1,020	826,00	842,52	CS ÚRS 2023 02
W					1,020			
31	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	102,000	306,00	31 212,00	CS ÚRS 2023 02
32	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	9,180	3 280,00	30 110,40	CS ÚRS 2023 02
W					6,120			
W					3,060			
W					9,180			
33	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	102,000	36,60	3 733,20	CS ÚRS 2023 02
34	K	979054451	Očištění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	4,000	73,00	292,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	979071022	Očištění dlažebních kostek drobných se spárováním živičnou směsí nebo MC při překozech inženýrských sítí	m2	20,400	78,00	1 591,20	CS ÚRS 2023 02
W					20,400			
D 997							10 610,63	
36	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,875	572,00	1 072,50	CS ÚRS 2023 02
37	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	5,625	1 580,00	8 887,50	CS ÚRS 2023 02
W					5,625			
38	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,875	147,00	275,63	CS ÚRS 2023 02
39	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	1,875	200,00	375,00	CS ÚRS 2023 01
D 998							43 567,71	
40	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	183,830	237,00	43 567,71	CS ÚRS 2023 02
D PSV							10 959,44	
D 711							5 151,12	
41	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	15,000	102,00	1 530,00	CS ÚRS 2023 02
W					15,000			
42	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení horní lištou	m	30,000	120,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 02
43	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,011	1 120,00	12,32	CS ÚRS 2023 02
44	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,011	520,00	5,72	CS ÚRS 2023 02
45	K	998711194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,011	280,00	3,08	CS ÚRS 2023 02
D 721							5 808,32	
46	K	721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 160	m	10,000	543,00	5 430,00	CS ÚRS 2023 02
47	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	10,000	32,00	320,00	CS ÚRS 2023 02
48	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,030	754,00	22,62	CS ÚRS 2023 02
49	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,030	540,00	16,20	CS ÚRS 2023 02
50	K	998721194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,030	650,00	19,50	CS ÚRS 2023 02

RYČÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ:

07911009

DIČ:

CZ07911009


Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				159 059,56
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	159 059,56	21,00%	33 402,51	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			192 462,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.03.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna

Místo:

Šumperk

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

159 059,56

HSV - Práce a dodávky HSV

159 059,56

1 - Zemní práce

27 999,00

5 - Komunikace pozemní

81 365,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 851,11

997 - Přesun sutě

16 806,98

998 - Přesun hmot

3 037,07

SPIS PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk
 SO 01 - Oprava chodníku
 Soupis: **SO 102 - Obrusná vrstva vozovky tl.50mm - výměna**

Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk
 Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 07.03.2024
 Projektant: Ing.Zdeněk Vításek
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

159 059,56

D HSV Práce a dodávky HSV

159 059,56

D 1 Zemní práce

27 999,00

1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	153,000	183,00	27 999,00	CS ÚRS 2023 02
	W		102*1,5		153,000			

D 5 Komunikace pozemní

81 365,40

2	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překozech pl přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl přes 30 do 50 mm	m2	153,000	512,00	78 336,00	CS ÚRS 2023 02
	W		"ACO 11"					
	W		102*1,5		153,000			
3	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	153,000	19,80	3 029,40	CS ÚRS 2023 02
	W		102*1,5		153,000			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 851,11

4	K	919122132	Těsnění spár závlivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm	m	107,000	96,80	10 357,60	CS ÚRS 2023 02
5	K	919125111	Těsnění svislé spáry mezi živičným krytem a ostatními prvky samolepicí asfaltovou páskou š 35 mm	m	107,000	91,50	9 790,50	CS ÚRS 2023 02
6	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	107,000	79,00	8 453,00	CS ÚRS 2023 02
7	K	938909331	Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	153,000	8,17	1 250,01	CS ÚRS 2023 02
	W		102*1,5		153,000			

D 997 Přesun sutě

16 806,98

8	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	20,655	57,20	1 181,47	CS ÚRS 2023 02
9	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	61,965	14,50	898,49	CS ÚRS 2023 02
	W		20,655*3 *Přepočtené koeficientem množství		61,965			
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	20,655	193,00	3 986,42	CS ÚRS 2023 02
11	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	20,655	520,00	10 740,60	CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot

3 037,07

12	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	20,007	78,00	1 560,55	CS ÚRS 2023 02
13	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	20,007	36,70	734,26	CS ÚRS 2023 02
14	K	998225195	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m	t	20,007	37,10	742,26	CS ÚRS 2023 02

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční , Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ:

07911009

DIČ:

CZ07911009

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				21 070,40
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	21 070,40	21,00%	4 424,78	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			25 495,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.03.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

██████████

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

21 070,40

HSV - Práce a dodávky HSV

21 070,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 070,40

PIS PRACÍ

na:

Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 192 - Dopravní značení dočasné - DIO

Místo:

Šumperk

Datum:

07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

Projektant:

Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 070,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

21 070,40

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

21 070,40

1	K	913111111	Montáž a demontáž plastového podstavce dočasné dopravní značky "Z4a" 8	kus	8,000	9,10	72,80	CS ÚRS 2023 02
	W				8,000			
2	K	913111115	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky samostatné základní "A15" 2	kus	2,000	48,00	96,00	CS ÚRS 2023 02
	W				2,000			
3	K	913111211	Příplatek k dočasnému podstavci plastovému za první a ZKD den použití "Z4a" 8*4*7	kus	224,000	75,00	16 800,00	CS ÚRS 2023 02
	W				224,000			
4	K	913111215	Příplatek k dočasné dopravní značce samostatné základní za první a ZKD den použití "A15" 2*4*7	kus	56,000	12,60	705,60	CS ÚRS 2023 02
	W				56,000			
5	K	913121111	Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní základní "B20a" 2	kus	2,000	76,00	152,00	CS ÚRS 2023 02
	W				2,000			
6	K	913121211	Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za první a ZKD den použití "B20a" 2*4*7	kus	56,000	15,70	879,20	CS ÚRS 2023 02
	W				56,000			
7	K	913321111	Montáž a demontáž dočasné dopravní směrové desky základní "Z4a" 8	kus	8,000	29,60	236,80	CS ÚRS 2023 02
	W				8,000			
8	K	913321211	Příplatek k dočasné směrové desce základní za první a ZKD den použití "Z4a" 8*4*7	kus	224,000	9,50	2 128,00	CS ÚRS 2023 02
	W				224,000			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1000 - Ostatní náklady

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ:

07911009

DIČ:

CZ07911009

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				21 300,00
DPH základní snižená	Základ daně 21 300,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 4 473,00 0,00	
Cena s DPH	v CZK			25 773,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15.03.2024

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 07.03.2024
Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	21 300,00
OST - Ostatní	21 300,00
001 - Ostatní	21 300,00

POPIS PRACÍ

Objekt: Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk
 SO 01 - Oprava chodníku
 Soupis: **SO 1000 - Ostatní náklady**

Místo: Šumperk
 Zadavatel: Město Šumperk
 Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 07.03.2024
 Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek
 Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

21 300,00

D OST Ostatní

21 300,00

D O01 Ostatní

21 300,00

1	K	221500000	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	5 300,00	5 300,00	
	w		" vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeložek"					
	w		1		1,000			
2	K	823800000	Vyřízení povolení zvláštního užívání pozemní komunikace	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	10 500,00	10 500,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00	CS ÚRS 2023 02
	w		Zkouška na celkový obsah PAU a jejich následné zařídění do kvalitativních tříd ZAS-T1 až ZAS -T4 znovuzískaných asf.směsí dle vyhlášky č.283/2023					
	w		1		1,000			

RYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

stavba:

Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk

Objekt:

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:

SO 1020 - VRN

KSO:

Místo: Šumperk

CC-CZ:

Datum: 07.03.2024

Zadavatel:

Město Šumperk

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

IČ:

07911009

DIČ:

CZ07911009

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

18 600,00

DPH základní
snížená

Základ daně
18 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
3 906,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

22 506,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

15.03.2024

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku na ul. Revoluční ,Šumperk
Objekt: SO 01 - Oprava chodníku
Soupis: **SO 1020 - VRN**

Místo: Šumperk
Zadavatel: Město Šumperk
Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Datum: 07.03.2024
Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

18 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

18 600,00

VRN3 - Zařízení staveniště

18 600,00

PRACÍ

Oprava chodníku na ul. Revoluční, Šumperk

SO 01 - Oprava chodníku

Soupis:
SO 1020 - VRN

Místo: Šumperk

Datum: 07.03.2024

Zadavatel: Město Šumperk

Projektant: Ing. Zdeněk Vitásek

Uchazeč: Mosev Šumperk s.r.o., Banskobystrická 3192/54, 787 01 Šumperk

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							18 600,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				18 600,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				18 600,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2023 02
2	K	034002000	Zabezpečení staveniště	kpl	1,000	15 600,00	15 600,00	CS ÚRS 2023 02