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Smlouva o dílo 
 

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o 

právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále 

jen autorský zákon)  

 
Smluvní strany: 

 

Správa Pražského hradu 

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1 

právní forma: příspěvková organizace 

Zřizovací listina č.j. 401.495/93 z 19.4.1993 

zastoupená: Vladimírem Sonntagem, ředitelem 

IČO: 49366076 

DIČ: CZ49366076 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Ing. Václav Hrabík 

se sídlem: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

kontaktní adresa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

IČO: 16935039 

DIČ: CZ6503182532 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx 

plátce DPH  

(dále jen „zhotovitel“) 

 

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o 

dílo (dále jen „smlouva“): 

 

 

 



     Strana 2 (celkem 15) 

 

Preambule 

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku malého 

rozsahu na služby s názvem výběrového řízení „Objekt č.p. 192 – oprava fasády včetně 

stavebních výplní – výběr projektanta“ které proběhlo v souladu s ustanovením § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, evidovaném u objednatele 

pod č.j. této smlouvy Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou 

dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neupravených touto smlouvou se 

smluvní strany budou řídit těmito dokumenty.  

 

Článek I 

Předmět plnění 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele 

kompletní projektovou dokumentaci na akci „Objekt č.p. 192 – oprava fasády včetně 

stavebních výplní“ a poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou 

dokumentací blíže specifikované v této smlouvě. 

Projektová dokumentace bude řešit návrh opravy fasády objektu č.p. 192 včetně štukových 

prvků na ní, opravu klempířských a zámečnických výrobků. Součástí plnění bude také 

návrh opravy výplní otvorů – oken (všech částí oken) a dveří. 

Dále bude projektová dokumentace řešit opravu podezdívky, sloupků a výplní plotových 

polí přilehlého plotu v rozsahu od Černé věže po objekt č.p. 192. Součástí plnění není 

kontrolního stanoviště ÚOP.  

Situace s vyznačením řešené fasády a oplocení tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Pohledy 

řešené fasády tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objekt č.p. 192 je součástí areálu Pražského 

hradu, národní kulturní památky. 

1.1. Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel zajistí a 

nastuduje veškeré vstupní informace potřebné pro vypracování projektové dokumentace 

dle zadání objednatele, tzn. zajistí podklady architektonicko-stavební a technických řešení 

z archivů, jejich digitalizaci, pořídí fotodokumentaci stávajícího stavu (kterou bude 

objednatel oprávněn dále v rámci své činnosti použít či zpracovat), provede doměření 

aktuálního stavu a případných podrobností potřebných pro vypracování dostatečně 

podrobné projektové dokumentace. Součástí přípravných prací budou i veškeré průzkumné 

práce provedené v dostačeném rozsahu, nutné jako podklad ke zpracování kvalitní a 

dostatečně přesné projektové dokumentace (nevyvolávající při realizaci nutnost víceprací), 

včetně jejich vyhodnocení. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu svého 

řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti a byla ověřena realizovatelnost jím 

předloženého návrhu. Zhotovitel bude pravidelně konzultovat projektovou dokumentaci v 

průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky 

a v případě potřeby i s ostatními dotčenými složkami a organizacemi působícími v areálu 

Pražského hradu. 

Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace akce podle zpracované 

projektové dokumentace ve výši cca 2.000.000,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle 

jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, včetně vlivu na 

životní prostředí. Není-li zhotovitel způsobilý některou část projektové dokumentace 
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zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný 

obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovanou část projektové dokumentace. 

Odpovědnost zhotovitele za projektovou dokumentaci stavby jako celku tím není dotčena. 

 

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit 

následující fáze projektové dokumentace:  

 

a) Přípravné práce – zajištění a nastudování veškerých vstupních informací potřebných 

pro vypracování projektové dokumentace dle zadání objednatele, tzn. především 

zajištění podkladů architektonicko-stavebních a technických řešení z archivů, jejich 

digitalizace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu (kterou bude objednatel 

oprávněn dále v rámci své činnosti použít či zpracovat), provedení doměření 

aktuálního stavu řešených konstrukcí a případných dalších podrobností potřebných pro 

vypracování dostatečně podrobné projektové dokumentace, dále provedení veškerých 

průzkumných prací, které jsou nutné ke kvalitnímu zpracování projektové 

dokumentace, včetně jejich vyhodnocení. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet 

při návrhu svého řešení, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti a byla 

ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu. 

b) Dokumentace pro provádění stavby – vypracování projektové dokumentace, která 

bude mít náležitosti dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi projektové 

dokumentace nebo dokumentace pro povolení záměru dle § 157 stavebního zákona 

(zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění). Rozsah bude odpovídat § 

158 stavebního zákona a vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění ke 

dni 31.12.2023, a bude mít přiměřené k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 12 

a č. 13 této vyhlášky. V dokumentaci musí být zapracovány veškeré požadavky a 

připomínky objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

ostatních dotčených složek a organizací. 

Projektová dokumentace bude sloužit i jako zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele a bude splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění, a bude vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy, 

tzn. nebude například obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li 

takový požadavek odůvodněn faktickou potřebou (např. kompatibilitou). Taková 

potřeba pak bude uvedena a zdůvodněna v rámci této projektové dokumentace. 

V případě potřeby vymezit kvalitu určitého zboží bude tato kvalita vymezena 

minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby nevylučovala 

hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů.  

V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy 

v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a jeho prováděcími předpisy.  

Jednotlivá paré dokumentace pro provádění stavby - její čistopisy (jak v listinné, tak i 

v elektronické podobě), budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem (tj. 

v případě elektronické podoby elektronickým autorizačním razítkem) příslušné 

autorizované osoby zhotovitele odpovědné za zpracování dané části dokumentace. 

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby bude: 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i 

v elektronické podobě ve formátu XLSX, 
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-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a 

v elektronické podobě ve formátu XLSX, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLSX. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, 

dodávky a služby nezbytné pro provedení realizace akce dle projektové dokumentace. 

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při 

stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou 

grafickou nebo textovou část dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil 

kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky 

soupisu prací v této dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být 

v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 

veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude rozdělen na část investic a část oprav 

s vyznačením, zda se jedná o investice či opravy. 

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat projekt organizace výstavby za 

účelem vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním stavby (zábory, 

skladové plochy, staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo 

staveniště, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na 

média, apod.).  

(dále také jen „projektová dokumentace“) 

1.2. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost 

před realizací výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli 

však výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro 

objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat 

objednateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového 

řízení na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude 

třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro 

výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající 

se projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této 

projektové dokumentace.  

(dále také jen „součinnost při výběru zhotovitele stavby“) 

1.3. Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci 

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „stavba prováděná dle 

projektové dokumentace“).  

Autorský dozor zahrnuje zejména nikoliv však výhradně následující činnosti: 

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci, 

- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou 

stavebním úřadem, 
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- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na 

projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ni) ke zlepšení souborného řešení projektu, 

- osobní účast na kontrolních dnech stavby a kontrolních prohlídkách stavby, 

- provádění zápisů do stavebního deníku, 

- posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem 

oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-

ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby a technologických postupů, 

- účast při přebírání stavby od zhotovitele a při případném kolaudačním řízení, 

- osobní účast při kontrole odstranění vad a nedodělků, 

- účast při případných reklamačních řízeních a poskytování součinnosti objednateli. 

 (dále také jen „autorský dozor“)  

 

(vše dále označeno ve smlouvě jako „dílo“) 

 

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace nemusí 

bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení 

inženýrské činnosti, kterou si zajišťuje objednatel sám. 

3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této 

smlouvě. 

 

Článek II 

Doba plnění 

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy je 

bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.  

2. Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace: 

a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a) této smlouvy: do 15 dnů od nabytí 

účinnosti této smlouvy 

b) předání pracovního paré kompletní projektové dokumentace článku I odst. 1.1. písm. 

b) této smlouvy: do 60 dnů od účinnosti této smlouvy 

c) předání projektové dokumentace jako celku, tj. kompletní a konečné podoby 

projektové dokumentace se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré 

– zde objednatel upozorňuje na povinnost současně předat i čistopisy podrobných 

soupisů prací včetně oceněného soupisu prací dle článku I této smlouvy - (již 

zkonzultovaného s Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a 

v případě potřeby rovněž i s ostatními dotčenými složkami a organizacemi působícími 

v areálu Pražského hradu, jakož i dotčenými orgány státní správy): do 14 dnů od 

předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli. 

3. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby: 

a)  Objednatel oznámí zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost 

při výběru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost 

v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby objednateli 

bez zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran. 

b)  Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby 

v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby podle projektové 
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dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou 

součinnost poskytnout nejpozději do dvou pracovních dní od odeslání žádosti 

zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby 

objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání 

veřejných zakázek, v platném znění.  

c) Termín konání prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby 

dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a 

tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen. 

4. Termín započetí vykonávání autorského dozoru bude shodný s termínem realizace 

stavby dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění 

autorského dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor 

se sjednává po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace až do řádného 

splnění stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a 

nedodělků.  

 

Článek III 

Cena díla 

1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran dle cenové 

nabídky ze dne 15.2.2024  a činí: 

a) Cena za provedení přípravných prací bez DPH 20.000,- Kč (slovy:  dvacettisíc korun 

českých).  

b) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle této smlouvy činí bez DPH 

180.000,- Kč (slovy: stoosmdesáttisíc korun českých). Tato cena zahrnuje také cenu za 

poskytnutou součinnost při výběru zhotovitele stavby. K uvedené ceně bude připočteno 

DPH v aktuální zákonné sazbě. 

c) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby dle této smlouvy činí bez DPH 

45.000,-- Kč (slovy: čtyřicetpěttisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH 

v aktuální zákonné sazbě. 

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou 

výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení 

odpovídající charakteru stavby, proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a 

bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic. 

 

 

Článek IV 

Fakturační podmínky 

1. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude uhrazena 

objednatelem ve dvou částech následovně: 

- první část ve výši 90 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy bude 

uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn 

vystavit po vydání rozhodnutí příslušného stavebního úřadu k projektové dokumentaci (o 

této skutečnosti bude objednatel bez zbytečného odkladu písemně informovat zhotovitele), 

společně s úhradou této první části uhradí objednatel zhotoviteli i cenu dle článku III odst. 

1 písm. a) (tj. cenu přípravných prací) této smlouvy, nebude-li vydáváno rozhodnutí 

stavebního úřadu, vystaví zhotovitel na uvedenou část ceny daňový doklady poté, co o této 

skutečnosti bude písemně informován objednatelem za současného splnění podmínky – 
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řádně odevzdané projektové dokumentace bez vad a nedodělků a aktualizované o 

stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací 

- druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady příslušné ceny díla po dobu 

předpokládané přípravy a výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve výši 

10 % z celkové ceny dle článku III odst. 1 písm. b) této smlouvy, bude uhrazena na základě 

řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni 

uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace, nejpozději však do 

dvou let od řádného předání projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se 

zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznámit 

zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti.  

2. Cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) této smlouvy bude hrazena objednatelem 

měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající ceně za provedený autorský dozor a 

předpokládané době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového 

dokladu, a to až do výše 90 % z celkové ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. c) 

této smlouvy. Zbylých 10 % bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu 

vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné dle projektové 

dokumentace a řádném skončení kolaudačního řízení.  

3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně 

uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být 

platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o 

DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 21 dní od doručení objednateli. Pokud 

nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro 

ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho 

vrácení (v takovém případě vystaví zhotovitel nový daňový doklad nejpozději do 3 dnů od 

vrácení původního daňového dokladu), přičemž splatnost nového daňového dokladu bude 

opět stanovena na 21 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele 

uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. 

V případě, že je zhotovitel plátce DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný 

bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH. 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobě bude objednatel přijímat 

na e-mail – posta@hrad.cz, popř. do datové schránky. 

 

Článek V 

Provádění díla a jeho splnění 

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně 

konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 

Kanceláře prezidenta republiky, jakožto příslušným orgánem památkové péče, a 

v případě potřeby i s dalšími dotčenými organizacemi a složkami působícími v areálu 

Pražského hradu, jakož i dotčenými orgány státní správy. 

2. Zhotovitel po dokončení přípravných prací v termínu uvedeném v článku II této smlouvy 

odevzdá objednateli provedené přípravné práce v rozsahu dle článku I bodu 1.1 písm. a) 

této smlouvy, a to 1 paré v elektronické podobě prostřednictvím služby úschovny - 

https://uschovna.hrad.cz. 

3. Zhotovitel je po dokončení projektové dokumentace v termínu uvedeném v článku II této 

smlouvy povinen předložit objednateli 2 paré pracovní projektové dokumentace v listinné 

podobě k posouzení úplnosti a bezvadnosti. Před předložením musí být tato dokumentace 

již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče 
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Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami působícími 

v areálu Pražského hradu, což bude v obou paré písemně doloženo v dokladové části. 

Zhotovitel zároveň předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické 

podobě ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát 

ukládání textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace 

bez jakéhokoli omezení), a to prostřednictvím služby úschovny - 

https://uschovna.hrad.cz. 

4. Shledá-li objednatel, že pracovní paré projektové dokumentace není úplné nebo má 

nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné 

(s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně 

závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad 

zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.  

5. Čistopis projektové dokumentace bude objednateli předán v 6 vyhotoveních ve výkresové 

podobě ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou dokumentací a textovou 

částí ve formátu DOCX, vše též v otevřeném strojově čitelném formátu PDF a jednou 

prostřednictvím služby úschovny - https://uschovna.hrad.cz. Jednotlivá paré projektové 

dokumentace budou opatřena podpisem a autorizačním razítkem autorizované osoby (v 

případě elektronické podoby – elektronickým autorizačním razítkem) – příslušné 

autorizované osoby odpovědné za zpracování dané části dokumentace. Zároveň spolu 

s projektovou dokumentací předloží zápis o předání a převzetí projektové dokumentace, 

který objednatel i zhotovitel podepíší. 

6. Součástí čistopisu projektové dokumentace bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 

1.1. této smlouvy: 

-   podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli 

stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě a v paré č. 1 i v elektronické 

podobě ve formátu XLSX, 

-  podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude 

obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě a v elektronické 

podobě ve formátu XLSX, 

-  oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v 

tištěné podobě a v elektronické podobě ve formátu XLSX. 

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky 

a služby nezbytné pro kompletní provedení realizace akce dle projektové dokumentace. 

7. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. 

této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a 

nedodělky (nezapracované připomínky objednatele či dotčených organizací a složek 

působících v areálu Pražského hradu, jakož i dotčených orgánů státní správy, chyby 

v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). 

V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.  

8. Objednatel si zajistí inženýrskou činnost sám. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli 

bez zbytečného odkladu po obdržení stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a 

organizací, případně stavebního úřadu, tato stanoviska. 

9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnů od předání (i elektronicky na jeho e-mail, popř. 

do jeho datové schránky) stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, 

popř. stavebního úřadu dle odst. 8 tohoto článku zapracovat jednotlivé připomínky do 
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čistopisu projektové dokumentace, kterou v aktualizovaných částech předá 

v uvedené lhůtě objednateli (ve stanoveném počtu vyhotovení a podobě jako čistopis 

projektové dokumentace). Aktualizované části projektové dokumentace budou opatřeny 

podpisem a autorizačním razítkem příslušné autorizované osoby (v případě elektronické 

podoby elektronickým autorizačním razítkem).  

10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci 

jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako 

takového. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně, budou 

mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané (uvedené se vztahuje i na 

nedílné součásti projektové dokumentace jako je soupis prací a oceněný soupis prací, tak 

jak jsou specifikovány v článku I této smlouvy). 

11. Řádným zhotovením projektové dokumentace a řádným uhrazením ceny projektové 

dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části 

díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu článku I této 

smlouvy, tj. zejména nikoli však výhradně pro účely realizace výběrového řízení, 

stavebního řízení, jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné 

realizace stavby a užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch 

objednatele (tj. i v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za 

poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle článku III této 

smlouvy. 

12. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive není povinen 

zhotovit stavbu dle zpracované projektové dokumentace.  

13. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci uveřejnit v rámci výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli však výhradně na profilu 

zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn 

projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů 

třetím osobám. 

14. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí 

českého právního řádu.   

15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele 

stavby, který bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, která je předmětem 

díla. V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či 

vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez 

zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a 

povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4 této smlouvy. 

16. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen 

jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to 

mezi smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností 

může zhotovitel použít třetí osoby. Za provedení těchto činností však odpovídá 

objednateli zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám. 

17. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů 

objednatele, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly 

mít za následek vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že 

zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i 

přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 
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2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá 

zhotovitel za újmu takto vzniklou.  

18. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv 

způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím 

včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce 

zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné 

pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně 

objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mezi smluvními stranami něco jiného. 

19. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí 

Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby 

nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků. 

20. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru 

památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace 

vydána, a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění 

autorského dozoru. 

21. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxxxx, tel.: xxxxxx, e-mail: xxxxxxxx, kontaktní a 

zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxx. 

Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu 

provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci 

zhotovení stavby dle projektové dokumentace. 

22. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se seznámit se, dodržovat a při provádění díla 

respektovat tyto řídící akty objednatele, se kterými se seznámil před podáním cenové 

nabídky. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto 

vnitřních předpisů: 

- Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany; 

- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik; 

- Směrnice č. 01/02/2018 o zpracování osobních údajů; 

- Manuál lešení; 

- Pokyny pro zpracování dokumentace skutečného provedení staveb; 

- Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o 

režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH; 

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost 

do areálu Pražského hradu; 

- Dopravní řád – vybraná ustanovení. 

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se s výše uvedenými vnitřními předpisy 

seznámil před podpisem této smlouvy a že jim porozuměl. V případě změny některého 

vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit 

způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to 

od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.  

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním 

uvedených vnitřních předpisů a řídících aktů objednatele (tj. například při zpracování 

projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním 

řádem). 
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23. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný 

prospěch, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat. 

24. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v 

průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly 

plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu 

potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a 

stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.  

25. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, 

aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či 

poškození dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského 

hradu.  

26. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, která je držitelem 

osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, 

ve znění pozdějších předpisů, vydaném ČKAIT pro obor pozemní stavby, popř. 

osvědčení o autorizaci vydaném ČKA s označením A.0 „autorizovaný architekt“ se 

všeobecnou působností“ nebo s označením A.1 „autorizovaný architekt“. Tato osoba 

bude vykonávat funkci hlavního inženýra projektu. 

27. Osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění 

vjezdu do areálu Pražského hradu apod.) předané objednateli zhotovitelem na základě 

této smlouvy zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje 

předává, o zpracování těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. 

Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních 

údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. 

Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, a dále pak z vnitřních předpisů objednatele – Směrnice č. 

01/02/2018 o zpracování osobních údajů. 

 

Článek VI 

Dodatky projektové dokumentace 

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu 

realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem 

odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace 

se zástupcem objednatele. 

2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být 

provedeno a cena víceprací může být uhrazena jedině na základě písemného dodatku této 

smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu 

s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.  

 

Článek VII 

Odpovědnost zhotovitele  

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického 

významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve 

smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této 
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smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných 

veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy 

stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) 

a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní 

v dohodnutém termínu. 

2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu 

stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 

2630 zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace zjištěné při výběru zhotovitele 

stavby dle projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, 

nejpozději ve lhůtě stanovené v článku II odst. 3 písm. b) této smlouvy, a bezplatně. 

4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace 

uplatnit i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v průběhu 

provádění stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky 

uvedené v odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Takto zjištěné vady budou zhotovitelem odstraněny ve 

lhůtě stanovené objednatelem, přičemž pro odstranění vady zjištěné v průběhu výběru 

zhotovitele stavby dle projektové dokumentace se uplatní lhůta uvedená v článku II odst. 3 

písm. b) této smlouvy. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z 

důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními 

předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli 

v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, poddodavateli či dalšími 

osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody 

nemůže zprostit. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady 

škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije. 

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na 

vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. 

V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody 

uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od 

doručení vyúčtování zpracovaného objednatelem. Pro případ prodlení zhotovitele s 

náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 

 

Článek VIII 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle článku II této smlouvy, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za 

každý započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro 

konkrétní případ stanovena pokuta odlišná. 

2. V případě, že v čistopisu předané projektové dokumentace budou objednatelem shledány 

vady a nedodělky (nezapracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované 

přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci 

výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské 

soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjednává se 

smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každou takovou vadu 
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nebo nedodělek. 

3. Pro případ nedodržení určené lhůty (ať už touto smlouvou nebo objednatelem na základě 

této smlouvy) pro odstranění zjištěné vady projektové dokumentace se zhotovitel zavazuje 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých) za 

započatý den prodlení s odstraněním příslušné vady. 

4. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace zjištěných při realizaci 

stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta 

ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatele v důsledku vad 

projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu 

škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě 

na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě 

nemá vliv na výši náhrady škody. 

5. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle článku V odst. 15 této smlouvy se sjednává 

smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pěttisíc korun českých) za každý případ 

neposkytnutí řádné a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatelem. 

6. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle projektové 

dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle projektové dokumentace 

bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých 

termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby 

dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti 

objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či 

objednatele k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci 

stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 3.000,- Kč 

(slovy: třitisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

7. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele 

obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 

3.000,- Kč (slovy: třitisíce korun českých) za každý započatý den prodlení a za každý 

jednotlivý případ nedodržení termínu. 

8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši 

a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, v platném znění. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce 

uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla. 

9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla se sjednává úrok 

z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý 

den prodlení.  

10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady 

na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti 

fakturované částce. 

11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, neprovádí-li zhotovitel dílo v souladu s 

touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené 

k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění 

těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je 

oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu 

jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. 
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12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením 

faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost, a to ani po 

písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá 

projektovou dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se 

považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit 

také v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 

2002 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od 

smlouvy je doručen druhé straně. 
 

 

Článek IX 

Závěrečná ujednání 

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této 

smlouvy. 

2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které 

budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel 

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení 

platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta 

objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli 

bezplatně. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění 

zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok. 

Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 

zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly 

svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho předchozího písemného 

souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této 

smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby, než se 

tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne 

povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, 

a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že 

smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu 

s platnými právními předpisy. 

4.  Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými 

pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, 

opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být 

způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena 

jako událost pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, 

zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude 

krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat 

tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde 

ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje 

předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů. 

5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky 

z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 
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6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení 

obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění, a zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 

7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných 

písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez 

připuštění, byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci 

smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za 

právně neplatná a neúčinná. 

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 

jednom stejnopise. 

9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, 

které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. 

Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání 

dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu, formou datové 

zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu 

s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. 

Smluvní strany sjednávají, že se na doručení písemností dle této smlouvy uplatní příslušné 

domněnky dojití dle § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a 

dle § 18a zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 

dokumentů, v platném znění. 

10. V případě soudního sporu mezi smluvními stranami strany sjednávají místně příslušným 

soud objednatele dle jeho sídla v Praze. 

11. Ukončením smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu újmy (i nemajetkové), na 

zaplacení smluvních pokut a další sankční nároky (např. úroky z prodlení). 

12. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti nabývá dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy (případně i její změny, 

popř. dohody o jejím ukončení) zajistí bez zbytečného odkladu po jejím podpisu 

objednatel. 

 

Příloha č. 1 - situace s vyznačením řešené fasády a oplocení 

Příloha č. 2 - pohledy řešené fasády  

 

V Praze dne  V Praze dne 

 

 

 xxxxxxxxxxx Vladimír Sonntag 

  ředitel 

 zhotovitel Správa Pražského hradu 

 


