Cislo smlouvy objednatele: 566/2024-SML Cislo smlouvy zhotovitele: 105-3374-24

SMLOUVA O DILO NA ZPRACOVANI
PROJEKTOVE DOKUMENTACE

uzavfena nize uvedeného dne, mésice a roku v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,obansky zakonik")
I. Smluvni strany

1. Objednatel:
Povodi Moravy, s.p.

Sidlo: Drevarské 932/11, 602 00 Brno
Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil A, vloZka 13565
Zastoupen: MVDr. Vaclavem Gargulakem, generalnim feditelem

Povérfeny podpisem smlouvy: Ing. Pavel Cenek, feditel zadvodu Stfedni Morava
ICO: 70890013

DIC: CZ70890013

ID datové schranky:m49t8gw

Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., pobocka Brno — venkov

Cislo aétu: 29639641/0100
Zéastupce ve vécech technick"ch: _
Tel: N

Email:

(dale jen ,Objednatel”)

a
2. Zhotovitel:

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Sidlo: Slavi¢kova 840/1b, 638 00 Brno

Zapsan: v obchodnim rejstfiku vedeném KS v Brné, oddil C, vloZzka 2171

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdenék Stfitecky, jednatel

ICO: 41601483

DIC: CZz41601483

ID datove schranky: 784cctd
Bankovni spojeni: CSOB, a.s.

Cislo uétu: 372520453/0300

zastupce ve vécech technickych: | GcGcNINININIIIIIIIIE
Tel: I

Email: I

(dale jen ,Zhotovitel*)

spole¢né v dalSim textu rovnéZ jen ,Smluvni strany*

Il. Ugel a pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy o dilo na zpracovani projektové dokumentace (dale jen ,Smlouva“) je
zévazek Zhotovitele provést pro Objednatele na svij naklad a nebezpeci fadné a v&as dilo v tomto
¢lanku specifikované a zavazek Objednatele fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za néj nize
sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavieni Smlouvy je nabidka Zhotovitele podana do zadavaciho fizeni vefejné
zakazky malého rozsahu na sluzby s ndzvem ,Rusava, HoleSov km 15,220 - 16,270, oprava
opevnéni a stupnd, odstranéni nanosu“ (déle jen ,Nabidka na Vefejnou zakdzku“). Smlouva tak bude
vykladana v souladu s Nabidkou na Vefejnou zakazku.
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10.

Ucelem Smlouvy je obstarat pro Objednatele subjektivni vefejné pravo stavbu realizovat, resp.
zajistit, Ze bude Objednatel opravnén stavbu realizovat, a to prostfednictvim vypracovani nize
specifikované projektové dokumentace pro stavbu ,Rusava, HoleSov km 15,220 - 16,270, oprava
opevnéni a stupfd, odstranéni nanosu“ (dale jen ,Stavba“), zajisténi s ni souvisejici inZenyrské
¢innosti, zejména ziskani na ni navazujicich spravnich rozhodnuti nebo souhlast, a déle poskytnuti
soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby.

Zhotovitel se zavazuje, Ze v souladu se svou Nabidkou na Vefejnou zakdzku provede pro
Objednatele kompletni Dilo nazvané
»Rusava, HoleSov km 15,220 - 16,270, oprava opevnéni a stupnd, odstranéni nanosu*

Dilem se rozumi zejména provedeni a zpracovani:

a) projektové dokumentace ve stupni:

- dokumentace k ohlaSeni udrZovacich praci podle z&kona €. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zdkona €. 183/2006
Sb., o tzemnim pldnovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, vyhlaSky
503/2006 Sb., o podrobnégjSi dpravé Uzemniho rozhodovani, Uzemniho opatfeni a
stavebniho fadu,, ve znéni pozdéjSich predpisl, a ostatnich obecné zavaznych pravnich
pfedpisl, popfipadé

- dokumentace pro vydani stavebniho povoleni (dale jen ,DSP*“) podle zdkona ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zdkon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
zéakona €. 183/2006 Sh., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpist, vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich
opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a ostatnich obecné zavaznych
pravnich predpisu,

- projektové dokumentace pro provadéni stavby (déle jen ,DPS*) podle zakona €. 183/2006
Sb., o tzemnim pldnovéani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu,
vyhlasky €. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, zakona €.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjSich predpisu, vyhlasky ¢.
169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu,
a ostatnich obecné zavaznych pravnich predpisu;

b) planu BOZP podle z&kona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dle provadécich pfedpist k tomuto zdkonu,
zejména dle nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost
a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpist. Plan BOZP bude
zpracovan opravnénou osobou v souladu s pravnimi pfedpisy dle pfedchozi véty.

Rozsah a kvalita Dila bude odpovidat zavaznym i doporuéenym &eskym technickym normam (CSN,
CSN EN, CSN I1SO, CSN EN ISO apod.) a standardim, podkladdm od Objednatele véetné
technickych kvalitativnich podminek (TKP), rozhodnutim a vyjadfenim dotCenych organd verejné
spravy a spravcl inZzenyrskych siti.

Rozsah jednotlivych Casti projektové dokumentace bude zpracovéan dle pfislusného pravniho
pfedpisu a dale bude odpovidat druhu a vyznamu Stavby, jeji velikosti, jejimu umisténi, pouzitym
materialim, stavebné technickému provedeni, sou€asnym technickym a ekonomickym poznatkim
v oblasti zhotovovéani staveb obdobného charakteru, G€elu vyuZiti, vlivu na Zivotni prostfedi a dobé
trvani Stavby.

Soucasti Dila je téZ zpracovani dil¢ich projektovych dokumentaci pro objekty ¢i podobjekty, pokud
si toto vyzada zvlastni pravni predpis. Zhotovitel je tedy povinen zpracovat projektovou dokumentaci
v takovém ¢lenéni, rozsahu a dle takovych pravnich pfedpisd, aby mohl byt naplnén Gcel Smlouvy a
bylo provedeno Dilo v celém rozsahu.

Stupné projektové dokumentace budou v souladu s podklady od Objednatele a s pfedchozimi stupni
projektové dokumentace.

DSP bude obsahovat navrh havarijniho a povodhového planu podle zékona €. 254/2001 Sb., o
vodach a o zméné nékterych zdkond (vodni zékon), ve znéni pozdéjSich predpist. V rdmci
dokumentace k ohldSeni udrzovacich praci, popf. DSP budou vyhotoveny zdsady organizace
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vystavby (dale jen ,ZOV*) podle z&kona €. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu
(stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich pfedpist, v€etné navrhu vhodného umisténi zafizeni stavenisté a mezideponie
materiald.

11. Soucésti DPS bude soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb véetné vykazu vymér v rozsahu a v
podrobnosti dle vyhlaSky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjSich
pfedpisi. DPS bude také obsahovat technologicky postup provadéni stavebnich praci véetné
zpusobu jeho kontroly. DPS bude déle obsahovat harmonogram provadéni praci a aktualizaci zadsad
organizace vystavby (ZOV). DPS bude taktéz obsahovat nezbytné podklady pro vybér zhotovitele
Stavby dle zdkona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu, a
dle vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, ve znéni pozdéjSich predpisu.

12. Zhotovitel je povinen provést vSechny nezbytné prizkumné prace a posouzeni nutné pro zpracovani
projektové dokumentace, a to nejméné v nasledujicim rozsahu:
a) podrobné mistni Setfeni, objektivni zhodnoceni aktudlniho stavu a rozsahu poSkozeni
konstrukct;
b) zaméfeni mocnosti sedimentu, navrZzeni zpusobu uloZeni sedimentu v souladu s vyhlaSkou €.

273/2021 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pfedpisu;

c) geodetické zaméreni v rozsahu nezbytném pro zpracovani Dila;

d) zajisténi souhlast vlastnikd dotenych nemovitych véci (pozemkd, staveb) pro ziskéni spravnich
rozhodnuti nebo souhlasu

e) ovéreni vyskytu zvlasté chranénych druhd Zivocichd v databézi Agentury ochrany pfirody a
krajiny;

f) biologické hodnoceni, popf. biologické posouzeni vrozsahu nafizeném organem ochrany
pFirody;

g) inventarizace drevin v rozsahu nezbytném pro zajiSténi povoleni ke k&ceni dfevin z davodu

Stavby, pfitom:

- navrZzend zelen pro odstranéni Ci arboristické oSetfeni bude oznacena nesmazatelnym
zplUsobem, tj. pomoci tagu (Ize pouZit plastovy ¢ kovovy Stitek s hfebem uréenym pro
dreviny) s posloupnou ¢iselnou fadou vZdy od €. 1. Umisténi tagu bude na kmeni v pfiblizné
vysSce min. 250 cm méfeno od zemé tak, aby bylo zamezeno sejmuti tagu neopravnénou
osobou;

- vycet navrZzené zelené k odstranéni bude organu ochrany pfirody pfedloZen s identickym
¢iselnym oznacenim;

- Zhotovitel dod4 Objednateli prehledny soupis pozic GPS jedinct oznacenych tagem v
editovatelném formétu (.doc nebo .xls). Pozice GPS musi byt zobraziteln4 na béZzném PC
nebo v béZné aplikaci na mobilnim telefonu.

13. Objednatel pfed uzavienim Smlouvy pfedal Zhotoviteli tyto podklady:
a) Zadani rozsahu stavby v¢. pfiloh.

14. Zhotovitel prohlasuje, Ze podklady uvedené v pfedchozim odstavci prevzal, vy€erpavajicim
zpUsobem se s nimi seznamil a zavazuje se na jejich zékladé provadét Dilo, pokud na vyrobnich
vyborech nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak. Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Ze
uvedené dokumenty posoudil s odbornou péci. Zhotovitel je povinen zajistit veskeré dalSi podklady
nezbytné pro fadné provadéni Dila, a to i za pfedpokladu, Ze témito podklady nedisponuje Objednatel
¢i Zhotovitel.

15. Dokladovéa ¢ast projektové dokumentace bude obsahovat kromé néleZitosti uvedenych vySe a
v pfislusSnych pravnich pfedpisech zejména nasledujici doklady:
a) seznam dokladl o jednani se vSemi spravci dotcenych inZenyrskych siti;
b) stanoviska, souhlasy, rozhodnuti, vyjadfeni nebo pfipominky spravnich a dotéenych organl a

GCastnikd Fizeni, které vyZaduji zvlaStni pravni predpisy, véetné napriklad:

- rozhodnuti o povoleni vyjimky ze z&kazu zasahu do ochrannych podminek zvlasté
chranénych Zivoc€ichl (na zakladé ovérfeni vyskytu zvlasté chranénych Zivocichu), bude-li to
nezbytné,

- zavazné stanovisko k zasahu do Gzemi s vyznamnym krajinnym prvkem,

- povoleni ke ka&ceni dfevin v souladu s 8 8 z4kona €. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu, bude-li to nezbytné;
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

c) doklady nutné k podani ohlaseni udrzovacich praci, popf. navrhu na vydani stavebniho povoleni
stim, Ze pravné zavazné a opravnéné pozadavky zvySe uvedenych dokumentl budou
zapracovany do projektové dokumentace;

d) doklady o zajisténi prédv k pozemkdm dotéenych Stavbou vcetné provedeni veSkerych
souvisejicich ukon;

e) vyjadreni obecného stavebniho Ufadu o souladu navrhované Stavby se zaméry Uzemniho
planovani dle 8 15 zakona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovéani a stavebnim fadu (stavebni
zéakon), ve znéni pozdéjSich predpisu;

f) vyjadfeni sprévcl inZenyrskych siti, vlastnikd pozemkud dotéenych Stavbou i pfijezdovymi a
manipulaénimi plochami a v3ech ostatnich subjektl dotéenych Stavbou, tj. Zhotovitel zajisti
souhlasy se vstupem na veSkeré pozemky v rozsahu nezbytném pro realizaci Stavby.

Zajisténi kompletni dokladové ¢asti dle vySe uvedeného musi probihat soubézné se zpracovavanim

dokumentace udrzovacich praci, popf. DSP tak, aby byly pozadavky na zapracovani veskerych

podminek splnény v terminu k pfedani dokumentace udrZzovacich praci, popf. DSP dle Smlouvy.

Predmét Dila bude zpracovan a predan v listinné formeé (ve 3 vyhotoveni dokumentace udrZzovacich

praci, popf. DSP - z toho bude odevzdano objednateli 1 paré s dolozkou o nabyti pravni moci

ovérené specialnim Ufadem i se Stitkem obsahujicim identifikani Udaje o povolené stavbé vydané

povéfenym specialnim Gfadem (tabulka ,stavba povolena®“) a v 6 vyhotoveni DPS) a v elektronické

formé na CD nebo DVD v poctu 1 vyhotoveni od kaZzdého stupné projektové dokumentace (textova

¢ast v podobé souborl .doc nebo .xlIs, vykresy v podobé .dwg nebo .dgn a kompletni dokumentaci

v podobé .pdf), v pfipadé DPS v¢etné ocenéného soupisu praci s vykazem vymeér a neocenéného

(slepého) soupisu praci s vykazem vymer v nasledujici skladbé:

a) 2 vyhotoveni DPS v listinné i elektronické podobé bude obsahovat ocenény soupis praci a
dodavek (polozkovy rozpocet);

b) ostatni vyhotoveni DPS v listinné i elektronické podobé budou obsahovat neocenény soupis
praci a dodavek a vykaz vymer s rekapitulaci;

VSechna pare budou opatfena autorizacnim razitkem.

Geodetické zaméreni, vysledky provedenych prizkumnych praci a posudkl a plan BOZP budou
soucésti vSech vyhotoveni dokumentace udrzovacich praci, popf. DSP a DPS.

Rozpocty budou zpracovany v elektronické podobé, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

Soucasti Dila je dale zajisténi ¢innosti koordinatora BOZP v pfipravné fazi projektu, a to podle
zékona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve
znéni pozdéjSich predpisu, a dle provadécich predpist k tomuto zdkonu, zejména dle nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Sougasti Dila je rovnéZ vykon inZenyrské &innosti (dale také ,IC), predstavujici zejména
zajisténi ziskani souhlasu s provedenim udrZovacich praci, popf. pravomocného stavebniho
povoleni a pfipadné dalSich spravnich rozhodnuti &i jinych vefejnopravnich aktd nutnych pro realizaci
Stavby. Obsah ohlaSeni udrzovacich praci, popf. obsah zZadosti o stavebni povoleni bude splfiovat
poZadavky stanovené zdkonem €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni
zéakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, a dale dle jeho provadécich pfedpisl, zejména dle vyhlaSky
planu, ve znéni pozdéjSich predpisu, a dalSich obecné z&vaznych pravnich predpist, zejména
zdkonem 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a jeho provadécich predpisu,
zejména vyhlaSky €. 183/2018 Sb., o néleZitostech rozhodnuti a dalSich opatfeni vodopravniho
Ufadu a o dokladech predkladanych vodopravnimu Ufadu, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel se zavazuje udélit Zhotoviteli pro vykon IC plnou moc zmocfiujici Zhotovitele jednat
s dot€éenymi organy, vlastniky nemovitosti a dalSimi pfipadnymi G€astniky predpokladanych
spravnich Fizeni, v€etné zajisténi nezbytnych a poZadovanych podkladd a v souvislosti s touto véci
vykonavat v8echny potfebné dkony, €init podani, pfijimat doru€ované pisemnosti, podavat navrhy a
Zadosti.

V réamci IC budou Zhotovitelem provadény zejména nasledujici tkony:
a) zajisténi prav k pozemkdm dotéenym Stavbou véetné veskerych souvisejicich dkonu, pficemz
Objednatel poskytuje soucinnost pouze pfi podpisu smlouvy;
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23.

1.

b) zajisténi vydani souhlasu s provedenim udrzovacich praci, popf. zajisténi kompletniho
projednani ve stavebnim fizeni dle zakona €. 183/2006 Sbh., o tzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu, a zajiSténi nabyti pravni moci stavebniho
povoleni v€etné vSech nezbytnych €innosti a podkladu;

c) predani souhlasu s provedenim udrzovacich praci, popf. pravomocného stavebniho povoleni
Objednateli spole¢né s jednim vyhotovenim projektové dokumentace ovéfené stavebnim
Ufadem i se Stitkem obsahujicim identifikacni Gdaje o povolené stavbé vydané povérenym
specialnim stavebnim Gfadem (tabulka ,stavba povolena");

d) uhrazeni veskerych souvisejicich spravnich poplatkd;

e) zapracovani vSech pfipadnych poZadavkd spravnich orgdni na doplnéni Zadosti o vydani
spravnich rozhodnuti, a to véetné provedeni vSech potfebnych nebo nezbytnych dprav
jednotlivych stupid projektové dokumentace;

f) veSkeré dalSi cCinnosti vramci ohldSeni stavby/spravnich fizeni, vedouci kvydani vySe
uvedenych spravnich rozhodnuti nebo souhlasu, nebo pfipadné uzavfeni vefejnopravni smlouvy
se stejnymi Ucinky.

Soucasti Dila je rovnéZ soucinnost pfi vybéru zhotovitele Stavby. Soucinnost pfi vybéru zhotovitele
zahrnuje soucinnost u pfipravy zadavaci dokumentace a v pribéhu realizace zadavaciho fizeni na
zhotovitele Stavby. V pfipadé, Ze pfi vybéru zhotovitele Stavby bude tfeba zmény, Upravy, doplnéni
¢i vyjasnéni projektové dokumentace, zpracuje Zhotovitel pro Objednatele takovou zmeénu, Upravu,
doplnéni &i vyjasnéni projektové dokumentace bez zbyte¢ného odkladu tak, aby Objednatel mohl
fadné plnit povinnosti stanovené zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni
pozdéjSich predpisu, nejpozdeéji vSak do 2 pracovnich dnt ode dne zaslani Zadosti 0 zménu, Upravu,
doplnéni ¢&i vyjasnéni projektové dokumentace ze strany Objednatele, pokud nebude Smluvnimi
stranami pisemné dohodnuta jin& Ihita.

[ll. Doba a misto plnéni Dila

Zhotovitel se Dilo zavazuje provést v téchto terminech:

termin dokonéeni a pfedani dokumentace k
ohl&Seni udrZovacich praci, popf. DSP v¢€. planu
BOZP

do 30. 9. 2024

termin podani kompletniho ohlaSeni udrzovacich
praci, popf. kompletni zadosti o vydani stavebniho
povoleni (ti. okamzik, kdy budou stavebnimu
Ufadu doruceny vSechny nezbytné a vyzadané
doklady)

do 30. 9. 2024

termin dokonceni a pfedani DPS

do 30 dnl ode dne vydéani souhlasu s provedenim
udrZzovacich praci, popf. nabyti pravni moci

stavebniho povoleni

verze 12/2023

Zhotovitel je povinen dodrZzet vesSkeré terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni Dila
v zgpisech z vyrobnich vybord nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem; jednéd se zejména o poskytovani podkladd ze strany Zhotovitele
Objednateli ¢i zajisténi dil€ich €innosti v pribéhu realizace Dila, pro které neni stanoven termin dle
pfedchoziho odstavce, apod. NespInéni takto dohodnutych termind mezi Objednatelem a
Zhotovitelem podléha sankci ze strany Objednatele podle Smlouvy.

Dobu pInéni Dila ¢i jeho Casti Ize ménit pouze v pfipadech, kdy Zhotovitel prokdze existenci
objektivnich davodu, pro které nebylo mozné Dilo ¢&i jeho €ast provést ve stanoveném terminu, a to
i pfi postupu Zhotovitele s ndlezitou péci a pfi vynaloZeni zvySeného Usili. Takovymi davody se mysli
zejména, nikoliv vSak vylu¢né:
a) situace, kdy spravni organ nebo jiny dotéeny organ prekroCi nejvySe pfipustné Ihity dané
pravnimi pfedpisy pro rozhodnuti nebo vyjadfeni o vice nez 30 dnd,
b) situace, kdy dotéeny organ ¢i jiny relevantni subjekt neposkytne soucinnost ve Ihité, kterd je
obvykla u staveb obdobné sloZitosti v pfipadech, kdy neni IhGta stanovena pravnim pfedpisem.
Objektivni divody nejsou dle tohoto ustanoveni Smlouvy dany, pokud Zhotovitel predloZil dotéenému
organu ¢i jinému relevantnimu subjektu nespravné ¢i neuplné podklady, nebo pokud Zhotovitel
nedoloZi, Ze podnikl aktivni kroky sméfujici k zajiSténi potfebné soucinnosti tfeti strany (napf.
vyvolani osobniho jednani apod.).

Strana 5 (celkem 12)



Zhotovitel se zavazuje predat Dilo na adrese Povodi Moravy, s.p., zavod Stfedni Morava, Moravni
namésti 766, 686 11 Uherské Hradiste.

IV. Cena Dila
Smluvni strany sjednévaji pevnou cenu Dila pro rozsah plnéni dle Smlouvy, a to ve vysi:

165 000 K¢ bez DPH.

V. Odstoupeni od Smlouvy

Od Smlouvy mU(Ze odstoupit kterakoliv Smluvni strana, pokud zjisti podstatné poruseni Smlouvy
druhou Smluvni stranou.

Podstatnym porusenim Smlouvy se rozumi zejména:

a) pokud bude prodleni Zhotovitele se splnénim terminu dokonéeni jakékoliv ¢asti Dila dle €. 111
Smlouvy delSi nez 30 dnu;

b) pokud Zhotovitel bude Dilo provadét v rozporu se zadanim rozsahu stavby ¢i jinak definovanych
zadani (zejména obecné zavaznymi pravnimi piedpisy, eskymi technickymi normami CSN, TKP
Objednatele apod.);

c) pokud Zhotovitel nebude pojistén v souladu se Smlouvou;

d) pokud bude Zhotovitel v Gpadku nebo ve stavu hroziciho Upadku;

e) pokud se Zhotovitel stane fakticky nebo pravné nezpasobilym ke zhotoveni Dila;

f) zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel uvedl v Nabidce na Vefejnou zakazku nepravdivé Udaje;

g) pokud Zhotovitel opakované porusi smluvni povinnosti dle Smlouvy, které nebudou Zhotovitelem
napraveny ani v Objednatelem dodate¢né stanovené pfiméefené lhuté;

h) pokud Zhotovitel opakované poruSi povinnosti (v€. dohodnutych termind plnéni) sjednané s
Objednatelem v prabéhu provadéni Dila v zapisech z vyrobnich vybord nebo v jinych pisemnych
dokumentech vyhotovenych mezi Zhotovitelem a Objednatelem;

i) v pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou faktury nebo jeji ¢asti o vice nez 60 dnl, pokud
Zhotovitel zaslal Objednateli pisemnou dodate¢nou vyzvu k Uhradé;

j) Vv pfipadé prodleni Objednatele s poskytnutim nezbytné soucinnosti o vice nez 30 dnl od
pisemné vyzvy Zhotovitele Objednateli k poskytnuti souc€innosti, pokud prodleni zavini sdm
Objednatel;

k) situace, kdy z chovéni druhé Smluvni strany nepochybné vyplyne, Ze porusi Smlouvu
podstatnym zplGsobem, a neda-li tato Smluvni strana na vyzvu opravnéné Smluvni strany
pfiméfenou jistotu.

Odstoupeni od Smlouvy musi mit pisemnou formu a je U¢inné dnem doru€eni druhé Smluvni strané.
Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze je Objednatel oprdvnén od Smlouvy odstoupit kdykoliv poté,
co se o podstatném poruseni Smlouvy dozvédeél.

Pokud prfed splnénim z&vazku provést Dilo dojde k odstoupeni od Smlouvy, zpracuje nezavisly
znalec soupis skute¢né provedenych praci, ktery oceni s ohledem na stupen rozpracovanosti Dila.
Na z&kladé tohoto ocenéni bude provedeno vzajemné financni vyrovnani. Naklady na sepsani a
ocenéni provedenych praci hradi Smluvni strana, ktera Smlouvu poruSila. zZnalce oslovuje
Objednatel a rovnéZ mu zadavéa znalecky ukol.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé odstoupeni od Smlouvy budou ujednani o
odpovédnosti za vady Dila, o odpovédnosti za Skodu ¢&i jinou Gjmu, o sankcich a o licencich k Dilu
trvat i po zaniku zavazku ze Smiouvy.

VI. Zavére€né ustanoveni
Zhotovitel prohlasuje, Ze ma ke dni podpisu Smlouvy sjednano pojisténi pro pfipad odpovédnosti za

Skodu zpusobenou Objednateli &i tfetim osobam, kterd maze vzniknout v souvislosti s provadénim
Dila, pficemz limit pojistného pInéni pro pfipad jedné Skodni udalosti €ini minimélné ¢astku ve vysi
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odpovidajici celkové cené Dila. Zhotovitel se zavazuje udrZovat toto pojiSténi na své néklady v
platnosti, a to nejméné do terminu pfedani a prevzeti fadné dokonceného Dila.

2. Zhotovitel se zavazuje provadét Dilo osobami, které v Nabidce na Vefejnou zakazku uvedl jako ¢leny
realizaniho tymu. Zhotovitel je opravnén zmeénit ¢lena realizacniho tymu pouze s pisemnym
souhlasem Objednatele. Objednatel souhlas se zménou ¢lena realizacniho tymu nevydé, pokud
novy c€len realizacniho tymu nebude mit stejnou &i vy3Si kvalifikaci neZz minimalni kvalifikacni
pfedpoklady stanovené v zadavaci dokumentaci Vefejné zakazky nebo pokud by novy clen
realizacniho tymu mél obdrzet pfi hodnoceni nabidek v ramci Vefejné zakédzky méné bodu, nez
obdrZel nahrazovany &len realiza¢niho tymu.

3. Zhotovitel odpovida za pInéni svych poddodavatell tak, jako kdyby plnil sdm. Zhotovitel se zavazuje,
Ze poddodavatelé, kterymi v Nabidce na Vefejnou zakazku prokazoval kvalifikaci, se budou podilet
na plnéni Smlouvy v rozsahu podle Nabidky na Vefejnou zakazku.

4. Smlouva mize byt ménéna nebo doplhovana pouze pisemnymi dodatky uzavienymi opravnénymi
zastupci Smluvnich stran. Odstoupit od Smlouvy nebo ji zruSit dohodou Ize rovnéz jen pisemné.

5. Smlouva nabyva platnosti podpisem obou Smluvnich stran. Zhotovitel je srozumén stim, Ze
Objednatel je povinen zvefejnit obraz Smlouvy a jejich pfipadnych zmén (dodatkd) a dalSich
dokumentl od Smlouvy odvozenych vCetné metadat pozadovanych k uverejnéni dle zdkona €.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni pozdéjSich prfedpisu. Zvefejnéni Smlouvy
a metadat v registru smluv zajisti Objednatel. Smluvni strany jsou v této souvislosti povinny si
vzajemné sdélit, které udaje tvofi obchodni tajemstvi a jsou tak vylou¢eny z uverejnéni. Objednatel
mé pravo Smlouvu zverfejnit rovnéZz v pochybnostech o tom, zda Smlouva zvefejnéni podléha Ci
nikoliv. Smlouva nabyva Uc¢innosti dnem uvefejnéni v registru smluv, o ¢emz budou Smluvni strany
informovany.

6. Smluvni strany prohlasuji, Ze veSkera plnéni odpovidajici pfedmétu Smlouvy, poskytnutd ode dne
jejiho uzavreni do dne jeji uCinnosti, se povaZzuji za plnéni poskytnuta podle Smilouvy.

7. Zhotovitel je podle § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nekterych zakonu (zékon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist, osobou
povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly provddéné v souvislosti s thradou zboZi nebo
sluzeb z vefejnych vydajl.

8. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichZ tfi obdrzi Objednatel a jeden Zhotovitel.

9. Nedilnou soucasti Smlouvy jsou vSeobecné obchodni podminky.

V Uherském Hradisti dne: 13. 3. 2024 V Brné dne: 11. 3. 2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
Povodi Moravy, s.p. AGROPROJEKT PSO s.r.o.
} Ing. Pavel Cenek Ing. Mgr. Zdenék Stfitecky
Reditel zavodu Stfedni Morava jednatel
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b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

m)

n)

VSEOBECNE OBCHODNI PODMINKY — PROJEKTOVA DOKUMENTACE

Cenové a platebni podminky

Cena Dila zahrnuje zejména zisk a veskeré néklady k realizaci Dila véetné nakladu
souvisejicich (napf. dané, pojisténi, zvySené néklady vyplyvajici z obchodnich podminek a z
vyvoje cen do doby provedeni Dila) a dale naklady na vesSkeré prace, dodavky a sluzby
souvisejici s plnénim Dila.

Zména pevné smluvni ceny je mozna pouze, pokud po podpisu Smlouvy dojde ke zméné sazeb
DPH, a to o ¢astku odpovidajici zvySeni nebo sniZzeni sazby DPH.

Zhotovitel v souvislosti s cenou Dila prohlasuje, Ze ve smyslu 8§ 1765 odst. 2 ob&anského
zakoniku prebira nebezpeci zmény okolnosti. Zhotovitel se tedy vyslovné vzdava naroku na
jednani o zvySeni ceny Dila, ato i v pfipadé nepredvidatelnych a mimofadnych okolnosti.

Cena Dila bude Objednatelem uhrazena na zékladé faktury vystavené Zhotovitelem po predani
a prevzeti celého Dila ¢ na zékladé faktury vystavené Zhotovitelem po pfedani a prevzeti
jednotlivé ¢asti Dila. Prilohou faktury musi byt kopie pfedavaciho protokolu potvrzeného
technickym zastupcem Objednatele.

Cena za zpracovani dokumentace kohlaSeni udrZovacich praci, popf. DSP v&. IC,
prazkumnych praci a posouzeni a soucinnosti pfi vybéru zhotovitele Stavby bude uhrazena ve
dvou splatkach, a to ve vysi 70 % z ceny po predani pfisluSné dokumentace Objednateli a 30
% z ceny po vydani souhlasu s provedenim udrzovacich praci, popf. pravomocného stavebniho
povoleni.

Cena za zpracovani DPS v¢&. prizkumnych praci a posouzeni a planu BOZP bude uhrazena
v jedné splatce ve vysi 100 % z ceny po predani Objednateli.

Cena za biologické hodnoceni, popf. biologické posouzeni bude uhrazena v jedné splatce ve
vySi 100 % z ceny po pfedani Objednateli. V pfipadé, Ze nebude biologické hodnoceni, popf.
biologické posouzeni Objednatelem vyzadano, nevznika Zhotoviteli pravo na zaplaceni ceny.

Faktura musi obsahovat veskeré nélezitosti dle pfedpisi o Ucetnictvi, dafiovych predpisu, zejm.
zéakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu, a ostatnich
predpis.

Splatnost faktury nesmi byt kratSi neZz 30 dnd ode dne jejiho doruc¢eni Objednateli.

V pfipadé, Ze faktura bude obsahovat nespravné ¢i netplné Udaje nebo k ni nebude pfiloZzena
kopie predavaciho protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) Objednatelem, resp.
technickym zastupcem Objednatele, ma Objednatel pravo vrétit ji do data jeji splatnosti
Zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihdty splatnosti a lhuta
splatnosti za¢ne plynout znovu od pocatku ode dne doruceni opravené nebo doplnéné faktury
Objednateli.

Platbu pouk&Ze Objednatel bezhotovostné na Uc€et Zhotovitele. Povinnost zaplatit je spinéna
dnem odepsani fakturované ¢astky z Uctu Objednatele.

V pfipadé prodleni Objednatele s Uhradou faktury nebo jeji ¢asti mé Zhotovitel narok na drok
z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné ¢astky bez DPH za kaZdy den prodieni.

Podminky provadeéni Dila

Objednatel vytvofi podminky pro provedeni sjednanych praci tim, Ze se bude zl€astriovat
vSech v dostate¢ném predstihu svolanych jednani tykajicich se plnéni Dila.

Zhotovitel je pfi provadéni Dila vézan pokyny Objednatele. Zhotovitel je povinen bez
zbyte¢ného prodleni pisemné upozornit Objednatele na pfipadnou nespravnost jim dodanych
podkladu, pokynt, technického FeSeni Ci existenci pfekézky omezujici plynulost provadéni Dila,
nebo znemoznujici provedeni Dila.
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p)
Q)

y

s)

)

u)

y)

Zhotovitel je povinen v pribéhu provadéni Dila svolavat pravidelné vyrobni vybory. Vyrobni
vybory se budou konat zpravidla jednou meésicné, nestanovi-li Objednatel v oddvodnénych
pfipadech cetnost castéjSi. Vstupni vyrobni vybor bude svolan nejpozdéji do
10 dnd od uginnosti Smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnut jiny termin. Na Gvodnim
vyrobnim vyboru bude Zhotovitelem pfedloZzen harmonogram projektové pfipravy. Vystupni
vyrobni vybor Zhotovitel svola k projednani kone¢né verze projektové dokumentace pred tiskem
kompletni pracovni verze.

Objednatel je opravnén kdykoli v prabéhu plnéni Dila provadét kontrolu provadéni Dila.
Zhotovitel je povinen predlozit Objednateli k odsouhlaseni a projednani vSechny poZadavky
z vyjadreni U€astnikd stavebniho fizeni, které maji vliv na technické feSeni Dila, nebo vliv na

zvySeni pfedpokladané ceny Stavby.

Podminky pfedani a prevzeti Dila

Zhotovitel spini sv(j zdvazek provést Dilo nebo jeho ¢ast v okamZiku dokonceni Dila nebo jeho
¢asti a predani Objednateli.

Zhotovitel je povinen predlozit technickému zastupci Objednatele ke kontrole kompletni
pracovni vytisk (v€. elektronické verze projektové dokumentace) nejméné 14 dnl pred
sjednanym terminem pfedani Dila nebo jeho ¢4sti.

Technicky zastupce Objednatele predloZi Zhotoviteli vyjadfeni Objednatele ke kompletnimu
pracovnimu vytisku (v€. elektronické verze projektové dokumentace) nejméné 7 dnu pred
sjednanym terminem pfedani Dila nebo jeho ¢4sti.

Objednatel pfevezme fadné dokoncené Dilo, pfipadné jeho sjednanou cast, na zakladé
pisemné vyzvy Zhotovitele, kterd bude ucinéna minimalné 7 dni pfed terminem predani
a prevzeti Dila, pfipadné jeho ¢asti. Objednatel neni povinen prevzit pfedmét Dila s vadami Ci
nedodélky.

O predani a prevzeti Dila nebo jeho Casti bude sepsan predavaci protokol, ktery podepiSi
Objednatel i Zhotovitel; jeho nedilnou soucasti bude soupis pfipadnych vad a nedodélki
zjisténych pfi pfedani a prevzeti s terminem jejich odstranéni. Pfedavaci protokol bude
vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda Smluvni strana obdrzi po jednom.

Jestlize Objednatel odmitne pfedmét Dila prevzit, sepiSi obé strany zapis, v némz uvedou sva
stanoviska a jejich zdlvodnéni. Po odstranéni nedostatk(, pro které Objednatel odmitl pfedmét
Dila prevzit, se bude pfejimaci fizeni opakovat v nezbytné nutném rozsahu. V takovém pripadé
je mozné sepsat k pivodnimu zapisu dodatek, ve kterém Objednatel prohlasi, Ze pfedmeét Dila
prejima, a protokol o pfedani a prevzeti Dila bude uzavien podepsanim tohoto dodatku.

Vady Dila

Zhotovitel odpovida za vady Dila zjisténé v dobé jeho pfedani Objednateli, a dale za vady
zjisténé v dobé 5 let po predani Dila. Objednatel je opravnén uplatnit vady kdykoliv béhem doby
dle pfedchozi véty.

Zhotovitel odpovida zejména za spravnost, celistvost, Uplnost, proveditelnost a efektivitu Dila
a jeho soulad s pravnimi predpisy a technickymi normami a sou€asnymi technickymi
a ekonomickymi poznatky v oblasti zhotovovani staveb obdobného charakteru. Zhotovitel dale
odpovida za technické FeSeni Stavby.

Dilo ma vady zejména v pfipadé, Ze je provedeno v rozporu se Smlouvou, pravnimi predpisy
a zavaznymi & doporuc¢enymi technickymi normami Uc€innymi v dobé podani ohlaSeni
udrZovacich praci, popf. Zadosti o vydani stavebniho povoleni nebo v dobé predani Dila
Objednateli. Dilo m4a déle vady, je-li Zhotovitelem navrzené technické feSeni technicky Ci
ekonomicky nevhodné ¢&i neproveditelné, nebo pokud na jeho zakladé nemuze byt vydan
souhlas s provedenim udrZovacich praci, popf. stavebni povoleni ¢ pokud nemize byt
realizovana Stavba. Dilo je vadné rovnéz, pokud ma pravni vady.
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aa) V pripadé, Ze Objednatel pfevezme pfedmét Dila s vadami nebo nedodélky, uvedena doba, po
kterou Zhotovitel odpovida za vady, se prodlouzi o dobu od pfevzeti Dila s vadami nebo
nedodélky do odstranéni posledni vady nebo nedodélku zjiSténych pfi pfedani a prevzeti Dila.

bb) Zhotovitel je povinen odstranit uplatnéné vady neprodlené, nejpozdéji vSak do
15 dnud od doruceni reklamace, pokud nebude Smluvnimi stranami pisemné dohodnuta jina
Ihdta.

cc) Objednatel mGzZe uplatfiovat téZ narok na ndhradu Skody, ktera vznikla v pfi¢inné souvislosti se
zjisténymi vadami, a Zhotovitel je povinen tuto Skodu nahradit.

dd) Doba, po kterou Zhotovitel odpovida za vady, nebéZzi ode dne uplatnéni vady do doby
odstranéni této vady.

ee) V pripadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim reklamované vady, je Objednatel
opravnén odstranéni vady provést sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby na naklady Zhotovitele.
Naklady s tim spojené je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli do 10 dnl po obdrZeni pisemné
vyzvy k Uhradé. Objednatel je opravnén soucasné odstoupit od Smilouvy.

Sankéni podminky

ffy  V pfipadé, Ze Zhotovitel nepfedé provedené Dilo (tj. posledni stuper projektové dokumentace)
nebo jeho dohodnutou €ast ve sjednaném terminu, je Objednatel opravnén poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné ¢asti, s jejimZ plnénim
je Zhotovitel v prodleni, a to za kazdy zapocaty den prodleni.

gg) V pripadé, Ze Zhotovitel nedodrzi terminy sjednané s Objednatelem v pribéhu provadéni Dila
v z&pisech z vyrobnich vybord nebo v jinych pisemnych dokumentech vyhotovenych mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, je Objednatel opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné ¢asti, s jejimz pInénim je Zhotovitel v prodleni, a to
za kazdy zapocaty den prodleni.

hh) V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodélkll zjisténych pfi predani
a prevzeti Dila nebo jeho &asti, je Objednatel oprdvnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vySi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné ¢asti, u které je Zhotovitel v prodleni s odstranénim
vad nebo nedodélkl zjiSténych pfi pfedani a prevzeti, a to za kazdy zapocCaty den prodleni a
kazdou vadu nebo nedodélek.

i) V pfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s odstranénim uplatnéné vady Dila, je Objednatel
opréavnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny Dila nebo jeho pfislusné
¢asti, u které je Zhotovitel v prodleni s odstranénim uplatnéné vady, a to za kazdy zapocaty den
prodleni a vadu.

i)V prfipadé, Ze Zhotovitel bude v prodleni s poskytnutim soucinnosti pfi vybéru Zhotovitele
Stavby, je Objednatel opravnén poZadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2 % z ceny Dila,
a to za kazdy zapocaty den prodleni.

kk) V pfipadé poruseni zavazku Zhotovitele provadét Dilo osobami, které v Nabidce na Verfejnou
zakazku uved! jako ¢leny realizacniho tymu, je Objednatel opravnén poZadovat zaplaceni
smluvni pokuty ve vySi 5 % ceny Dila za kazdy jednotlivy pfipad poruSeni této povinnosti.

[I)  Pokud se Zhotoviteli nepoda¥i ani pfi vynaloZeni veSkeré snahy ziskat néktery z podkladd pro
vydani souhlasu s provedenim udrZovacich praci, popf. stavebniho povoleni z davodu, které
nemohl ovlivnit (napf. nesouhlas vlastnika pozemku, zmény Uzemniho planu, zaporného
stanoviska nékterého dotéeného organu apod.), nebude tim zplsobené prodleni povaZzovano
za duvod k uplatnéni smluvni pokuty. Tyto skute€nosti je povinen prokézat Zhotovitel.

mm) Narok na ndhradu Skody neni dot¢en smluvnimi pokutami sjednanymi dle téchto vSeobecnych
obchodnich podminek.
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nn)

00)

Pp)

qq)

rr)

SSs)

tt)

uu)

w)

XX)

yy)

z7)
aaa)

bbb)

cce)

Smluvni pokuty se nevztahuji na pfipady, kdy k poruseni Smlouvy doSlo v disledku okolnosti
vylu€ujicich odpovédnost ve smyslu § 2913 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihité 14 dnl od doru€eni vyzvy k zaplaceni. Pro stanoveni vySe
smluvni pokuty je rozhodn& cena Dila, pfip. jeho ¢asti bez DPH.

Maximalni celkova vyse smluvnich pokut nepfesahne vysi ceny Dila.

Licenéni podminky

Dilo je autorskym dilem dle zdkona €. 121/2000 Sb., autorsky zékon, ve znéni pozdéjSich
predpist (déle jen ,autorsky zakon").

Zhotovitel poskytuje Objednateli podpisem Smlouvy v souladu s ustanovenim § 2358
a nasl. obcanského zékoniku vyhradni licenci, tedy opravnéni uzit jakékoli plnéni, k jehoz
provedeni se zavazal podle Smlouvy a které je nebo bude chranéno autorskym pravem, v
neomezeném rozsahu a ke vSem zpusobim uZiti uvedenym v § 12 autorského zékona. Licence
rovnéZz zahrnuje opravneéni takovy vysledek €innosti zpracovat, ménit a upravovat tak, aby bylo
dosaZeno Ucelu Smlouvy, avSak vZdy tak, aby nebyla snizena hodnota autorského dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze zadnd osoba nebude mit k Dilu prava omezujici Objednatele.
V pfipadé, Ze se toto tvrzeni ukdZe nepravdivym, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
vzniklou Skodu a zajistit na vlastni naklad neruSeny vykon prav Objednatele.

Objednatel neni povinen licenci vyuzit.

Zhotovitel udéluje Objednateli jménem vSech autor( Dila souhlas k poskytnuti licence zcela
nebo zC&asti tfeti osobé nebo osobam (podlicence). Zhotovitel udéluje Objednateli jménem
vSech autord Dila souhlas postoupit licenci zcela nebo zCasti na tfeti osobu nebo osoby.
Objednatel neni povinen tato opravnéni vyuzit.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén zmocnéni a opravnéni dle predchoziho odstavce a licenci
ve shora uvedeném rozsahu Objednateli poskytnout a udélit, a to jak k Dilu jako celku, tak i
k jeho jednotlivym Castem. Objednatel opravnéni a zmocnéni dle predchoziho odstavce pfijima.
Zhotovitel jménem vsech autorl Dila, resp. Casti Dila, s Objednatelem sjednava, Ze autofi Dila,
resp. Casti Dila, jsou opravnéni odvolat zmocnéni dle predchoziho odstavce pouze v pfipadé, ze
by Objednatel pfi vykonu zastupciho opravnéni postupoval v rozporu s dobrymi mravy.

Licenci Zhotovitel poskytuje Objednateli na dobu trvani svych majetkovych prav k autorskému
dilu, které je predmétem licence. Licence k Dilu, resp. Castem Dila, se poskytuje z hlediska
Gzemniho rozsahu na Uzemi Ceské republiky.

Odmeéna za poskytnuti licence je zahrnuta v cené Dila.

Ostatni smluvni podminky

Schvéleni projektové dokumentace Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za
vady.

Vlastnické pravo pfechazi na Objednatele okamzikem prevzeti Dila.
Zhotovitel neni opravnén pfedmeét Dila poskytnout jiné osobé nez Objednateli.

Pfipadné pozadované vicetisky nad sjednany pocet vyhotoveni budou fakturovany podle
obecné platnych zvyklosti a v cenach na trhu obvyklych.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky proti pohledavkam Objednatele, ani své
pohledavky a néroky vzniklé ze Smlouvy nebo v souvislosti s jejim plnénim postoupit tfetim
osobam, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez pisemného souhlasu Objednatele.
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ddd) Objednatel je opravnén zapocist vici jakékoli pohledavce Zhotovitele za Objednatelem
(i nesplatné) jakoukoli svou pohledavku (i nesplatnou) za Zhotovitelem. Pohledavky
Objednatele a Zhotovitele zapoctenim zanikaji ve vySi, ve které se kryji.

eee) Pokud jakakoli ¢ast zdvazku podle Smlouvy je nebo se stane neplatnou & nevymahatelnou,
nebude to mit vliv na platnost a vymahatelnost ostatnich zavazk( podle Smlouvy a Smluvni
strany se zavazuji nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou ¢ast zavazku novou,
platnou a vymahatelnou ¢€asti zavazku, jejiz pfedmét bude nejlépe odpovidat pfedmétu
puvodniho zavazku. Pokud by Smlouva neobsahovala néjaké ustanoveni, jehoZ stanoveni by
bylo jinak pro vymezeni prav a povinnosti oddvodnéné, Smluvni strany ucini vSe pro to, aby
takové ustanoveni bylo do Smlouvy doplnéno.

fff)  Smluvni strany se zavazuji, Ze zejm. osobni Udaje, obchodni a technické informace nebo jiné
davérné skutecnosti, které jim byly svéfeny smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam
bez pisemného souhlasu druhé strany a ani nepouZiji tyto informace pro jiné G¢ely neZ pro
plnéni Smlouvy, nestanovi-li pravni pfedpisy jinak. Povinnost ml€enlivosti trva i po skonéeni
Smlouvy.
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