




OBJEDNÁVKA

Objednatel: Město Mělník zastoupené Městským úřadem Mělník náměstí Míru 1 276 01 Mělník IČO: 00237051 DIČ: CZ00237051 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Číslo účtu: 27-0460004379 / 0800	 Objednávka číslo: 6/24/39/PESE Dodavatel: Kontaktní osoba: HRSTKA spol. s r.o. Medová 3613 276 01 Mělník IČO: 27657159 DIČ: CZ27657159 Bankovní spojení: Československá obchodní banka Číslo účtu: 213152817 / 0300 Telefon: E-mail: Datum vystavení: 19.03.2024 Termín dodání: 30.03.2024 Místo dodání:
Kontaktní osoba: Petr Semín Telefon:  E-mail:  Web: www.melnik.cz	

Město Mělník objednává:	Sjednaná cena bez DPH	Celkem s DPH
za účelem vysazení náhradní výsadby u Vás objednáváme odstranění stávající plochy ze zeleně v ulici Jezdecká.	61 485,70	74 397,70
Příloha: Rozpočet bouracích prací		

Celkem Kč za objednávku max.:	bez DPH	s DPH
	61 485,70	74 397,70

Faktura vystavená na základě objednávky číslo objednávky a soupis skutečně provedených prací. Splatnost faktur se sjednává na minimálně 15 dní od vystavení faktury. Nedílnou součástí vystavené faktury bude i potvrzení o provedení objednané práce.	
Za objednatele: Ing. Miroslav Klučkovice	Za dodavatele:  IČO 27657159 DIČ CZ27657159 info@hrstka.cz
Podpis pověřeného příkazce op	
Pověřený správce rozpočtu Lubica Felcmanová	Správce rozpočtu: Šárka Popelínská
Podpis: 	Datum potvrzení objednávky:  Podpis a razítko: 

Soupis prací a dodávek akce:

Bourání a odstraňování konstrukcí - dlážděná plocha v zeleni ul. Jezdecká

položka rozpočtu	m.j.	poč.m.j.	j.c.	celkem
- odstranění betonové plochy v zeleni s ručním nákládkou na kontejner	hzs	139	285	39 615,00
	ZRN			39 615,00
	VRN 18% (režijní náklady a přesun hmot na staveništi)			7 130,70
- odvoz bouraného materiálu a skládkovné	kontejner 5t	4	3685	14 740,00
	Celkem			61 485,70

CELKEM bez DPH	61 485,70
DPH 21 %	12 912,00
Celkem s daní	74 397,70

HRST

novostavb

spol.s r.o.

3613

ěinik

sika.ea

Číslo účtu

100 27

Dič CZ

10000