

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 91622001-273

Zakázka: Rotava bud.zastávky,nádražní čp.677,odstranění závad z RZ el.instal

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 29. 2. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

IČ: 44222734
DIČ: CZ44222734

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			161 002,28
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	161 002,28	33 810,48
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	194 812,76
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 91622001-273

Zakázka: Rotava bud.zastávky,nádražní čp.677,odstranění závad z RZ el.instal

Místo: Datum: 29. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		161 002,28	194 812,76
91622001-273	Rotava bud.zastávky,nádražní čp.677,odstranění závad z RZ el.instal	161 002,28	161 002,28

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rotava bud.zastávky,nádražní čp.677,odstranění závad z RZ el.instal

KSO:

Místo:

29. 2. 2024

Zadavatel: Správa železnic, s. o., OŘ Ústí n.L

Zhotovitel: MONZAS spol. s r. o., Ústí n.L

44222734

CZ44222734

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH		161 002,28
---------------------	--	-------------------

	Základ daně	Výše daně
DPH základní	161 002,28	0,00
snížená	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	161 002,28
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Rotava bud.zastávky,nádražní čp.677,odstranění závad z RZ el.instal

Místo:

29. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Rotava bud.zastávky,nádražní čp.677,odstranění závad z RZ el.instal

Místo:

29. 2. 2024

Zadavatel:

Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem						0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV			0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			0,00
1	K	965042131	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	2,100	0,00
D	997		Přesun sutě			0,00
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,635	0,00
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	139,050	0,00
4	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	4,635	0,00
5	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	4,635	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV			0,00
D	741		Elektroinstalace - silnoproud			0,00
6	K	741410021	Montáž pásku uzemňovacího průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi	m	115,000	0,00
7	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	115,000	0,00
8	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	10,000	0,00
9	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg	10,000	0,00
10	K	741410041	Montáž drátu nebo lana uzemňovacího průměru do 10 mm v městské zástavbě v zemi	m	10,000	0,00
11	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg	10,000	0,00
12	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	18,000	0,00
13	M	35431031	svorka uzemnění AlMgSi k jímací tyči, 72 x40mm	kus	18,000	0,00
14	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	6,000	0,00
15	M	35441885	svorka spojovací pro lano D 8-10mm	kus	6,000	0,00
16	K	741421843	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 2 šrouby	kus	6,000	0,00
17	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	6,000	0,00
18	K	741440032	Montáž tyč zemnicí dl přes 2 do 4,5 m	kus	6,000	0,00
19	M	325...R	tyč zemnicí 2,5 S	kus	6,000	0,00
20	K	998741294	Příplatek k přesunu hmot procentnímu pro silnoproud za zvětšený přesun do 1000 m	%	326,606	0,00
21	K	998741312	Přesun hmot procentní pro silnoproud ruční v objektech v přes 6 do 12 m	%	326,606	0,00
D	M		Práce a dodávky M			0,00
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích			0,00
22	K	460021111	Sejmutí ornice při elektromontážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	1,500	0,00
23	K	460131113	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3	m3	16,100	0,00
24	K	460341111	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích do 50 m	m3	16,100	0,00
25	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,250	0,00
26	K	460381111	Násyp horniny při elektromontážích ručně nezhuťněné	m3	6,038	0,00
27	K	460391123	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhuťněním z hornin třídy I skupiny 3	m3	10,063	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
28	K	460481121	Úprava pláně při elektromontážích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění ručně	m2	115,000	0,00
29	K	468041123	Řezání živíčného podkladu nebo krytu při elektromontážích hl přes 10 do 15 cm	m	140,000	0,00
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby			0,00
30	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář pomocný	hod	40,000	0,00
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady			0,00
D VRN3			Zařízení staveniště			0,00
31	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,000	0,00
D VRN4			Inženýrská činnost			0,00
32	K	040001000	Inženýrská činnost	%	2,000	0,00
D VRN8			Přesun stavebních kapacit			0,00
33	K	081002000	Doprava zaměstnanců	%	4,000	0,00
D VRN9			Ostatní náklady			0,00
34	K	090001000	Ostatní náklady	%	2,000	0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4478761

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2d0e89df-803a-415a-8056-3423c11235d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2024 08:36:02



9960c917-1f9c-4f01-a1cf-d3527ed5f4ee