
 

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

14.03.2024   1/1

Specifikace požadovaných prací
Příloha č. 1
Název zakázky: 64023087, Údržba, opravy a odstraňování závad u SPS 2024-2025 v obvodu OŘ HKR - oblast Liberec
Číslo smlouvy: S 640 0057 200 23
Číslo objednávky: 3.3.63.

Termín plnění Místo plnění Popis práce Druh a délka výluk Požadavek na 
Harmonogram a TPVP Druh fakturace Ostatní Cena

Od účinnosti 
objednávky do 
31.05.2024

Liberec, ostrovní 
budova

výměna rozvodů vody v 
havarijním stavu v tunelu 0 NE jednorázová 55 271,66

Celková cena 55 271,66



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Liberec Datum: 07.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2024-3-3-2834
Údržba

0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%
0,00 0,0015,00%

CZK 0,00

Strana 1 z 5



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024-3-3-2834

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

0,000,00
2024 - 
2834

výměna rozvodů vody v tunelu

0,00 0,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Údržba

07.03.2024
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Liberec Datum: 07.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Údržba

2024 - 2834 - výměna rozvodů vody v tunelu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 07.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

    VRN9 - Ostatní náklady 0,00

2024 - 2834 - výměna rozvodů vody v tunelu

Údržba
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Liberec Datum: 07.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a 
haly výšky do 6 m

t 0,293 0,00 CS ÚRS 2024 01

2 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m s naložením Příplatek k cenám -
3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes 
vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších 
započatých 10 m

t 0,879 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 0,293*3 'Přepočtené koeficientem množství 0,879

3 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 0,293 0,00 CS ÚRS 2024 01

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km

t 1,465 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 0,293*5 'Přepočtené koeficientem množství 1,465

5 K 997013631
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 0,293 0,00 CS ÚRS 2024 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

6 K 722130802
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
závitových přes 25 do DN 40

m 52,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

7 K 722130821
Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných 
šroubení do G 6/4

kus 25,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

8 K 722171933
Výměna trubky, tvarovky, vsazení odbočky na 
rozvodech vody z plastů D přes 20 do 25 mm

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

9 M 28615153 trubka vodovodní tlaková PPR řada PN 20 D 25mm m 2,060 0,00 CS ÚRS 2024 01

VV 2*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,060

10 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 
svařovaných polyfúzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4

m 52,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

11 K 722181212

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 
polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 
spojích, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru 
izolace DN přes 22 do 32 mm

m 52,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

12 K 722181812
Demontáž ochrany potrubí plstěných pásů z trub, 
průměru do 50 mm

m 52,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

13 K 722190402
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 
výpustek přes 25 do DN 50

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

14 K 722190901
Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního 
potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

15 K 722249123
Armatury z plastických hmot montáž vodovodních 
armatur z plastických hmot ostatních typů DN 25

kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

16 M 28654331 ventil přímý PPR 25mm kus 2,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

17 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80

m 52,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

18 K 722290246
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 
zkoušky těsnosti vodovodního potrubí plastového do 
DN 40

m 52,000 0,00 CS ÚRS 2024 01

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN9 Ostatní náklady 0,00
19 K 0001.1 Přirážka zvýhodnění kpl 50 941,610 0,00

20 K 090001000 Ostatní náklady % 4,500 0,00 CS ÚRS 2024 01

Údržba

2024 - 2834 - výměna rozvodů vody v tunelu

Strana 5 z 5



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4479504

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d1e3f567-b5b8-415f-ae01-b5154a8d2b90

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2024 10:54:05
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