


# Krycí list rozpočtu

|                   |  |              |   |           |                     |
|-------------------|--|--------------|---|-----------|---------------------|
| Název stavby:     | <b>Oprava povrchu vozovky III/33332 Nová Ves</b>                     | Objednatel:  | <b>KSÚS - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková</b> | IČ/DIČ:   | 00066001/CZ00066001 |
| Druh stavby:      | oprava povrchu vozovky   | Projektant:  |   | IČ/DIČ:   |                     |
| Lokalita:         | <b>Cestmistroství Zásmyky III/33332 km staničení (1,000 - 1,500)</b> | Zhotovitel:  | <b>SILNICE ČÁSLAV - HOLDING, a.s. Zbraslavice 331</b>                         | IČ/DIČ:   | 25261282/CZ25261282 |
| Termín stavby:    | 3Q roku 2024   | ZO za KSUSSK | Bc.Holan Petr, Kratochvíl Vladimír, Bc.Smolík Lukáš                           | Pospis ZO |                     |
| Zdroj financování | JÚ - 10108 - Havárie   | Zpracoval:   | Bc. Smolík Lukáš, CMS Zásmyky   | Datum:    | <b>15.03.2024</b>   |

## Rozpočtové náklady v Kč

| <b>A</b>          | Základní rozpočtové náklady |                     | <b>B</b>         | Doplnkové náklady |                     | <b>C</b>    | Náklady na umístění stavby (NUS) |  |
|-------------------|-----------------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|----------------------------------|--|
| HSV               | Dodávky                     | 0,00                | Práce přesčas    | 0,00              | Zařízení staveniště | 0,00        |                                  |  |
|                   | Montáž                      | 2 044 171,60        | Bez pevné podl.  | 0,00              | Mimostav. doprava   | 0,00        |                                  |  |
| PSV               | Dodávky                     | 0,00                | Kulturní památka | 0,00              | Územní vlivy        | 0,00        |                                  |  |
|                   | Montáž                      | 0,00                |                  |                   | Provozní vlivy      | 0,00        |                                  |  |
| "M"               | Dodávky                     | 0,00                |                  |                   | Ostatní             | 0,00        |                                  |  |
|                   | Montáž                      | 0,00                |                  |                   | NUS z rozpočtu      | 0,00        |                                  |  |
| Ostatní materiál  |                             | 0,00                |                  |                   |                     |             |                                  |  |
| Přesun hmot a sut |                             | 0,00                |                  |                   |                     |             |                                  |  |
| <b>ZRN celkem</b> |                             | <b>2 044 171,60</b> | <b>DN celkem</b> | <b>0,00</b>       | <b>NUS celkem</b>   | <b>0,00</b> |                                  |  |

|                   |                     |                |                   |                          |                     |
|-------------------|---------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>Základ 0%</b>  | <b>0,00</b>         |                |                   |                          |                     |
| <b>Základ 15%</b> | <b>0,00</b>         | <b>DPH 15%</b> | <b>0,00</b>       | <b>Celkem bez DPH</b>    | <b>2 044 171,60</b> |
| <b>Základ 21%</b> | <b>2 044 171,60</b> | <b>DPH 21%</b> | <b>429 276,04</b> | <b>Celkem včetně DPH</b> | <b>2 473 447,64</b> |

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | Objednatel   | Zhotovitel  |
|   | Ing.Aleš Čermák Ph. D. MBA, ředitel<br>Datum, razítko a podpis | Ing. Alois Holík MBA, Předseda správní rady<br>Datum, razítko a podpis: |



|

|

|

|