
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023
CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.22

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011
DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,00 0,0015,00%

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS  2023-01. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny 

v soupisu prací  jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v 

jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj " vlastní ", nepochází z CS. Tyto 

položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě.Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní 

název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn 

navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a 

bezpečnostních parametrů výrobků.

VÝKAZ VÝMĚR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem  "FIGUROU".  Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v 

položce, kde byla spočítána.

10 406 063,83

Sazba daně Základ daně Výše daně

2 185 273,4021,00% 10 406 063,83

23018-02-

12 591 337,23CZK
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 23018-02-

Stavba:

Místo: Brno - Řečkovice Datum:

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

SO 06 ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY

VON VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04.4.B Založení travnaté plochy - extenzivní

SO 04.4.C Založení štěrkového trávníku

SO 04.4.D Zatravněná dlažba se širokou spárou

SO 04.5 Výsadba cibulovin do trávníku

SO 04.3

SO 04.4.A

Popis

ŘEŠENÍ ZELENĚ

PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

MOBILIÁŘ

ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE vč. demolic

Výsadba stromu

Výsadba živého plotu

Přesadba stromů

Výsadba keřů

SO 05 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 05.1 Veřejné osvětlení - Nové VO

SO 05.2 Přeložka VO

Kácení stromů a ostatní zeleně 

Založení travnaté plochy -  intenzivní

Kód

SO 04

SO 02

SO 03

SO 01

SO 01.1

SO 04.1

SO 01.2

SO 04.2

Cena s DPH [CZK]

5 635 822,74

655 054,82

626 373,68

Cena bez DPH [CZK]

202 636,02

174 328,46

437 176,71

2 858 045,90

301 769,27

135 407,44

4 657 704,74

1 405 828,15

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

18. 8. 2023

 

245 189,58

210 937,44

792 616,33

163 843,00

757 912,15

3 458 235,54

528 983,82

538 564,59445 094,70

418 778,86346 098,23

167 012,86138 027,16

496 100,00410 000,00

10 406 063,83 12 591 337,23

41 849,6534 586,49

452 386,94373 873,50

604 130,22499 281,17

502 089,74414 950,20

102 040,4784 330,97

1 701 052,06

365 140,82
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PopisKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 301 769,27

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 301 769,27 21,00% 63 371,55

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 365 140,82

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 01.1 - Kácení stromů a ostatní zeleně 

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 301 769,27

HSV - HSV 301 769,27

    1 - Zemní práce 301 769,27

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 01.1 - Kácení stromů a ostatní zeleně 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 301 769,27

D HSV HSV 301 769,27

D 1 Zemní práce 301 769,27

1 K 111212211 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v do 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 4,700 189,00 888,30 CS ÚRS 2023 01

VV "Odstranění keřů, odvoz, výšky do 1 m, s odstraněním pařezu, plochy do 100 m2 v rovině" 4,7 4,700

2 K 111212351 Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m s odstraněním pařezů v rovině nebo svahu do 1:5 m2 57,500 99,75 5 735,63 CS ÚRS 2023 01

VV "Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD"

VV "probírky porostů výšky do 3 m, odvoz, s odstraněním pařezu, plochy do 100 m2 v rovině" 6 6,000

VV "probírky porostů výšky do 4 m, odvoz, s odstraněním pařezu, plochy do 100 m2 v rovině" 42,8 42,800

VV "probírky porostů výšky do 5 m, odvoz, s odstraněním pařezu, plochy do 100 m2 v rovině" 4 4,000

VV "Odstranění keřů, odvoz, výšky nad 1 m, s odstraněním pařezu, plochy do 100 m2 v rovině"4,7 4,700

VV Mezisoučet 57,500

3 K 112101101 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 19,000 577,50 10 972,50 CS ÚRS 2023 01

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 10 cm" 4 4,000

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 20 cm" 11 11,000

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 30 cm" 4 4,000

VV Mezisoučet 19,000

4 K 112101102 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 924,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 40 cm" 2 2,000

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 50 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

5 K 112101103 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 2 940,00 5 880,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 60 cm" 1 1,000

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 70 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

6 K 112101106 Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 19 215,00 19 215,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kácení listnatých dřevin, odvoz; průměr na pařezu do 130 cm"1 1,000

7 K 112111119-91
Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci:  křovin - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod odpadu 20 02 01
m2 62,200 36,75 2 285,85 Vlastní

VV
" skládka / kompostárna vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém hospodářství 

"

VV
"poplatek za likvidaci hmoty po odstranění nevhodných dřevin, odvoz, výšky přes 1 m, s odstraněním pařezu, plochy do 100 

m2 v rovině" 57,5
57,500

SO 01.1 - Kácení stromů a ostatní zeleně 

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Strana 8 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
"poplatek za likvidaci hmoty po odstranění nevhodných dřevin, odvoz, výšky do 1 m, s odstraněním pařezu, plochy do 100 

m2 v rovině" 4,7
4,700

VV Mezisoučet 62,200

8 K 112211111-92
Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů  ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém 

hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01
kus 19,000 525,00 9 975,00 Vlastní

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z listnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 10 cm" 4 4,000

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z listnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 20 cm" 11 11,000

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z jehličnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 30 cm" 4 4,000

VV Mezisoučet 19,000

9 K 112211112-B92
Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů  ze stromů od 0,30 m do D 0,50 m - ve vlastním 

odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01
kus 3,000 735,00 2 205,00 Vlastní

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z listnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 40 cm" 2 2,000

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z listnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 50 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

10 K 112211113-92
Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů  ze stromů od 0,50 m do D 1,10 m - ve vlastním 

odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01
kus 3,000 1 575,00 4 725,00 Vlastní

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z listnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 60 cm" 1 1,000

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z listnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 70 cm" 1 1,000

VV "Poplatek za likvidaci hmoty z listnatých dřevin vč. pařezu, průměr na pařezu do 130 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

11 K 112251101 Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm kus 37,000 630,00 23 310,00 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin průměr na pařezu do 10 cm" 4 4,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin průměr na pařezu do 20 cm" 11 11,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu do 30 cm" 14 14,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu 15 cm" 1 1,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu 18 cm" 1 1,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu 20 cm" 3 3,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu 25 cm" 2 2,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu 30 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 37,000

12 K 112251102 Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm kus 5,000 1 050,00 5 250,00 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu do 40 cm" 2 2,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu do 50 cm" 1 1,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu 35 cm" 1 1,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu 40 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 5,000

13 K 112251103 Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm kus 2,000 1 470,00 2 940,00 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu do 60 cm" 1 1,000

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu do 70 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

14 K 112251107 Odstranění pařezů průměru přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 3 885,00 3 885,00 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění  pařezů listnatých dřevin; průměr na pařezu do 130 cm"1 1,000

15 K 162201401 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 19,000 157,50 2 992,50 CS ÚRS 2023 01

VV 19 19,000

16 K 162201402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 231,00 693,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3 3,000

17 K 162201403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 294,00 588,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 2,000

18 K 162201411 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm kus 19,000 315,00 5 985,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19 19,000

19 K 162201412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm kus 3,000 367,50 1 102,50 CS ÚRS 2023 01

VV 3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 162201413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 500 do 700 mm kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 2,000

21 K 162201421 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm kus 19,000 315,00 5 985,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19 19,000

22 K 162201422 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm kus 3,000 367,50 1 102,50 CS ÚRS 2023 01

VV 3 3,000

23 K 162201423 Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 500 do 700 mm kus 2,000 525,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 2,000

24 K 162201501 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 735,00 735,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 1,000

25 K 162201511 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 1100 do 1300 mm kus 1,000 1 260,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 1,000

26 K 162301501 Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm m2 62,200 23,10 1 436,82 CS ÚRS 2023 01

VV 57,5+4,7 62,200

27 K 162301931 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 190,000 42,00 7 980,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19*10 190,000

28 K 162301932 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 30,000 42,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3*10 30,000

29 K 162301933 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 20,000 42,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*10 20,000

30 K 162301936 Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km kus 10,000 42,00 420,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1*10 10,000

31 K 162301951 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 190,000 42,00 7 980,00 CS ÚRS 2023 01

VV 19*10 190,000

32 K 162301952 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 30,000 42,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3*10 30,000

33 K 162301953 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 20,000 42,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2*10 20,000

34 K 162301956 Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km kus 10,000 42,00 420,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1*10 10,000

35 K 162301971 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km kus 190,000 42,00 7 980,00 CS ÚRS 2023 01

VV (19)*10 190,000

36 K 162301972 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km kus 30,000 42,00 1 260,00 CS ÚRS 2023 01

VV (3)*10 30,000

37 K 162301973 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 500 do 700 mm ZKD 1 km kus 20,000 42,00 840,00 CS ÚRS 2023 01

VV (2)*10 20,000

38 K 162301976 Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 1100 do 1300 mm ZKD 1 km kus 10,000 42,00 420,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1*10 10,000

39 K 174111111 Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hl do 0,2 m v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 62,200 157,50 9 796,50 CS ÚRS 2023 01

VV "zásyp po odstranění pařezů a kořenových náběhů nevhodných dřevin" 62,2 62,200

40 K 174251201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm strojně kus 27,000 178,50 4 819,50 CS ÚRS 2023 01

VV "zásyp po odstranění pařezů listnatých dřevin vč. materiálu; průměr na pařezu do 10 cm" 4 4,000

VV "zásyp po odstranění pařezů listnatých dřevin vč. materiálu; průměr na pařezu do 20 cm" 11 11,000

VV "zásyp po odstranění pařezů listnatých dřevin vč. materiálu; průměr na pařezu do 30 cm" 4 4,000

VV "zásyp po odstranění pařezu; průměr na pařezu do 30 cm" 8 8,000

VV Mezisoučet 27,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 174251202 Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 300 do 500 mm strojně kus 5,000 231,00 1 155,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zásyp po odstranění pařezů listnatých dřevin vč. materiálu; průměr na pařezu do 40 cm" 2 2,000

VV "zásyp po odstranění pařezů listnatých dřevin vč. materiálu; průměr na pařezu do 50 cm" 1 1,000

VV "zásyp po odstranění pařezu; průměr na pařezu do 40 cm" 2 2,000

VV Mezisoučet 5,000

42 K 174251203 Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 500 do 700 mm strojně kus 2,000 315,00 630,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zásyp po odstranění pařezů listnatých dřevin vč. materiálu; průměr na pařezu do 60 cm" 1 1,000

VV "zásyp po odstranění pařezů listnatých dřevin vč. materiálu; průměr na pařezu do 70 cm" 1 1,000

VV Mezisoučet 2,000

43 K 174251206 Zásyp jam po pařezech D pařezů přes 1100 do 1300 mm strojně kus 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 1,000

44 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 21,000 231,00 4 851,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ochrana stromů při stavební činnosti - průměr kmene do 30 cm" 21 21,000

45 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 5,000 262,50 1 312,50 CS ÚRS 2023 01

VV "ochrana stromů při stavební činnosti - průměr kmene 30-50 cm" 5 5,000

46 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 304,50 304,50 CS ÚRS 2023 01

VV "ochrana stromů při stavební činnosti - průměr kmene 50-70 cm" 1 1,000

47 K 184818234 Ochrana kmene průměru přes 700 do 900 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 472,50 472,50 CS ÚRS 2023 01

VV "ochrana stromů při stavební činnosti - průměr kmene 70-90 cm" 1 1,000

48 K 184852322 Řez stromu výchovný alejových stromů v přes 4 do 6 m kus 6,000 420,00 2 520,00 CS ÚRS 2023 01

VV 6 6,000

49 K 184852233 Řez stromu zdravotní o ploše koruny do 30 m2 lezeckou technikou kus 10,000 630,00 6 300,00 CS ÚRS 2023 01

VV "řez ovocných dřevin do 30 m2" 10 10,000

50 K 184852234 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 30 do 60 m2 lezeckou technikou kus 10,000 1 260,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

VV "řez ovocných dřevin 30-60 m2" 10 10,000

51 K 184852235 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 60 do 90 m2 lezeckou technikou kus 11,000 1 890,00 20 790,00 CS ÚRS 2023 01

VV "řez ovocných dřevin 60-90 m2" 11 11,000

52 K 184852236 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 90 do 120 m2 lezeckou technikou kus 6,000 2 782,50 16 695,00 CS ÚRS 2023 01

VV 3 3,000

VV "řez ovocných dřevin 90-120 m2" 3 3,000

VV Mezisoučet 6,000

53 K 184852237 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 120 do 150 m2 lezeckou technikou kus 1,000 3 675,00 3 675,00 CS ÚRS 2023 01

VV "řez ovocných dřevin 120-150 m2" 1 1,000

54 K 184852238 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 150 do 180 m2 lezeckou technikou kus 5,000 4 515,00 22 575,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 2,000

VV "řez ovocných dřevin 150-180 m2" 3 3,000

VV Mezisoučet 5,000

55 K 184852246 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 360 do 390 m2 lezeckou technikou kus 1,000 8 190,00 8 190,00 CS ÚRS 2023 01

VV "řez ovocných dřevin 360-390 m2" 1 1,000

56 K 184852249 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 450 do 480 m2 lezeckou technikou kus 1,000 10 080,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 01

VV 1 1,000

57 K 184852252 Řez stromu zdravotní o ploše koruny přes 510 do 540 m2 lezeckou technikou kus 1,000 18 900,00 18 900,00 CS ÚRS 2023 01

58 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,444 367,50 163,17 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 135 407,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 135 407,44 21,00% 28 435,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 163 843,00

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 01.2 - Přesadba stromů

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 135 407,44

HSV - Práce a dodávky HSV 135 407,44

    01.2.a - PŘESADBA STROMŮ 118 208,44

    01.2.b - Rozvojová péče do konce vegetačního období v rámci podzimní výsadby 17 199,00

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

SO 01.2 - Přesadba stromů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 135 407,44

D HSV Práce a dodávky HSV 135 407,44

D 01.2.a PŘESADBA STROMŮ 118 208,44

1 K 184502114 Vyzvednutí dřeviny k přesazení s balem D přes 0,6 do 0,8 m v rovině a svahu do 1:5 kus 13,000 2 572,50 33 442,50 CS ÚRS 2023 01

VV "vyjmutí stromu o průměru 80 cm speciální mechanizací" 13 13,000

2 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 11,375 598,50 6 807,94 Vlastní

VV "Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD"

VV "odvoz (do 20km) odpadu na skládku (výměna za substrát)  je započten v ceně jam s výměnou"

VV
"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém 

hospodářství" 

VV "výsadba stromů s výměnou 50 % půdy" (13*0,5)*1,75 11,375

VV Mezisoučet 11,375

3 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 13,000 1 260,00 16 380,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 1 m3" 13 13,000

4 M 10321100-B1 substrát: 40% ornice, 30% kompost, 30% ostrohranný štěrk fr. 4/8 mm m3 9,100 1 365,00 12 421,50 vlastní

VV "substrát: 40% ornice, 30% kompost, 30% ostrohranný štěrk fr. 4/8 mm vč. sléhavosti 40%" 13*0,5*1,4 9,100

VV Mezisoučet 9,100

5 K 183403132 Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 65,000 26,25 1 706,25 CS ÚRS 2023 01

VV "Mechan. rozpojení dna a stěn jámy pro výsadbu stromu"

VV "dno" (13*1*1) 13,000

VV "stěny" (13*2*2*1) 52,000

VV Mezisoučet 65,000

6 K 184102116 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,6 do 0,8 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 13,000 2 310,00 30 030,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výsadba stromů listnatých " 13 13,000

7 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 13,000 157,50 2 047,50 CS ÚRS 2023 01

VV "nadzemní kotvení - 3 kůly dřevěné impregnované dl 3,5 m, spojovací příčky, dráty, pásky" 13 13,000

VV "Položka je vč. dodávek drátů a pásky a jutoviny"

8 M 60591257-25 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3 m kus 39,000 147,00 5 733,00 Vlastní

VV "nadzemní kotvení 3 kůly" 13*3 39,000

9 M 60591320-1 dřevěná půlkulatina odkorněná D 6 cm m 81,510 15,75 1 283,78 Vlastní

VV "2 řady spojovacích příčlí kotvících kůlů (dl. cca 1,1 a 0,8 m)"

VV (13*3*1,1)*1,1 47,190

SO 01.2 - Přesadba stromů

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 01 - PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (13*3*0,8)*1,1 34,320

VV Mezisoučet 81,510

10 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 13,000 52,50 682,50 CS ÚRS 2023 01

VV "zhotovení závlahové mísy" 13 13,000

11 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 10,400 52,50 546,00 CS ÚRS 2023 01

VV "mulčování výsadbové jámy kůrou tl. 100 mm" 0,8*13 10,400

12 K 184501141-09 Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině a svahu do 1:5 ks 13,000 52,50 682,50 Vlastní

VV "chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou" 13 13,000

13 M 61894009-01
chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - polyethylen PE, zelená: v.21cm, dl. 36cm (1ks pro 

kmen do D11cm, pro větší D spoje zámky více ks)
kus 39,000 80,85 3 153,15 Vlastní

VV "chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou" 13*3 39,000

14 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 84 000,00 84,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení tabletovým pomalu rozpustným hnojivem 5 ks/ strom" 13*5*0,010*0,001 0,001

15 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g kus 66,950 2,10 140,60 Vlastní

VV "tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 10g/ks" 13*5*1,03 66,950

16 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,300 194,25 252,53 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po výsadbě 100 l / strom" 13*0,1*1 1,300

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

17 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,300 194,25 252,53 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po výsadbě 100 l / strom" 13*0,1*1 1,300

18 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,300 52,50 68,25 CS ÚRS 2023 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV "zalití po výsadbě 100 l / strom" 13*0,1*1 1,300

19 K 211531111-32 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 1,300 1 260,00 1 638,00 Vlastní

VV "drenážní vrstva štěrk 16/32" (13*0,1) 1,300

20 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 2,329 367,50 855,91 CS ÚRS 2023 01

D 01.2.b Rozvojová péče do konce vegetačního období v rámci podzimní výsadby 17 199,00

21 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 26,000 157,50 4 095,00 CS ÚRS 2023 01

VV "V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí"

VV "odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"

VV "naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením "

VV "ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl"

VV "vč.  vypletí  závlah.mísy  2* cykl" 13*2 26,000

22 K 184852321 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m kus 13,000 472,50 6 142,50 CS ÚRS 2023 01

VV "výchovný řez 1x" 13 13,000

23 K 184911111-03 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 13,000 94,50 1 228,50 CS ÚRS 2023 01

VV "kontrola kotvení" 13 13,000

24 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,000 194,25 2 525,25 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10*100 l / strom" 13*0,1*10 13,000

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

25 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,000 194,25 2 525,25 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10*100 l / strom" 13*0,1*10 13,000

26 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 13,000 52,50 682,50 CS ÚRS 2023 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV "zálivka 10*100 l / strom" 13*0,1*10 13,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 29 33 CC-CZ: 21121
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 657 704,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 657 704,74 21,00% 978 118,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 635 822,74

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE vč. demolic

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 657 704,74

HSV - Práce a dodávky HSV   4 657 704,74

    1 - Zemní práce 1 240 269,95

    1.10 - Výměna podloží  (čerpání položek jen v případě realizace výměny podloží) 245 970,40

    5 - Komunikace pozemní 2 090 562,42

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání   809 517,71

    997 - Přesun sutě   143 704,26

    998 - Přesun hmot   127 680,00

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE vč. demolic

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 657 704,74

D HSV Práce a dodávky HSV   4 657 704,74

D 1 Zemní práce 1 240 269,95

1 K 113106190 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami vyplněnými kamenivem strojně pl do 50 m2 m2 36,500 211,00 7 701,50 CS ÚRS 2023 01

VV Plocha před vchodem hřbitova - pruh z panelů   

VV 36,5   36,500

VV Součet 36,500

2 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 428,000 82,00 35 096,00 CS ÚRS 2023 01

VV Parkoviště - vybourání asfaltových ploch   

VV 416,0+12   428,000

VV Součet 428,000

3 K 113107321 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 43,000 49,00 2 107,00 CS ÚRS 2023 01

VV chodník u zdi - oprava krytu   

VV vybourání štěrkových úseků bez asfaltu   

VV 43,0   43,000

VV Součet 43,000

4 K 113107342 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl do 50 m2 m2 189,000 84,00 15 876,00 CS ÚRS 2023 01

VV chodník u zdi- oprava krytu   

VV vybourání ploch s asfaltovým krytem   

VV 92+14+83   189,000

VV Součet 189,000

5 K 113201111 Vytrhání obrub chodníkových ležatých m 13,000 119,00 1 547,00 CS ÚRS 2023 01

VV ul.Kárnikova - vybourání stávající kamenné dlažby   

VV v místech sjezdu a u napojení chodníků   

VV 5,0+3,5+4,5   13,000

VV Součet 13,000

6 K 121151123 Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 2 240,000 14,00 31 360,00 CS ÚRS 2023 01

VV Sejmutí svrchní vrstvy zeminy v tl.100mm   

VV z vyznačených ploch   

VV 2240   2 240,000

VV Součet 2 240,000

7 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 39,830 1 800,00 71 694,00 CS ÚRS 2023 01

VV " ruční  odkopy  (dokopy pro ZP) "

VV "  cca do 50 % z pásma IS (kabely, kořeny) dokop ručně 3.sk."

VV (0,50*pISODKOP02) 39,830

VV rODKOP02 Součet   ruční  odkop 39,830

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 02 - ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE vč. demolic
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 358,470 155,00 55 562,85 CS ÚRS 2023 01

VV Odkopy pro vytvoření zemní pláně zpevněných ploch   

VV parkoviště s vstupem + park+přístupové chodníky   

VV 206,1+134,0+58,2   398,300

VV Mezisoučet 398,300

VV " - odpočet ruční  odkopy (dokopy pro ZP klem IS a kořenů stromů) "

VV -rODKOP02 -39,830

VV Součet 358,470

9 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 79,660 500,00 39 830,00 CS ÚRS 2023 01

VV " pásmo křížení  s IS  a v kořenové zoně =výkr. Situace (zákres IS, stáv.stromů)  "

VV "parkoviště se vstupem + park+přístupové chodníky   (pásmo IS=cca 20% z odkopů) "

VV 0,20*(206,1+134,0+58,2 ) 79,660

VV pISOdkop02 Mezisoučet  Pásmo  IS odkop   79,660

10 K 162351103 Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 239,800 83,00 19 903,40 CS ÚRS 2023 01

VV Přesuny zeminy na staveništi - na mezideponii+ zpět pro využití   

VV zemina do násypů a dosypů   

VV (14,6+105,3)*2   239,800

VV Součet 239,800

11 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 502,000 280,00 140 560,00 CS ÚRS 2023 01

VV Odvoz přebývající zeminy na skládku   

VV sejmutá zemina   

VV 224,0   224,000

VV zemina z odkopávek   

VV 398,3-14,6-105,7   278,000

VV Součet   502,000

12 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 146,000 280,00 40 880,00 CS ÚRS 2023 01

VV Dovoz upravené zeminy pro ohumusování   

VV 1460*0,1   146,000

VV Součet 146,000

13 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 2 510,000 18,00 45 180,00 CS ÚRS 2023 01

VV odvoz zeminy přes 10km do 15km   

VV 502,0*5   2 510,000

VV Součet 2 510,000

14 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 760,100 18,00 13 681,80 CS ÚRS 2023 01

VV dovoz zeminy upravené pro ohumusování přes 10km do 15km   

VV 152,02*5   760,100

VV Součet 760,100

15 M R1001 Nákup - upravená zemina pro ohumusování -bez dopravy m3 152,021 1 200,00 182 425,20  vlastní

VV Zemina pro ohumusování volných ploch tl.100mm   

VV 1460*0,10   146,000

VV Zemina pro směs u štěrkového pruhu parkoviště   

VV Směs 30% zemina , 70% štěrk - plocha 134,0m2, pro tl.150mm- 20,07m3   

VV 20,07*0,3   6,021

VV Mezisoučet 152,021

VV " doprava započtena v položkách 162 751 117 (119)"

VV Součet   152,021

16 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 119,900 150,00 17 985,00 CS ÚRS 2023 01

VV nakládání zeminy na mezideponii pro zpětné použití   

VV 119,9   119,900

VV Součet 119,900

17 K 171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně m3 119,900 150,00 17 985,00 CS ÚRS 2023 01

VV násypy + dosypy   
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VV 14,6+105,3   119,900

VV Součet 119,900

18 K 171201231-1 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. t 903,600 300,00 271 080,00  vlastní

VV 502,0*1,8   903,600

VV Součet 903,600

19 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 621,900 20,00 12 438,00 CS ÚRS 2023 01

VV 119,9+502,0   621,900

VV Součet 621,900

20 K 181351003 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 460,000 89,00 129 940,00 CS ÚRS 2023 01

VV 161,2+2,5+8+168+14+130,3+62+126,5+121+10,5+76+160+335   1 375,000

VV 11+14+60   85,000

VV Součet   1 460,000

21 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 460,000 15,00 21 900,00 CS ÚRS 2023 01

VV úprava volných ploch pro ohumusování   

VV 1460,0   1 460,000

VV Součet 1 460,000

22 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 1 662,160 20,00 33 243,20 CS ÚRS 2023 01

VV zemní pláń zpevněných ploch   

VV 263,3+43,3+161,0+261,3+99,5+29,8+132,0+410,5+51,1+7,7   1 459,500

VV 1188*0,15+44,9*0,20+103,2*0,15   202,660

VV Součet   1 662,160

23 K R1002 Příprava směsi pro kryt štěrkové plochy parkoviště tl.150mm m2 134,000 241,00 32 294,00  vlastní

VV Promíchání štěrku 16/32 se zeminou na místě s rozprostřením a utažením v tl. 150mm   

VV 134,0   134,000

VV Součet 134,000

D 1.10 Výměna podloží  (čerpání položek jen v případě realizace výměny podloží) 245 970,40

24 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 10,720 1 800,00 19 296,00 CS ÚRS 2023 01

VV " sanace: úprava podloží (aktiv.zony) pod komunikace(příjezdové vozovky): výměnou podloží  tl.0,40m "

VV " POZNÁMKA: rozsah čerpání dle skuteč.realizace, pro rozpočet uvažována sanace 100% pláně příjezdov.vozovek "

VV " parkoviště: asfalt. střed. komunikace                         224,5m2"

VV " asf.cesta podél zdi - úsek s plnou konstrukcí          43,5m2"

VV " pro sanaci  50% ručně z pásma IS  (kabely) pro Odkop sanace "

VV cISodkopS02*0,50 10,720

VV rODKOPzS02 Součet   ruční ODKOP zemina  Sanace 10,720

25 K 122251103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 96,480 186,00 17 945,28 CS ÚRS 2023 01

VV " sanace: úprava podloží (aktiv.zony) pod komunikace(příjezdové vozovky): výměnou podloží  tl.0,40m "

VV "odkop pro parkoviště: asfalt. střed. komunikace  "                       224,5*0,40 89,800

VV " odkop pro asf.cesta podél zdi - úsek s plnou konstrukcí "         43,5*0,40  17,400

VV " -odpočet ručních odkopů v blízkosti IS "

VV -rODKOPzS02 -10,720

VV sODKOPzS02 Součet  strojní ODKOP zeminy SANACE 96,480

26 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 21,440 500,00 10 720,00 CS ÚRS 2023 01

VV " sanace: pásmo křížení  s IS  a kořenové zoně =výkr. Situace (zákres IS, stáv.stromů)  "

VV " pásmo IS=cca 20% z odkopů "

VV " IS odkop pro parkoviště: asfalt. střed. komunikace  "                       (224,5*0,40)*0,20 17,960

VV " IS odkop pro asf.cesta podél zdi - úsek s plnou konstrukcí "            (43,5*0,40)*0,20 3,480

VV cISodkopS02 Součet 21,440

27 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 107,200 280,00 30 016,00 CS ÚRS 2023 01

VV "  sanace: úprava podloží (aktiv.zony) pod komunikace výměnou"

VV rODKOPzS02 10,720

VV sODKOPzS02 96,480

VV ODVOZzS02 Součet 107,200
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28 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 536,000 18,00 9 648,00 CS ÚRS 2023 01

VV ODVOZzS02*(15-10) 536,000

29 K 171152111 Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic m3 107,200 150,00 16 080,00 CS ÚRS 2023 01

VV " sanace: úprava podloží (aktiv.zony) pod komunikace(příjezdové vozovky):  tl.0,40m "

VV "parkoviště: asfalt. střed. komunikace: sanační násyp 2*20cm "                       224,5*0,40 89,800

VV " asf.cesta podél zdi - úsek s plnou konstrukcí : sanační násyp 2*20cm "         43,5*0,40  17,400

VV m3NASYPsan02 Součet 107,200

30 M 58380651-01
kamenivo vhodné do aktivní zóny zemního tělesa dle ČSN 736133 (zejména tabulka A.1, kapitola 4 a 9 s 

odpovídajícími hodnotami Id, PS, CBR a IBI. vč. dodání na místo zabudování. Zkoušení dle ČSN 736133)
t 246,560 327,00 80 625,12  vlastní

VV " sanace: úprava podloží (aktiv.zony) pod komunikace(příjezdové vozovky):  tl.0,40m "

VV " tonáž celkově potřebn. násypu vč. % zhutnění "                                   

VV m3NASYPsan02*2,30 246,560

31 K 171152501 Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy m2 268,000 12,00 3 216,00 CS ÚRS 2023 01

VV " zhutnění  parapláně pod výměnu podloží  "

VV " sanace: úprava podloží (aktiv.zony)pod komun.: výměnou "    

VV "parkoviště: asfalt. střed. komunikace:  "                       224,5 224,500

VV " asf.cesta podél zdi - úsek s plnou konstrukcí : "          43,5 43,500

VV Součet 268,000

32 K 171201231-1 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. t 187,600 300,00 56 280,00  vlastní

VV " recyklační skládka: 107,20 m3  z výměny podloží "

VV ODVOZzS02*1,75 187,600

33 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 107,200 20,00 2 144,00 CS ÚRS 2023 01

VV ODVOZzS02 107,200

D 5 Komunikace pozemní 2 090 562,42

34 K 564730101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 1,400 172,00 240,80 CS ÚRS 2023 01

VV nástupní plocha - vyplnění plochy u stromů- mezi dlažbou a kmenem   

VV 0,7+0,7   1,400

VV Součet 1,400

35 K 564730112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 110 mm m2 134,000 160,00 21 440,00 CS ÚRS 2023 01

VV shodná položka   

VV parkoviště - štěkový pás   

VV -dodání štěrku 16/32 pro zatravnovací směs krytu plochy   

VV pro kubaturu 70% vrstvy - průměrná tl.110mm   

VV 134,0   134,000

VV Součet 134,000

36 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 7,000 160,00 1 120,00 CS ÚRS 2023 01

VV nástupní plocha -dlážděné plochy kolem stromů   

VV 3,25+3,75   7,000

VV Součet 7,000

37 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 178,950 224,00 40 084,80 CS ÚRS 2023 01

VV cesta podél zdi - úsek s plnou konstrukcí   

VV 43,3+30*0,15   47,800

VV park- přístupové chodníky +příčný pruh   

VV 42,75+15,5+38,1+5,1+21,6+8,1   131,150

VV Součet   178,950

38 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 601,400 194,00 116 671,60 CS ÚRS 2023 01

VV parkoviště - dlážděná stání +asfalt.komunikace   

VV 224,3+216,8+7,3   448,400

VV nástupní plocha   

VV 153,0   153,000

VV Součet   601,400

39 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 56,600 289,00 16 357,40 CS ÚRS 2023 01
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VV podkladní vrstva -   

VV -nástupní plocha - pruh z kostky   

VV 5,5   5,500

VV park- plochy pod lavičkami   

VV 6+3,4*5+7,3+6,8+7,2+6,8   51,100

VV Součet   56,600

40 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 410,600 255,00 104 703,00 CS ÚRS 2023 01

VV podkladní vrstva -   

VV park- okružní chodník   

VV 410,6   410,600

41 K 564871113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 270 mm m2 134,000 340,00 45 560,00 CS ÚRS 2023 01

VV parkoviště- štěrkový pruh   

VV 134,0   134,000

VV Součet 134,000

42 K 56493210-04

Mlatová plocha - obrusná vrstva = horní  frakce tl.40 mm (certifikovaná směs pro MZK, písek fr. 0-4 mm, v 

odsouhlas.barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předeps.frakcí a způsobu hutnění: ruční zapravení 

obrusu /lopata, koště/, hutnění, vlhčení

m2 410,600 57,00 23 404,20  vlastní

VV " kryt MZK celk.tl.100mm , certifikována speciální směs, okrová barva"                   

VV " obrusná vrstva MZK plochy, písková vrstva tl. 0,04m + spec.hutnění "   

VV Mezisoučet 0,000

VV okružní parkový chodník:  mlatový povrch   

VV 410,6   410,600

VV Součet 410,600

43 K 56493211-06

Mlatová plocha - dynamická vrstva =spodní frakce  tl.60 mm (certifikovná směs pro MZK, drť fr.8-16=70%, fr.0-

4=30%  v odsouhlasené barevnosti dle projektu) spec. směs projektem předepsaných frakcí a způsobu 

hutnění s vlhčením  

m2 410,600 86,00 35 311,60  vlastní

VV "  kryt MZK celk.tl.100mm , certifikována speciální směs, okrová barva"                   

VV " dynamická vrstva MZK plochy  tl. 0,06m,okrová  +spec. hutnění "  

VV Mezisoučet 0,000

VV okružní parkový chodník : mlatový povrch  

VV 410,6   410,600

VV Součet 410,600

44 K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m m2 248,900 349,00 86 866,10 CS ÚRS 2023 01

VV cesta podél zdi -   

VV 205,6+43,3   248,900

VV Součet 248,900

45 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm š přes 3 m m2 216,800 431,00 93 440,80 CS ÚRS 2023 01

VV vozovka parkoviště   

VV 216,8   216,800

VV Součet 216,800

46 K 567122111 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm m2 43,300 290,00 12 557,00 CS ÚRS 2023 01

VV Cesta podél zdi - úsek s plnou konstrukcí   

VV 43,3   43,300

VV Součet 43,300

47 K 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm m2 599,800 365,00 218 927,00 CS ÚRS 2023 01

VV Parkoviště - vozovka + stání   

VV 216,8+224,5   441,300

VV nástupní plocha   

VV 153,0+5,50   158,500

VV Součet   599,800

48 K 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 465,700 21,00 9 779,70 CS ÚRS 2023 01

VV parkoviště+cesta podél zdi   

VV 216,8+ (205,6+43,3)   465,700

VV Součet   465,700

49 K 573211107 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2 m2 476,700 18,00 8 580,60 CS ÚRS 2023 01
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VV parkoviště- vozovka + pruhy napojení   

VV 216,8+22*0,5   227,800

VV cesta podél zdi   

VV 205,6+43,3   248,900

VV Součet   476,700

50 K 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 476,700 322,00 153 497,40 CS ÚRS 2023 01

VV parkoviště-vozovka+ pruh u napojení   

VV 216,8+22*0,5   227,800

VV cesta podél zdi - kryt   

VV 205,6+43,3   248,900

VV Součet   476,700

51 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 144,500 689,00 99 560,50 CS ÚRS 2023 01

VV Přístupové chodníky + středový pás   

VV rozvolněná dlažba do lože zezahliněného kameniva   

VV (42,7+15,5+38,8)+(21,6+8,2+5,2)   132,000

VV nástupní plocha - dlažba kolem stromů+ středový pruh   

VV 3,25+3,75+5,5   12,500

VV Součet   144,500

52 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 154,530 694,00 107 243,82 CS ÚRS 2023 01

53 K 591241111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm m2 20,200 812,00 16 402,40 CS ÚRS 2023 01

VV Nástupní plocha - pruh z kostky drobné+ dlažba kolem stromů   

VV 5,50+3,25+3,75   12,500

VV příčné svody v okružním chodníku pro odvod vody   

VV 7*1,1   7,700

VV Součet   20,200

54 K 591411111 Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z kameniva m2 51,100 765,00 39 091,50 CS ÚRS 2023 01

VV Park- plochy pod lavičkami   

VV 6+3,4*5+7,3+6,8+7,2+6,8   51,100

VV Součet 51,100

55 M 58381004 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 tř 1 m2 52,122 482,00 25 122,80 CS ÚRS 2023 01

VV 51,1 * 1,02   52,122

VV Součet 52,122

56 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2 m2 227,500 430,00 97 825,00 CS ÚRS 2023 01

VV Parkoviště - parkovací stání  dlážděná   

VV 224,5   224,500

VV varovné pruhy ze slecké dlažby   

VV 6*0,4+1,5*0,4   3,000

VV Součet   227,500

57 M 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 232,050 360,00 83 538,00 CS ÚRS 2023 01

VV Parkoviště - parkovací stání  dlážděná   

VV 224,5   224,500

VV varovné pruhy -   

VV 2,4+0,6   3,000

VV Součet 227,500

VV 227,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 232,050

58 K 596811311 Kladení velkoformátové betonové dlažby tl do 100 mm velikosti do 0,5 m2 pl do 300 m2 m2 153,000 528,00 80 784,00 CS ÚRS 2023 01

VV Nástupní plocha u vstupu hřbitova   

VV 153,0   153,000

VV Součet 153,000

59 M R5001 Žulová plošná dlažba 600/600/100mm,řezaná , formátovaná, povrch tryskaný-dodání m2 156,060 3 540,00 552 452,40  vlastní

98 M 58381169 deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 50mm m2 0,000 0,00 CS ÚRS 2023 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   809 517,71
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60 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 5,000 278,00 1 390,00 CS ÚRS 2023 01

61 M 40445619 zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm kus 1,000 610,00 610,00 CS ÚRS 2023 01

VV SDZ č. B1   

VV 1,0   1,000

VV Součet 1,000

62 M 40445654 informativní značky zónové IZ5 1000x750mm kus 1,000 2 170,00 2 170,00 CS ÚRS 2023 01

VV SDZ - IZ 5b - doplnění značky v ulici   

VV 1,0   1,000

VV Součet 1,000

63 M 40445625 informativní značky provozní IP8, IP9, IP11-IP13 500x700mm kus 1,000 811,00 811,00 CS ÚRS 2023 01

VV SDZ č. IP 12 - stání ZTP   

VV 1,0   1,000

VV Součet 1,000

64 M 40445649 dodatkové tabulky E3-E5, E8, E14-E16 500x150mm kus 1,000 358,00 358,00 CS ÚRS 2023 01

VV SDZ č.E13 - s vyznačením symbol č.225 (O1) + počet - 2x   

VV značka u stání ZTP   

VV 1,0   1,000

VV Součet 1,000

65 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 1,000 459,00 459,00 CS ÚRS 2023 01

VV SDZ č. E13 - s textem- Mimo vozidel s povolením UMČ Brno-Řečkovice   

VV ke značce B1 - cesta podél zdi   

VV 1,0   1,000

VV Součet 1,000

66 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm kus 1,000 1 050,00 1 050,00 CS ÚRS 2023 01

67 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 696,00 696,00 CS ÚRS 2023 01

68 K 914531112 Montáž konzoly na zeď velikosti do 1 m2 pro uchycení dopravních značek kus 1,000 237,00 237,00 CS ÚRS 2023 01

VV Značka u stání ZPT - konzola na zed hřbitova   

VV 1,0   1,000

VV Součet 1,000

69 M 40445220 držák dopravní značky na stěnu D 60mm kus 1,000 1 390,00 1 390,00 CS ÚRS 2023 01

70 K 915111111 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva m 80,000 11,50 920,00 CS ÚRS 2023 01

VV vyznačení parkovacích stání   

VV 16*5   80,000

VV Součet 80,000

71 K 915111115 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm základní žlutá barva m 8,500 15,80 134,30 CS ÚRS 2023 01

VV V1a - vyznačení v ul. Kárnikova- prostor před napojením chodníku s lávkou   

VV 8,5   8,500

VV Součet 8,500

72 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva m2 3,000 166,00 498,00 CS ÚRS 2023 01

VV V10f - stání ZTP - symbol č.225 - O1   

VV 2*1,5   3,000

VV Součet 3,000

73 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 83,000 187,00 15 521,00 CS ÚRS 2023 01

VV obruba středového pásu   

VV 83,0   83,000

VV Součet 83,000

74 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 8,549 694,00 5 933,01 CS ÚRS 2023 01

VV 83*0,1*1,03   8,549

VV Součet 8,549

75 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 158,450 350,00 55 457,50 CS ÚRS 2023 01

VV obruba parkoviště   

VV 27,75+18,25+28,25+6+6+11,3+10,5   108,050

VV 11+27,5+6,9   45,400
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VV 3+1+1   5,000

VV Součet   158,450

76 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 43,126 130,00 5 606,38 CS ÚRS 2023 01

77 M 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 3,120 608,00 1 896,96 CS ÚRS 2023 01

VV obrubníky s poloměrem 1,0m -  4ks   

VV 4*0,78   3,120

VV Součet 3,120

78 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 110,211 113,00 12 453,84 CS ÚRS 2023 01

79 M 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 3,000 117,00 351,00 CS ÚRS 2023 01

80 M 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 2,000 346,00 692,00 CS ÚRS 2023 01

81 K 916241112 Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2023 01

VV bezbarierová úprava obruby v ul. Kárnikova - napojení chodníků parku   

VV použití stávají vybourané obruby   

VV 4,5+3,5   8,000

VV Součet 8,000

82 K 916241213 Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 882,600 302,00 266 545,20 CS ÚRS 2023 01

VV Shodná položka pro obrubu chodníků parku z kamenných krajníků   

VV chodníky parku   

VV 22+40+11+1,5*2+21,8+22,5+14   134,300

VV 279,0+269,0   548,000

VV 7,8+5,6*5+9,0*2+8,3+8,9   71,000

VV ceata u zdi   

VV 76,5+12,2+15   103,700

VV nástupní plocha   

VV 21+4,6   25,600

VV Součet   882,600

83 M R9002 Žulový krajník 100x200x200-500mm ,dodání, ztr.1% m 891,426 466,00 415 404,52  vlastní

84 K 919122112 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnicím profilem m 22,000 120,00 2 640,00 CS ÚRS 2023 01

VV shodná položka   

VV zalití spáry bv místě napojení zařezaného stávajícího krytu   

VV na nový kryt   

VV 22,0   22,000

VV Součet 22,000

85 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 22,000 154,00 3 388,00 CS ÚRS 2023 01

VV Parkoviště- stávající vozovka v místech bourání asfalt.vrstev   

VV 22,0   22,000

VV Součet 22,000

86 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 13,000 45,00 585,00 CS ÚRS 2023 01

VV Očistění vybouraných kamenných obrubníků pro zpětné použití   

VV 13,0   13,000

VV Součet 13,000

87 K R9001 Rozbití betonových panelů na kusy do 0,50x0,50m m2 36,500 80,00 2 920,00  vlastní

88 M R9003 Nástupní plocha - obruba u stromů z pásoviny - kompletní pol. m 22,800 300,00 6 840,00  vlastní

VV obruba u stromů- vnější čtvercový obvod + krhový pás u kmenů   

VV ocelová pásovina 80 x 8mm   

VV tvarování, svaření   

VV bodové osazení do patek z betonu C 12/15   

VV (8+3,15)+(8,5+3,15)   22,800

VV Součet 22,800

D 997 Přesun sutě   143 704,26

89 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 7,310 50,00 365,50 CS ÚRS 2023 01

VV vybouraný štěrk   
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VV 43,0*0,170   7,310

VV Součet 7,310

90 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 102,340 10,00 1 023,40 CS ÚRS 2023 01

VV odvoz do 15km   

VV 7,31*14   102,340

VV Součet 102,340

91 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 193,994 50,00 9 699,70 CS ÚRS 2023 01

VV vybourané rozbité betony, asfaltové kry   

VV 36,5*0,400+189*0,220+428*0,316   191,428

VV  rozbité krajníky a bet. lože z čištění obrub pro zpět.použití  

VV DM  13m,  - zpět.použití  8m

VV 13,0*0,230-8,0*0,053 2,566

VV Součet 193,994

92 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 2 715,916 10,00 27 159,16 CS ÚRS 2023 01

VV odvoz přes 1 km do 15km   

VV 193,994*14 2 715,916

VV Součet 2 715,916

93 K 997221861-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01.
t 2,566 350,00 898,10  vlastní

VV  rozbité krajníky a bet. lože z čištění obrub pro zpět.použití  

VV DM  13m,  - zpět.použití  8m

VV 13,0*0,230-8,0*0,053 2,566

VV Součet 2,566

94 K 997221862-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01. 
t 14,600 350,00 5 110,00  vlastní

VV beton silničních panelů   

VV 36,5*0,400   14,600

VV Součet 14,600

95 K 997221873-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.
t 7,310 300,00 2 193,00  vlastní

VV štěrk   

VV 43,0*0,170   7,310

VV Součet 7,310

96 K 997221875-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.
t 176,828 550,00 97 255,40  vlastní

VV vybourané asfalty   

VV 428*0,316+189*0,220   176,828

VV Součet 176,828

D 998 Přesun hmot   127 680,00

97 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 510,720 250,00 127 680,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

CZ-CPV: 45112700-2 CZ-CPA: 42.99.2

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 405 828,15

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 405 828,15 21,00% 295 223,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 701 052,06

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 03 - MOBILIÁŘ

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 405 828,15

HSV - Práce a dodávky HSV 1 095 943,27

    1 - Zemní práce 60 327,18

    2 - Zakládání 26 775,10

    4 - Vodorovné konstrukce 3 374,00

    5 - Komunikace pozemní 545,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 440,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 984 922,96

    997 - Přesun sutě 1 800,42

    998 - Přesun hmot 12 757,01

PSV - Práce a dodávky PSV 309 884,88

    762 - Konstrukce tesařské 294 330,40

    767 - Konstrukce zámečnické 15 554,48

SO 03 - MOBILIÁŘ

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 405 828,15

D HSV Práce a dodávky HSV 1 095 943,27

D 1 Zemní práce 60 327,18

1 K 113201112-01 Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných vč. betonového lože m 3,000 200,00 600,00  vlastní

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 03 - Mobiliář "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 05   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 03  (samostat. příloha - str. 1...14)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 03 "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " mostek SO 03.7-BT 12/ DM pro znovuosaz. kamen.obruby (foto+řez) "  2,0+2*0,5      3,000

VV Součet 3,000

2 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 5,560 250,00 1 390,00 CS ÚRS 2023 01

VV      " jednotlivé odkopy malých/lokálních ploch pod mobiliář. sestavy/ výkr. C04  Arch.situace"

VV " SO 03.2 - lavice dubový hranol "

VV " BT 5/ odkop pro  hutněný podsyp, tl 0,1 m (pod hranoly  7 ks) celk.36,4m2, tl. 0,10m=3,64m3 "

VV (0,10*(3,0+2*0,5)*(0,30+2*0,5))*7 3,640

VV Mezisoučet        SO 03.2 3,640

VV " SO 03.7 - dřev.mostek"

VV " BT 23/ odkop pro mostek, řez+ schema str.14  (odkop svahu od PT,  měřeno v dwg *š.2,0m)" 

VV (0,34+0,46)*(2,0+2*0,20) 1,920

VV Mezisoučet       SO 03.7 1,920

VV sODKOPzem03 Součet 5,560

3 K 131212531 Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 6,088 1 800,00 10 958,40 CS ÚRS 2023 01

VV             " výkopy pro bet.patky+podsypy  mobiláře "

VV " SO 03.1 - lavice s opěradlem "

VV " BT 1 / lavice do bet.patek, schema str.2-3,  lavice 20ks " 

VV ((0,30*(0,30+0,10)*0,8)*2)*20 3,840

VV Mezisoučet          SO 03.1   lavičky 3,840

VV " SO 03.2 - lavice dubový hranol "

VV " BT 4 / hranoly: bet.patky ,  schema str. 4,  hranoly 7ks " 

VV ((0,30*(0,10+0,50+0,10)*0,3)*2)*7 0,882

VV Mezisoučet          SO 03.2   hranoly 0,882

VV " SO 03.3 - koše "

VV " BT 6 / koš parkový 6ks:  bet.patky   schema str.6  " 

VV (0,40*0,40*(0,10+0,40+0,10))*6 0,576

VV Mezisoučet          SO 03.3   koše 0,576

VV " SO 03.4 - samostatný  nosič sáčků na psí exkrementy "

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 03 - MOBILIÁŘ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " BT 7 / ocel.sloupek  3ks, bet.patky, schema str.7 " 

VV (0,40*0,40*(0,40+0,10*2))*3 0,288

VV Mezisoučet          SO 03.4  nosiče sáčků 0,288

VV " SO 03.5 - stojany na kola"

VV " BT 8 / stojany 3ks,  bet.patky, schema str. 8-9 " 

VV (0,35*0,870*(0,10+0,35+0,10))*3 0,502

VV Mezisoučet          SO 03.5  stojany kola 0,502

VV rJAMKYzem03 Součet 6,088

4 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 43,179 280,00 12 090,12 CS ÚRS 2023 01

VV " odkopy malých ploch pro mobilář" 

VV sODKOPzem03 5,560

VV "  výkopy pro bet.patky mobiláře: SO 03.1....SO 03.5,  SO03.7 "

VV rJAMKYzem03 6,088

VV Mezisoučet               výkopy  SO 03.1-03.5,  03.7 11,648

VV " + zemina z výkopů zákl. ostatního mobiliáře /na odvoz "

VV             " SO 03.6 - Rámové houpačky "

VV " odvoz z výkopů započten. v položce dopadové zony (BT 11/ 66m2. odd. 9HSV)"

VV m2DOPAD03*0,30 19,800

VV " odvoz z výkopů započten. v položce Mtž. rámové houpačky (BT 9/ 2 kusy   odd. 9HSV)"

VV " vel.patek dle výkr.na str. 10,  *2 houpačky"             ((1,38*1,38*(1,84-0,30))*2)*2 11,731

VV Mezisoučet        výkopy SO 03.6 31,531

VV ODVOZvyk03 Součet 43,179

5 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 215,895 18,00 3 886,11 CS ÚRS 2023 01

VV ODVOZvyk03*(15-10) 215,895

6 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 17,819 150,00 2 672,85 CS ÚRS 2023 01

VV rJAMKYzem03 6,088

VV " odvoz z výkopů započten. v položce Mtž. rámové houpačky (BT 9/ 2 kusy   odd. 9HSV)"

VV " vel.patek dle výkr.na str. 10,  *2 houpačky"             ((1,38*1,38*(1,84-0,30))*2)*2 11,731

VV Součet 17,819

7 K 171201231-1 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. t 75,563 300,00 22 668,90  vlastní

VV ODVOZvyk03*(1,7+1,8)/2 75,563

8 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 43,179 20,00 863,58 CS ÚRS 2023 01

VV ODVOZvyk03 43,179

9 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 20,192 50,00 1 009,60 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.6 - Rámové houpačky "

VV " hutněný zářez 45MPa= ruční úprava lemu kolem plochy dopad.zony /str.10-11"

VV " (vytvarovat do šikminy/svahu +  uhutnit/viz.ruční  hutnění pláně vibrač.pěchem)"

VV Mezisoučet 0,000

VV "  hutněný zářez : BOČNÍ LEM"

VV M2rZAREZ03 20,192

VV Součet 20,192

10 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 54,912 20,00 1 098,24 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.6 - Rámové houpačky:  dopad.zona "

VV " úprava pláně po výkopech pro zpev.plochy, vyspádování  pro odvodnění a hutnění na 30 MPa "

VV " výměra pláně dle schema str. 10-11, +výrk.C4 / plochy *2 houpačky"         (8,8*3,12)*2 54,912

VV m2PLANdopad03 Mezisoučet 54,912

11 K 182112121 Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m2 20,192 153,00 3 089,38 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.6 - Rámové houpačky "

VV " hutněný zářez = ruční úprava lemu kolem plochy dopad. zony "

VV " (vytvarovat do šikminy/svahu +  uhutnit/viz.ruční  hutnění pláně vibrač.pěchem)"

VV Mezisoučet 0,000

VV "  hutněný zářez, hutnění pláně /str. 10-11/ obvod  plochy*š.lemu *2 houpačky" 

VV (2*(8,8+3,12+2*0,35)*0,40)*2 20,192

VV Mezisoučet     m2 boční lem zářezu 20,192

VV M2rZAREZ03 Součet 20,192
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D 2 Zakládání 26 775,10

12 K 271542211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné štěrkodrtě m3 1,321 1 500,00 1 981,50 CS ÚRS 2023 01

VV             " ŠD podsyp 0,10m pod bet.patky mobiláře "

VV " SO 03.1 - lavice s opěradlem "

VV " BT 1 / lavice do bet.patek, schema str.2-3,  lavice 20ks " 

VV ((0,30*0,10*0,8)*2)*20 0,960

VV Mezisoučet          SO 03.1   lavičky 0,960

VV " SO 03.2 - lavice dubový hranol "

VV " BT 4 / hranoly:  podsyp pod patky,  schema str. 4,  hranoly 7ks " 

VV ((0,30*0,10*0,3)*2)*7 0,126

VV Mezisoučet          SO 03.2   hranoly 0,126

VV " SO 03.3 - koše "

VV " BT 6 / koš parkový 6ks:  podsyp patky,  schema str.6  " 

VV (0,40*0,40*0,10)*6 0,096

VV Mezisoučet          SO 03.3   koše 0,096

VV " SO 03.4 - samostatný  nosič sáčků na psí exkrementy "

VV " BT 7 / ocel.sloupek  3ks, podsyp patky,  schema str.7 " 

VV (0,40*0,40*0,10)*3 0,048

VV Mezisoučet          SO 03.4  nosiče sáčků 0,048

VV " SO 03.5 - stojany na kola"

VV " BT 8 / stojany 3ks,  podsyp patky, schema str. 8-9 " 

VV (0,35*0,87*0,10)*3 0,091

VV Mezisoučet          SO 03.5  stojany kola 0,091

VV Součet 1,321

13 K 27156221-16 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva - drť frakce 0 až 16 mm m3 3,640 1 600,00 5 824,00  vlastní

VV " SO 03.2 - lavice dubový hranol "

VV " BT 5/ hutněný podsyp z drtě  0/16, tl 0,10 m (pod hranoly  7 ks) celk. 36,4m2, tl. 0,10m=3,64m3 "

VV 0,10*(3,0+2*0,5)*(0,30+2*0,5)*7 3,640

VV Součet 3,640

14 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 4,560 4 160,00 18 969,60 CS ÚRS 2023 01

VV             " bet.patky mobiláře "

VV " SO 03.1 - lavice s opěradlem "

VV " BT 1 / lavice do bet.patek, 2 ks patek na lavici, schema str.2-3,  lavice 20ks " 

VV 1,035*((0,30*0,30*0,8)*2)*20 2,981

VV Mezisoučet          SO 03.1   lavičky 2,981

VV " SO 03.2 - lavice dubový hranol "

VV " BT 4 / hranoly: bet.patky,2 ks patek na hranol, schema str. 4,  hranoly 7ks " 

VV 1,035*((0,30*0,50*0,3)*2)*7 0,652

VV Mezisoučet          SO 03.2   hranoly 0,652

VV " SO 03.3 - koše "

VV " BT 6 / koš parkový 6ks:  bet.patky   schema str.6  " 

VV 1,035*(0,40*0,40*0,40)*6 0,397

VV Mezisoučet          SO 03.3   koše 0,397

VV " SO 03.4 - samostatný  nosič sáčků na psí exkrementy "

VV " BT 7 / ocel.sloupek  3ks, bet.patky, schema str.7 " 

VV 1,035*(0,40*0,40*0,40)*3 0,199

VV Mezisoučet          SO 03.4  nosiče sáčků 0,199

VV " SO 03.5 - stojany na kola"

VV " BT 8 / stojany 3ks,  bet.patky, schema str. 8-9 " 

VV 1,035*(0,35*0,35*0,870)*3 0,331

VV Mezisoučet          SO 03.5  stojany kola 0,331

VV " SO 03.6 - Rámové houpačky "

VV " spodní stavba (výkopy,ŽB základy, kotvení ) =odd.9 HSV"

VV " =je součástí celk.subdodávky certifikov. výrobce z důvodů bezpečnosti celého prvku "

VV 0 0,000

VV Mezisoučet          SO 03.6  rámové houpačky 0,000

VV m3PATKYbet03 Součet 4,560
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D 4 Vodorovné konstrukce 3 374,00

15 K 413941121 Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12 nebo výšky do 120 mm t 0,063 12 000,00 756,00 CS ÚRS 2023 01

VV " srovnávací položka pro nosníky mostku "

VV "SO 03.7- dřev.mostek "

VV " BT 17/  I profil 10, schema str. 14-15,  2nosníky dl. 3,8m osaz.na bet.dlaždice"

VV 2*3,8*8,34*0,001 0,063

VV tNOSNIK10I03 Součet 0,063

16 M 13010712 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 100 t 0,068 38 500,00 2 618,00 CS ÚRS 2023 01

VV " BT 17/  I profil 10, schema str. 14-15,  2nosníky dl. 3,8m osaz.na bet.dlaždice"

VV (2*3,8*8,34*0,001)*1,08 0,068

VV " POZNÁMKA: povrch. úprava do exteriéru  žár.ZN= odd. 6HSV-pol.628 613 611"

VV Součet 0,068

D 5 Komunikace pozemní 545,82

17 K 596811220 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti přes 0,09 do 0,25 m2 pl do 50 m2 m2 0,640 338,00 216,32 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 03.7- dřev.mostek "

VV " BT 21/ beton.dlaždice 40x40cm 4ks, schema str.14"

VV 0,4*0,4*4 0,640

18 M 59245320 dlažba plošná betonová 400x400x45mm přírodní m2 0,659 500,00 329,50 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.7-BT 21/ beton.dlaždice 40x40cm 4ks, schema str.14, mostek" 

VV (0,4*0,4*4)*1,03 0,659

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 5 440,78

19 K 628613611 Žárové zinkování ponorem dílů ocelových konstrukcí mostů hmotnosti do 100 kg kg 68,455 65,00 4 449,58 CS ÚRS 2023 01

VV "SO 03.7- dřev.mostek "

VV " BT 17/  I profil 10, schema str. 14-15,  2nosníky dl. 3,8m"    2*(3,8*8,34*1,08) 68,455

VV Součet 68,455

20 K 635111241-48 Násyp pod podlahy z hrubého kameniva fr. 4-8 se zhutněním m3 0,354 2 800,00 991,20  vlastní

VV " SO 03.7 - dřev.mostek"

VV " BT 24/ násyp pod  mostek M3, schema str. 14 (měř. v dwg)*š.2m/ kamenivo HDK fr.4/8" 

VV (0,02+0,110)*(2,0+2*0,2) 0,312

VV (0,4*0,045)*(2,0+2*0,2-4*0,4*0,045) 0,042

VV Mezisoučet 0,354

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 984 922,96

21 K 91611112-R1
Oprava 2 řádku DŽK předlažbou - DM 2* řádek, očištění, 1*zarovnání hrany, zpět.osazení 2* řádek DŽK do 

betonu+ doplnění žul.kostky 8/10 do10%, přesun hmot, odvoz suti do15km, poplatek skládkovné
m 3,000 950,00 2 850,00  vlastní

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV "BT 12/ oprava 2 řádku podél DM obruby 3m  (foto+řez) "  2+2*0,5 3,000

VV " výměra bude upravena dle skuteč.realizace= opravy mb řádku kostek poškoz.při DM obrub "

VV " cena je obě řady kostek =(celý 2řádek ), pro rozpočet uvaž.100% délky DM obruby "

VV Součet 3,000

22 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 5,000 374,00 1 870,00 CS ÚRS 2023 01

VV " mostek SO 03.7-BT 12/ silniční kamenný obrubník 200*200mm do bet. lože: celkem 3,0m "

VV " znovupožití obrubníků (ad. BT 12/DM  obrubníku podél cesty) "      2,0+2*0,5 3,000

VV Mezisoučet 3,000

VV " mostek SO 03.7-BT 22/ silniční kamenný obrubník 200*200mm do bet. lože: 2,0m

VV " nový obrubník na 2. straně mostku (u nové zatravn.kostky) , řez st.14 "          2,0 2,000

VV Mezisoučet 2,000

VV Součet 5,000

23 M 58380006 obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x200mm m 2,040 1 274,00 2 598,96 CS ÚRS 2023 01

VV " mostek SO 03.7-BT 22/ silniční kamenný obrubník 200*200mm"

VV " nový obrubník na 2. straně mostku , řez str.14 "  2,0*1,02 2,040

Strana 35 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

24 K 936001002 Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti přes 0,1 do 1,5 t kus 2,000 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.8  kamenné pítko pro ptáky "

VV " BT 25/ atyp  - schema str. 15-16 "        2 2,000

25 M 74910299-R1 pítko pro ptáky - atyp, ruční kamenická práce s různě hlubokou profilací kus 2,000 60 000,00 120 000,00  vlastní

VV " BT 25/ pítko -atyp  ruční kamenická práce- schema+foto  str. 15-16 "        2 2,000

26 K 936005212-N1

Montáž dětské houpačky řetízkové dvoumístné (obří rámová k-ce)  vč. dodávky kotvení (svař.kovové patky) a 

zhotovení spodní stavby (podsyp, zákl.ŽB patky, vč. výkopu- bez odvozu), vč. dopravy houpačky a přesunu  

hmot

kus 2,000 19 250,00 38 500,00  vlastní

VV " SO 03.6 - Rámové houpačky "

VV " BT 10/ montáž a doprava -Rámová houpačka vč. spodní stavby: celk. 2kusy  "              2 2,000

VV " Detailní popis výrobku, schema, foto -str.10-11 +výkr. C4  arch. situace "

VV " Kompletní provedení včetně všech prací a materiálů (kromě dodávky vlastní houpačky):"

VV " =subdodávka certifikov. výrobce "

VV Součet 2,000

27 M 74920006-N1 obří rámová řetězová houpačka 4,0*0,3*4,3m,  se 2 sedadly,  věková sk. 3-14 let, max. výška pádu 1,65m kus 2,000 112 000,00 224 000,00  vlastní

VV " SO 03.6-BT 9/  dodávka -Rámová houpačka "              2 2,000

VV " Detailní popis výrobku, schema, foto:    str.10-11  "

VV " certifikovaný standart výrobku (např. Flugo IV. nebo jiný  shodných bezpečnost.parametrů) "

VV " Kompletní dodávka  herního prvku -houpačky  /subdodávka certifikov. výrobce "

VV Součet 2,000

28 K 936009113 Bezpečnostní dopadová plocha venkovní na dětském hřišti tl 30 cm z kačírku m2 66,000 1 350,00 89 100,00 CS ÚRS 2023 01

VV " v ceně započteny i  výkop, ale bez odvozu (na hl.0,3m)  a separační geotextlie vč. dodávky"

VV Mezisoučet 0,000

VV " BT 11/ zbudování povrchu tlumící pád - kačírek 300 mm 66m2"           66,0 66,000

VV " výkr. C4 Arch.situace  (8,8*3,12+rozšíření  zářezu)*2  plochy houpaček =66m2 průměr.horních a spodních ploch"   

VV m2DOPAD03 Mezisoučet 66,000

VV Součet 66,000

29 K 936104213-01 Montáž ocelového sloupku - nosiče sáčků na psí exkrementy - kotevními šrouby na pevný podklad kus 3,000 950,00 2 850,00  vlastní

VV " SO 03.4 - samostatný  nosič sáčků na psí exkrementy "

VV " BT 7 / ocel.sloupek,  kotvení přes dlažbu do bet.patek (odd.Základy), schema str.7 " 

VV " (dodávka kotev = v ceně mtž.položky), počet nosičů/sloupků  3ks"        3 3,000

VV Součet 3,000

30 M 7491019-VT510
sloupkový samostatný nosič sáčků na psí exkrementy - nerezová schránka objem 2L, na ocel. sloupku z L 

profilu (žár.ZN+prášk.vypalov.lak  RAL 7021)  1role sáčků, kotvení pod dlažbu 
kus 3,000 7 622,00 22 866,00  vlastní

VV " SO 03.4 - BT 7 / ocel.sloupek, nosič sáčků/ specifikace+ schema str.7 "     3   3,000

31 K 936104213 Montáž odpadkového koše kotevními šrouby na pevný podklad kus 6,000 850,00 5 100,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.3 - koše "

VV " BT 6 / koš parkový,kotvení přes dlažbu do bet.patek (odd.Základy), schema str.6 " 

VV " (dodávka kotev = v ceně mtž.položky), počet košů 6ks"               6 6,000

VV Součet 6,000

32 M 7491012-QB140
koš odpadkový venkovní  ocelové tělo (ZN+prášk.vypalov.barva  RAL 7021)), opláštění lamelami (trop.dřevo),  

v.785mm šxdl. 385x385mm,  obsah nádoby 50L, kotvení pod dlažbu do bet.základu
kus 6,000 11 155,00 66 930,00  vlastní

VV " SO 03.3-BT 6 / koš parkový, specifikace+ schema str.6 "         6 6,000

33 K 936124113 Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad kus 20,000 800,00 16 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.1 - lavice s opěradlem "

VV " BT 1 / lavice kotveny přes dlažbu do bet.patek (odd.Základy), schema str.2-3 " 

VV " (dodávka průvlek.kotev = v ceně mtř.položky), počet lavic 20ks"                  20 20,000

VV ksLAVICE03 Součet 20,000

34 M 7491010-LPU
park.lavička s opěradlem a područkami kotvená dl.1800mm konstrukce-ocel, PÚ ZN+prášková vypalovací 

barva ( RAL 7021), sedák - tropické dřevo bez PÚ
kus 20,000 18 555,00 371 100,00  vlastní

VV " SO03.1-BT 1 / lavice , schema +specifikace  str.2-3 "                     20 20,000

35 K 936174311-01
Montáž stojanu na kola pro 1 kolo kotevními šrouby na pevný podklad - na 1 bet.základ, vč. dodávky 4 chem. 

kotev M12x165
kus 3,000 850,00 2 550,00  vlastní

VV " SO 03.5 - stojany na kola"

VV " BT 8 / stojany kotveny přes dlažbu do bet.patek (odd.Základy), schema str. 8-9 " 
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VV 3 3,000

VV Součet 3,000

36 M 7491015-SL505
stojan na 1-2 kola  zábradelní v.1005 mm /dl. 600mm  š.60mm, kov L profi. žár.ZN + prášk.vypal.lak RAL 

7021, pryžový opěrník,  kotveno pod dlažbu do základu
kus 3,000 3 927,00 11 781,00  vlastní

VV "SO 03.5- BT 8 / stojany na kola dle specifikace+ schema str. 8-9 "        3 3,000

37 K 953961211 Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 85,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV " BT 18/ zábradlí : přikotvení  3  sloupků"     3*4 12,000

VV ksKOTVY03 Mezisoučet 12,000

38 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 12,000 55,00 660,00 CS ÚRS 2023 01

VV ksKOTVY03 12,000

39 K 966001211 Odstranění lavičky stabilní zabetonované kus 3,000 624,00 1 872,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.9 Demolice"

VV " BT 26/ odstranění lavic vč.bet.patky, 3 ks "   3 3,000

40 K 96600121-09
Příplatek k odstranění parkové lavičky z kombinovan.materiálů - odmontování laťové výplně z ocel.konstrukce.- 

úprava pro tříděnou suť
kus 3,000 250,00 750,00  vlastní

VV " SO 03.9 Demolice,   viz. foto stávaj.lavic "

VV " BT 26/ DM lavic 3 ks, úprava pro tříděnou suť= ocel prodej, dřevo skládka"   3 3,000

41 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 1,000 390,00 390,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.9 Demolice"

VV " srovnávací položka "

VV " BT 27/odstran. stojanu na psí exkrementy vč. bet.patky"  1 1,000

42 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 3,000 45,00 135,00 CS ÚRS 2023 01

VV " mostek SO 03.7-BT 12/ DM pro znovuosaz. kamen.obruby"    2,0+2*0,5      3,000

D 997 Přesun sutě 1 800,42

43 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 0,321 280,00 89,88 CS ÚRS 2023 01

VV " přesun hmot  zpětně použitých materiálů / v ceně položky je i naložení a složení "

VV " mostek SO 03.7-BT 12+22 / DM pro znovuosaz. kamen.obruby (foto+řez)"

VV " kamen.obrubníky 20/20cm po očištění "           (2,0+2*0,5)*1,02*0,105 0,321

VV Součet 0,321

44 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1,810 50,00 90,50 CS ÚRS 2023 01

VV SUTbetSYPK03 1,810

45 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 25,340 10,00 253,40 CS ÚRS 2023 01

VV " skládka (recyklace) s poplatkem "

VV SUTbetSYPK03*(15-1) 25,340

46 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,431 50,00 21,55 CS ÚRS 2023 01

VV SUTdrevoKUS03 0,183

VV SUTocel03 0,033

VV SUTsmes03 0,215

VV Součet 0,431

47 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 5,869 10,00 58,69 CS ÚRS 2023 01

VV " sut směs.recyklace 15km,  dřevo kompostárna 15km,  ocel sběrna  10km"

VV SUTsmes03*(15-1) 3,010

VV SUTdrevoKUS03*(15-1) 2,562

VV SUTocel03*(10-1) 0,297

VV Součet 5,869

48 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,431 150,00 64,65  vlastní

VV SUTdrevoKUS03 0,183

VV SUTocel03 0,033

VV SUTsmes03 0,215

VV Součet 0,431

49 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 1,810 150,00 271,50 CS ÚRS 2023 01

VV SUTbetSYPK03 1,810
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50 K 997013871-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu 17 09 04.
t 0,215 350,00 75,25  vlastní

VV " suť +hmoty: HSV+PSV celkem"              2,448+0,108 2,556

VV Mezisoučet 2,556

VV " - odpočet zpětně použitých materiálů "

VV " - kamen.obrubníky 20x20:  3m zpět"          -3,0*0,105 -0,315

VV Mezisoučet -0,315

VV " - odpočet ostatních sutí dle poplatků "

VV -SUTbetSYPK03 -1,810

VV -SUTdrevoKUS03 -0,183

VV -SUTocel03 -0,033

VV Mezisoučet -2,026

VV SUTsmes03 Součet 0,215

51 K 997013811-1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01. t 0,183 1 500,00 274,50  vlastní

VV " suť  HSV: dřevo z laviček mobiliáře"

VV " 3ks laviček "             3*0,025 0,075

VV " suť  PSV:  dřev. lávka  cca 3,6m2" 3,6*0,030 0,108

VV SUTdrevoKUS03 Součet 0,183

52 K 997221861-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01.
t 1,810 350,00 633,50  vlastní

VV " bet.lože z očištění obrub  3m"     3,0*(0,305-0,105)*0,80 0,480

VV " bet.patky DM mobiliáře"

VV " 3ks laviček "             3*(0,482-0,025-0,010-0,030) 1,251

VV " 1ks koš/stojan "     1*(0,087-0,003-0,005) 0,079

VV SUTbetSYPK03 Mezisoučet 1,810

VV Součet 1,810

53 K 997221899-11 Poplatky- výkup odpadu kat. číslo 170 405  "Železný šrot" t -0,033 1 000,00 -33,00  vlastní

VV " suť  HSV:  ocel z laviček mobiliáře"

VV " 3ks laviček "             3*0,010 0,030

VV " 1ks koš/stojan "     1*0,003 0,003

VV SUTocel03 Mezisoučet 0,033

VV " odkup oceli= * (-1) "                SUTOCEL03*(-1) -0,033

D 998 Přesun hmot 12 757,01

54 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 40,383 77,00 3 109,49 CS ÚRS 2023 01

VV " strojní přesun kamenivo "

VV " dopad.plocha kačírek 66m2  odd.9"                 39,618 39,618

VV " násypy  mostek odd.6 HSV "                          0,354*2,16 0,765

VV sPresunKAMENI03 Součet 40,383

55 K 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m t 21,469 370,00 7 943,53 CS ÚRS 2023 01

VV " ruční přesun:  lokálně pod mobiláře (malé objemy)  "

VV " bet.základy+podsypy /odd.2 HSV   "             21,469 21,469

VV rPresunBET03 Mezisoučet 21,469

56 K 998229112 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m t 3,641 468,00 1 703,99 CS ÚRS 2023 01

VV " ruční přesun:  lokálně ostatní malé prvky  "

VV " přesun hmot celkem "            65,493 65,493

VV -sPresunKAMENI03 -40,383

VV -rPresunBET03 -21,469

VV Součet       3,641

D PSV Práce a dodávky PSV 309 884,88

D 762 Konstrukce tesařské 294 330,40

57 K 762522812-01 Demontáž dřevěné lávky - podlaha z prken tloušťky přes 32 mm, vč.nosných trámů m2 3,600 150,00 540,00  vlastní

VV " SO 03.9 Demolice"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " BT 28/ odstranění dřev.mostku, 1 ks "      1,2*3,0 3,600

58 K 76293-s001

Dřevěná lavice - sedací hranol  š.300/v.300/dl.3000 mm: 1 dubový impregnov.hranol hoblovaný, broušený, vč. 

kotvení do bet.patky dle detailu  (4x nerez závit. tyč D16+ vymez.matice M16,  vývrty do patky+hranolu. 

+chem.kotva) /M+D+přesun hmot

kus 7,000 28 350,00 198 450,00  vlastní

VV " SO 03.2 - lavice dubový hranol "

VV " BT 2 / lavice dubové hranoly 300x300x3000mm, schema str. 4,  hranoly 7ks " 

VV " BT 3 / vč.kotvení, nerez závit.tyče d16+matice/ hranoly 7ks*4 kotvy celkově 28 kotev" 

VV 7,0 7,000

VV Součet 7,000

59 K 762083123-01

Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním třída ohrožení 3 a 4 (do exteriéru) - 

vakuotlaková hloubková impregnace vč. nákladů na dopravu řeziva pro impregnaci,  odstín hnědý nebo 

bezbarvý

m3 0,471 12 000,00 5 652,00  vlastní

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV " BT 16/ modřín. hranol 100x100mm, schema str.14-15, 2ks  *3,8m "

VV 2*3,8*(0,10*0,10)*1,08 0,082

VV " BT 15/ modřín.fošny 150x50mm. schema str.14-15, 24ks prken dl.2m"    

VV 24*2,0*(0,15*0,05)*1,08 0,389

VV Součet 0,471

60 K 76282411-R1
Montáž mostového nosníku - trám tvrdé dřevo  průřezové pl do 144 cm2  - nakotvením  bočně  k ocelovému 

nosníku vratovými šrouby po 1,25m (dodávka šroubů samostatně ve specifikaci)
m 7,600 1 100,00 8 360,00  vlastní

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV " BT 16/ modřín. hranol 100x100mm, schema str.14-15, 2ks"    2*3,8 7,600

VV " dl.3,8m =kotvení 4 šrouby"

VV Součet 7,600

61 M 61198143-10 terasový hranol 100x100mm modřín m 8,208 1 800,00 14 774,40  vlastní

VV " BT 16/ modřín. hranol 100x100mm, schema str.14-15, 2ks"    2*3,8*1,08 8,208

62 M 30902552-12 šroub vratový včetně matice s límcem M12x160mm, ZN
100 

kus
0,080 10 000,00 800,00  vlastní

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV " BT 19/ vratový šroub, podlažka matka, celk.8ks (=pro kotvení dřev.hranolu k ocel.nosníku 2*4ks)" 

VV 8/100 0,080

VV Součet 0,080

63 K 762952014-01
Montáž teras z prken přes 135 mm z dřevin tvrdých šroubovaných broušených bez povrchové úpravy - prkna 

tl.50mm  (vč.dodávky vrutů 6x80,  cca 12,6 ks/m2))
m2 7,600 1 800,00 13 680,00  vlastní

VV " srovnávací položka (dřev.terasy) pro atypickou mostovku dřev. lávky "

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV " BT 15/ modřín.fošny 150x50mm. schema str.14-15, 24ks prken"    

VV " staveb.rozměr vč. mezer "     3,8*2,0 7,600

VV "+ BT 20/  vruty 6*80mm celkem 96 ks vrutů pro 24 prken ( 4vruty/1 prkno) "

VV " kotvení i dodávka vrutů je obsažena v ceně této mtž. položky "    

VV Součet 7,600

64 M 61198127-05
terasový profil dřevěný tl 50mm modřín - teras. prkna hladká oboustranně hoblovaná kv.A,B - 150x50mm. 

dl.2000 mm
m2 7,776 6 500,00 50 544,00  vlastní

VV " SO 03.7 - dřev.mostek"

VV " BT 15/ modřín.fošny 150x50mm. schema str.14-15, 24ks (bez mezer)"    

VV 24*(0,15*2,0)*1,08 7,776

VV Součet 7,776

65 K 998762101 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m t 0,255 6 000,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 01

D 767 Konstrukce zámečnické 15 554,48

66 K 767161226 Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm do 20 kg m 3,800 1 200,00 4 560,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV " BT 18/ zábradlí ocel. 35x35mm, schema str. 12, 14-15, - jen 1 strana dl.3,8m"         1*3,8 3,800

VV " zatřídění= kgZABRADLI03=26,314  kg celkem : 3,8mb= 5,902 kg/mb "

VV " kotveno do podklad.hranolu přes ocel.nosník I 10, kotev.plotny=součást dodávky zábradlí"

VV " chem. kotvy pro nakotvení ploten vykázány samostatně v odd. 9HSV"
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VV Součet 3,800

67 M 1455023-R2
zámečn. atyp - zábradlí z profilové oceli průřez 35x35x3mm - madlo dl.3,8m, 3ks sloupků v.0,9m, 3* kotevní 

desky, žár. ZN
kg 22,426 480,00 10 764,48  vlastní

VV " SO 03.7 - dřev.mostek "

VV " BT 18/ zábradlí ocel. 35x35mm, schema str. 12, 14-15, - jen 1 strana"

VV " 1x madlo+3 sloupky "         (3,8+3*0,9)*3,01*1,08 21,130

VV " 3x kotevní desky/plotny 100/100/5mm"      3*(0,10*0,10*5*8,0)*1,08 1,296

VV kgZABRADLI03 Součet 22,426

68 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,023 10 000,00 230,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 626 373,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 626 373,68 21,00% 131 538,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 757 912,15

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.1 - Výsadba stromu

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 626 373,68

HSV - Práce a dodávky HSV 626 373,68

    04.1.a - VÝSADBA STROMŮ 576 236,18

    04.1.B - Rozvojová péče do konce vegetačního období v rámci podzimní výsadby 50 137,50

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.1 - Výsadba stromu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 626 373,68

D HSV Práce a dodávky HSV 626 373,68

D 04.1.a VÝSADBA STROMŮ 576 236,18

1 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 56,000 598,50 33 516,00 Vlastní

VV "Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD"

VV "odvoz (do 20km) odpadu na skládku (výměna za substrát)  je započten v ceně jam s výměnou"

VV
"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém 

hospodářství" 

VV "výsadba stromů s výměnou 100 % půdy" 4*2*1,75 14,000

VV "výsadba stromů s výměnou 50 % půdy" (48*0,5)*1,75 42,000

VV Mezisoučet 56,000

2 K 183101221 Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,4 do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 48,000 735,00 35 280,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 1 m3" 48 48,000

3 M 10321100-B1 substrát: 40% ornice, 30% kompost, 30% ostrohranný štěrk fr. 4/8 mm m3 44,800 1 365,00 61 152,00 Vlastní

VV "substrát: 40% ornice, 30% kompost, 30% ostrohranný štěrk fr. 4/8 mm vč. sléhavosti 40%" 48*0,5*1,4 33,600

VV "substrát: 40% ornice, 30% kompost, 30% ostrohranný štěrk fr. 4/8 mm vč. sléhavosti 40%" 2*4*1,4 11,200

VV Mezisoučet 44,800

4 K 183101324 Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 3 do 4 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 2,000 1 575,00 3 150,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 100%, objem 4 m3" 2 2,000

5 K 183403132 Obdělání půdy rytím v zemině skupiny 3 v rovině a svahu do 1:5 m2 256,000 29,40 7 526,40 CS ÚRS 2023 01

VV "Mechan. rozpojení dna a stěn jámy pro výsadbu stromu"

VV "dno" (2*2*2) 8,000

VV "dno" (48*1*1) 48,000

VV "stěny" (2*4*1*1) 8,000

VV "stěny" (48*2*2*1) 192,000

VV Mezisoučet 256,000

6 K 184102114 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,4 do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 25,000 735,00 18 375,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výsadba stromů listnatých ok 10/12, kmen 2,5 m" 25 25,000

7 K 184102115 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,5 do 0,6 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 25,000 1 260,00 31 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Výsadba stromů listnatých ok 18/20, kmen 2,5 m" 25 25,000

8 M 0265035-B2511
Tilia cordata - lípa srdčitá / stromy alejové (solitérní) - obvod kmene je 18/20 cm, výška nasazení koruny 

alespoň 2,5 m, alejový strom přesazovaný
kus 25,000 7 875,00 196 875,00 Vlastní

VV "Tilia cordata - kmen 18/20 cm, bal, výška nasazení koruny 2,5 m" 25 25,000

SO 04.1 - Výsadba stromu

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 M 0265035-B212 Juglans regia 'Mars' - ořešák královský, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene je 10/12 cm kus 6,000 4 305,00 25 830,00 Vlastní

VV "Juglans regia Mars - kmen 10/12 cm, bal, vysokokmen" 6 6,000

10 M 0265035-B214 Prunus avium 'Burlat' - třešeň, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene 10/12 cm kus 3,000 4 095,00 12 285,00 Vlastní

VV "Prunus avium Burlat - kmen 10/12 cm, bal" 3 3,000

11 M 0265035-B215 Prunus avium 'Karešova' - třešeň, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene 10/12 cm kus 3,000 4 095,00 12 285,00 Vlastní

VV "Prunus avium Karešova - kmen 10/12 cm, bal" 3 3,000

12 M 0265035-B216 Prunus domestica 'Augustinka' - slivoň švestka, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene 10/12 cm kus 1,000 4 095,00 4 095,00 Vlastní

VV "Prunus domestica Augustinka - kmen 10/12 cm, bal" 1 1,000

13 M 0265035-B217 Prunus domestica 'Wangenheimova' - slivoň švestka, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene 10/12 cm kus 4,000 4 095,00 16 380,00 Vlastní

VV "Prunus domestica Wangenheimova - kmen 10/12 cm, bal" 4 4,000

14 M 0265035-B218 Malus domestica 'Grávštýnské' - jabloň, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene 10/12 cm kus 2,000 4 095,00 8 190,00 Vlastní

VV "Malus domestica Grávštýnské - kmen 10/12 cm, bal" 2 2,000

15 M 0265035-B219 Malus domestica 'Panenské české' - jabloň, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene 10/12 cm kus 3,000 4 095,00 12 285,00 Vlastní

VV "Malus domestica Panenské české - kmen 10/12 cm, bal" 3 3,000

16 M 0265035-B220 Malus domestica 'Průsvitné letní'' - jabloň, stromy ovocné (vysokokmen) - obvod kmene 10/12 cm kus 3,000 4 095,00 12 285,00 Vlastní

VV "Malus domestica Průsvitné letní - kmen 10/12 cm, bal" 3 3,000

17 K 184215211 Podzemní ukotvení kmene dřevin do volné zeminy skupiny 1 až 4 obvodu kmene do 250 mm kus 2,000 892,50 1 785,00 CS ÚRS 2023 01

VV 2 2,000

18 M 56245109-91
podzemní kotvení stromů - atyp set:  3 kůly z frézované kulatiny délky 1,25 m Ø 80 mm, popruh 6 m - set 

vhodný ke kotvení stromu o obvodu kmene 20-40cm
set 2,000 2 520,00 5 040,00 vlastní

VV
"podzemní kotvení - kůly z frézované kulatiny délky 1,25 m O 80 mm, popruh  6 m-set vhodný ke kotvení stromu o obvodu 

kmene 18/20 cm" 2
2,000

19 K 184215133 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly D do 0,1 m dl přes 2 do 3 m kus 50,000 157,50 7 875,00 CS ÚRS 2023 01

VV "nadzemní kotvení - 3 kůly dřevěné impregnované dl 3,5 m, spojovací příčky, dráty, pásky" 48+2 50,000

VV "Položka je vč. dodávek drátů a pásky a jutoviny"

20 M 60591257-25 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8 cm dl 3 m kus 150,000 147,00 22 050,00 Vlastní

VV "nadzemní kotvení 3 kůly" (48+2)*3 150,000

21 M 60591320-1 dřevěná půlkulatina odkorněná D 6 cm m 313,500 15,75 4 937,63 Vlastní

VV "2 řady spojovacích příčlí kotvících kůlů (dl. cca 1,1 a 0,8 m)"

VV ((48+2)*3*1,1)*1,1 181,500

VV ((48+2)*3*0,8)*1,1 132,000

VV Mezisoučet 313,500

22 K 184215413 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 48,000 52,50 2 520,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zhotovení závlahové mísy" 48 48,000

23 K 184501141-1 Zhotovení obalu z rákosové nebo kokosové rohože v rovině a svahu do 1:5 m2 30,000 52,50 1 575,00 CS ÚRS 2023 01

VV "ochrana kmene proti korní spále z rákosové rohože" 50*(0,2+0,10)*2,0 30,000

VV "Položka je vč. dodávek drátů a pásky"

24 M 61894003 rákos ohradový neloupaný 60x200cm m2 34,500 80,85 2 789,33 CS ÚRS 2023 01

VV "ochrana kmene proti korní spále z rákosové rohože" 30*1,15 34,500

25 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 38,400 52,50 2 016,00 CS ÚRS 2023 01

VV "mulčování výsadbové jámy kůrou tl. 100 mm" 0,8*48 38,400

26 K 184501141-09 Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině a svahu do 1:5 ks 48,000 52,50 2 520,00 Vlastní

VV "chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou" 48 48,000

27 M 61894009-01
chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - polyethylen PE, zelená: v.21cm, dl. 36cm (1ks pro 

kmen do D11cm, pro větší D spoje zámky více ks)
kus 144,000 80,85 11 642,40 Vlastní

VV "chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou" 48*3 144,000

28 M 10391100-01 kůra mulčovací VL - jemně drcená borka m3 3,840 1 102,50 4 233,60 Vlastní

VV "mulč drcená borová kůra tl. 100 mm" 48*0,8*0,1 3,840

Strana 45 z 110
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29 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,003 84 000,00 252,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení tabletovým pomalu rozpustným hnojivem 5 ks/ strom" 50*5*0,010*0,001 0,003

30 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g kus 257,500 2,10 540,75 Vlastní

VV "tabletové hnojivo s postupným uvolňováním 10g/ks" 50*5*1,03 257,500

31 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,000 194,25 971,25 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po výsadbě 100 l / strom" 50*0,1*1 5,000

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

32 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,000 194,25 971,25 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po výsadbě 100 l / strom" 50*0,1*1 5,000

33 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 5,000 52,50 262,50 CS ÚRS 2023 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV "zalití po výsadbě 100 l / strom" 50*0,1*1 5,000

34 K 211531111-32 Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm m3 5,600 1 260,00 7 056,00 Vlastní

VV "drenážní vrstva štěrk 16/32" (48*0,1)+(0,4*2) 5,600

35 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 16,841 367,50 6 189,07 CS ÚRS 2023 01

D 04.1.B Rozvojová péče do konce vegetačního období v rámci podzimní výsadby 50 137,50

36 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 100,000 52,50 5 250,00 CS ÚRS 2023 01

VV "V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí"

VV "odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady"

VV "naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením "

VV "vč.  vypletí  závlah.mísy  2* cykl" 

VV "ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl"50*2 100,000

37 K 184852321 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m kus 50,000 299,25 14 962,50 CS ÚRS 2023 01

VV "výchovný řez 1x" 50 50,000

VV "řez  vč. kontroly založení růstu stromu" 

38 K 184911111-03 Znovuuvázání dřeviny ke kůlům kus 50,000 157,50 7 875,00 CS ÚRS 2023 01

VV "kontrola kotvení" 50 50,000

39 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 50,000 194,25 9 712,50 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10*100 l / strom" 50*0,1*10 50,000

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

40 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 50,000 194,25 9 712,50 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10*100 l / strom" 50*0,1*10 50,000

41 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 50,000 52,50 2 625,00 CS ÚRS 2023 01

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV "zálivka 10*100 l / strom" 50*0,1*10 50,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 202 636,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 202 636,02 21,00% 42 553,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 245 189,58

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.2 - Výsadba živého plotu

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 48 z 110



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 202 636,02

HSV - Práce a dodávky HSV 202 636,02

    04.2.a - VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU 150 657,74

    04.2.b - Rozvojová péče do konce vegetačního období při podzimním založení 51 978,28

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.2 - Výsadba živého plotu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 202 636,02

D HSV Práce a dodávky HSV 202 636,02

D 04.2.a VÝSADBA ŽIVÉHO PLOTU 150 657,74

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 26,250 26,25 689,06 CS ÚRS 2023 01

VV " Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV "stržení travního drnu, odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového hospodářství" 52,5*0,5 26,250

2 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 16,109 598,50 9 641,24 Vlastní

VV "výměna půdy z 50 %, doplnění substrátem" 26,3*0,25*1,75 11,506

VV "stržení travního drnu, odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového hospodářství" 26,3*0,1*1,75 4,603

VV Mezisoučet 16,109

3 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 9,205 194,25 1 788,07 CS ÚRS 2023 01

VV "výměna půdy z 50 %, doplnění substrátem" 26,3*0,25 6,575

VV "stržení travního drnu, odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového hospodářství" 26,3*0,1 2,630

VV ODVOZ042 Mezisoučet 9,205

4 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 46,025 52,50 2 416,31 CS ÚRS 2023 01

VV "výměna půdy z 50 %, doplnění substrátem: 26,3*0,25"

VV "stržení travního drnu, odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového hospodářství: 26,3*0,1"

VV ODVOZ042*(15-10) 46,025

VV Součet 46,025

5 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,205 120,75 1 111,50 CS ÚRS 2023 01

VV "výměna půdy z 50 %, doplnění substrátem" 26,3*0,25 6,575

VV "stržení travního drnu, odvoz na skládku nebo kompostárnu, popř. do vlastního skládkového hospodářství" 26,3*0,1 2,630

VV Mezisoučet 9,205

6 K 183205111 Založení záhonu v rovině a svahu do 1:5 zemina skupiny 1 a 2 m2 26,300 26,25 690,38 CS ÚRS 2023 01

VV "příprava půdy (kultivátorování, urovnání půdy hrabáním, jemné terénní úpravy)" 26,3 26,300

7 K 181351004 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 200 do 250 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 26,300 33,60 883,68 CS ÚRS 2023 01

VV "příprava půdy (kultivátorování, urovnání půdy hrabáním, jemné terénní úpravy)" 26,3 26,300

8 M 10371500-02 substrát - 40% ornice nebo kvalitní zahradní zemina, 30% kompost, 30%  písek nebo štěrk fr. 2-4 m3 9,481 1 365,00 12 941,57 Vlastní

VV "substrát: 40% ornice nebo kvalitní zahradní zemina, 30% kompost, 30%  písek nebo štěrk fr. 2-4" 26,3*0,25*1,4*1,03 9,481

VV "koeficient slehnutí 1,4"

SO 04.2 - Výsadba živého plotu

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

9 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 26,300 12,60 331,38 CS ÚRS 2023 01

VV "příprava půdy (kultivátorování, urovnání půdy hrabáním, jemné terénní úpravy)"

VV "kultivátorování - zapravení substrátu" 26,3 26,300

10 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 26,300 10,50 276,15 CS ÚRS 2023 01

VV "příprava půdy (kultivátorování, urovnání půdy hrabáním, jemné terénní úpravy)"

VV "hrabání" 26,3 26,300

11 K 183101113 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,02 do 0,05 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 184,000 52,50 9 660,00 CS ÚRS 2023 01

VV "výsadba dřevin s balem vč. výchovného řezu po výsadbě" 184 184,000

12 K 184701112 Výsadba živého plotu s balem v rovině a svahu do 1:5 kus 184,000 52,50 9 660,00 CS ÚRS 2023 01

VV "výsadba dřevin s balem vč. výchovného řezu po výsadbě" 184 184,000

13 M 0265036-441 Carpinus betulus - habr obecný, špičák, výška 100-125 cm s postranním obrostem k založení živého plotu kus 184,000 404,25 74 382,00 Vlastní

VV "Carpinus betulus, špičák výšky 100-125 cm" 184 184,000

14 K 184215111 Ukotvení kmene dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5 jedním kůlem D do 0,1 m dl do 1 m kus 184,000 68,25 12 558,00 CS ÚRS 2023 01

VV 184 184,000

15 M 60591257-26 kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 6 cm dl 1,5 m kus 26,000 101,85 2 648,10 Vlastní

VV "nadzemní kotvení - kůly dřevěné impregnované dl 1,5 m, d 6 cm, dráty, pásky" 26 26,000

16 M 60591257-27 bambusová tyč dl min 2,2 m kus 27,000 31,50 850,50 Vlastní

VV "bambusová tyč - spojovací příčka" 27 27,000

17 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 26,300 31,50 828,45 CS ÚRS 2023 01

VV "mulčování borkou tl. 10 cm" 26,3 26,300

18 M 10391100-01 kůra mulčovací VL - jemně drcená borka m3 2,735 1 102,50 3 015,34 Vlastní

VV "mulčování borkou tl. 10 cm" 26,3*0,10*1,04 2,735

19 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,006 84 000,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení, tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 30 g/ks" 184*3*0,010*0,001 0,006

20 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 568,560 3,15 1 790,96 Vlastní

VV "hnojení, tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 30 g/ks" 184*3*1,03 568,560

21 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 5,520 194,25 1 072,26 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 30l / ks" 184*0,03*1 5,520

22 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 5,520 194,25 1 072,26 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 30l / ks" 184*0,03*1 5,520

23 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 5,520 52,50 289,80 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 30l / ks" 184*0,03*1 5,520

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

24 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 4,236 367,50 1 556,73 CS ÚRS 2023 01

D 04.2.b Rozvojová péče do konce vegetačního období při podzimním založení 51 978,28

25 K 184852321 Řez stromu výchovný špičáků a keřových stromů v do 4 m kus 184,000 78,75 14 490,00 CS ÚRS 2023 01

VV "výsadba dřevin s balem vč. výchovného řezu po výsadbě" 184 184,000

26 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 368,000 12,60 4 636,80 CS ÚRS 2023 01

VV " V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí "

VV " odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady "

VV " naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením "

VV "ošetření dřevin po výsadbě vč. pletí a okopání 2x " 184*2 368,000

VV " vč.  vypletí  závlah.mísy  2* cykl  RP " 

27 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,006 84 000,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení, tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 30 g/ks" 184*3*0,010*0,001 0,006

VV "1x ročně po jarním řezu"

28 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety  10g kus 568,560 2,10 1 193,98 Vlastní

VV "hnojení, tabletové hnojivo s postupným uvolňováním živin 30 g/ks" 184*3*1,03 568,560
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 55,200 194,25 10 722,60 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 30 l / ks *10" 184*0,03*10 55,200

30 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 82,800 194,25 16 083,90 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 30 l / ks *15" 184*0,03*15 82,800

31 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 82,800 52,50 4 347,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 30 l / ks *15" 184*0,03*15 82,800

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 328,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 174 328,46 21,00% 36 608,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 210 937,44

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.3 - Výsadba keřů

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 174 328,46

HSV - HSV 174 328,46

    04.3.a - VÝSADBA KEŘŮ 158 536,46

    04.3.b - Rozvojová péče do konce vegetačního období v rámci podzimní výsadby 15 792,00

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.3 - Výsadba keřů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 174 328,46

D HSV HSV 174 328,46

D 04.3.a VÝSADBA KEŘŮ 158 536,46

1 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 14,000 598,50 8 379,00 Vlastní

VV "Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD"

VV "odvoz (do 20km) odpadu na skládku (výměna za substrát)  je započten v ceně jam s výměnou"

VV
"Odvoz odpadu na skládku / kompost vč. poplatku za skládkovné nebo recyklace na vlastní náklady ve vlastním odpadovém 

hospodářství" 

VV "výsadba keřů s výměnou 50 % půdy" 40*0,4/2*1,75 14,000

2 K 183101215
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj přes 0,125 do 0,4 m3 v rovině a svahu 

do 1:5
kus 40,000 420,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV "Hloubení jamek pro výsadbu dřevin s výměnou půdy z 50%, objem 0,4 m3" 40 40,000

3 M 10321100-B1 substrát: 40% ornice, 30% kompost, 30% ostrohranný štěrk fr. 4/8 mm m3 11,200 1 365,00 15 288,00 Vlastní

VV "substrát: 40% ornice, 30% kompost, 30% ostrohranný štěrk fr. 4/8 mm vč. sléhavosti 40%" 40*0,4/2*1,4 11,200

4 K 184102113 Výsadba dřeviny s balem D přes 0,3 do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 40,000 420,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV "výsadba keřů s balem do jamek s výměnou půdy z 50%" 40 40,000

5 M 0265036-230 Amelanchier ovalis (muchovník vejčitý) - v. 125-150 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner) kus 5,000 3 255,00 16 275,00 Vlastní

VV "Amelanchier ovalis - bal, dobře prokořeněné, výška cca 125-150 cm " 5 5,000

6 M 0265036-241 Cornus mas (dřín obecný) - v. 100-125 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner) kus 6,000 1 942,50 11 655,00 Vlastní

VV "Cornus mas - bal, dobře prokořeněné, výška cca 100-125 cm " 6 6,000

7 M 0265036-232 Corylus avellana (líska obecná) - v. 100-125 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner) kus 7,000 1 753,50 12 274,50 Vlastní

VV "Corylus avellana - bal, dobře prokořeněné, výška cca 100-125 cm" 7 7,000

8 M 0265036-233 Crataegus monogyna (hloh jednosemenný) - v. 100-125 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner) kus 6,000 1 942,50 11 655,00 Vlastní

VV "Crataegus monogyna - bal, dobře prokořeněné, výška cca 100-125 cm" 6 6,000

9 M 0265036-234 Prunus spinosa (trnka obecná) - v. 100-125 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner) kus 6,000 2 730,00 16 380,00 Vlastní

VV "Prunus spinosa - bal, dobře prokořeněné, výška cca 100-125 cm" 6 6,000

10 M 0265036-235 Rosa canina (růže šípková) - v. 100-125 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner) kus 5,000 1 974,00 9 870,00 Vlastní

VV "Rosa canina- bal, dobře prokořeněné, výška cca 100-125 cm" 5 5,000

11 M 0265036-236 Viburnum opulus (kalina obecná) - v. 100-125 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner) kus 5,000 2 520,00 12 600,00 Vlastní

VV "Viburnum opulus - bal, dobře prokořeněné, výška cca 100-125 cm" 5 5,000

12 K 184215412 Zhotovení závlahové mísy dřevin D přes 0,5 do 1,0 m v rovině nebo na svahu do 1:5 kus 40,000 52,50 2 100,00 CS ÚRS 2023 01

VV 40 40,000

SO 04.3 - Výsadba keřů

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 184911421 Mulčování rostlin kůrou tl do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5 m2 32,000 52,50 1 680,00 CS ÚRS 2023 01

VV "mulčování výsadbové jámy kůrou tl. 100 mm" 40*0,8 32,000

14 M 10391100-01 kůra mulčovací VL - jemně drcená borka m3 3,328 1 102,50 3 669,12 Vlastní

VV " mulč drcená borová kůra tl. 100 mm " 40*0,10*0,8*1,04 3,328

15 K 185802114 Hnojení půdy umělým hnojivem k jednotlivým rostlinám v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 84 000,00 84,00 CS ÚRS 2023 01

VV "3 tablety/ 1 keř (10g tableta)"

VV 40*3*0,010*0,001 0,001

16 M 25111111-01 hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g kus 123,600 2,10 259,56 Vlastní

VV 40*3*1,03 123,600

17 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 2,000 194,25 388,50 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka po výsadbě 50 l /ks" 

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

VV 40*0,05*1 2,000

18 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,000 194,25 388,50 CS ÚRS 2023 01

VV 40*0,05*1 2,000

19 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 2,000 52,50 105,00 CS ÚRS 2023 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV 40*0,05*1 2,000

20 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 5,130 367,50 1 885,28 CS ÚRS 2023 01

D 04.3.b Rozvojová péče do konce vegetačního období v rámci podzimní výsadby 15 792,00

21 K 184801121 Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5 kus 80,000 52,50 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV " V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypletí "

VV " odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady "

VV " naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením "

VV " ošetření vysazených dřevin vč. pletí a okopání " 

VV " ošetření dřevin po výsadbě 2x cykl " 40*2 80,000

22 K 184851413 Zpětný řez netrnitých keřů po výsadbě v přes 1 m kus 40,000 157,50 6 300,00 CS ÚRS 2023 01

VV " výchovný řez 1x" 40 40,000

23 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 12,000 194,25 2 331,00 CS ÚRS 2023 01

VV "voda na zálivku (30 l/ks) 10x" 40*0,03*10 12,000

24 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 12,000 194,25 2 331,00 CS ÚRS 2023 01

VV 40*0,03*10 12,000

25 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 12,000 52,50 630,00 CS ÚRS 2023 01

VV 40*0,03*10 12,000

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "
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Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785
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Cena bez DPH 655 054,82

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 655 054,82 21,00% 137 561,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 792 616,33
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 655 054,82

HSV - Práce a dodávky HSV 655 054,82

    04.4.A.a - PARKOVÝ TRÁVNÍK INTENZIVNÍ 519 328,85

    04.4.A.b - Rozvojová péče do konce vegetačního období při podzimním založení 135 725,97
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SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 655 054,82

D HSV Práce a dodávky HSV 655 054,82

D 04.4.A.a PARKOVÝ TRÁVNÍK INTENZIVNÍ 519 328,85

1 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 100,764 598,50 60 307,25 Vlastní

VV "Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD"

VV "odstranění zbytků biomasy a dalších příměsí odhad tonáž 1,4 t/m3 "1300*0,05*1,4 91,000

VV "odhad tonáže odpadu z odplevelení: =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha" (1,4*1300)/10000 0,182

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku - regenerace" (1*1134*0,05*0,3)/2 8,505

VV "vyhrabání trávníku po vertikutaci - regenerace" 0,02*1134*0,095/2 1,077

VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"

VV Mezisoučet 100,764

2 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 121,700 194,25 23 640,23 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění zbytků biomasy a dalších příměsí" 1300*0,05+1134*0,05 121,700

3 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 134,000 6,30 7 144,20 CS ÚRS 2023 01

VV "pokosení trávníku před vertikutací - regenerace" 1134 1 134,000

VV " V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km "

4 K 183451441 Prořezání trávníku s přísevem pl přes 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 3 402,000 5,25 17 860,50 CS ÚRS 2023 01

VV
"V cenách jsou započteny i náklady spojené s vyhrabáním, naložením na dopravní prostředek a odvozem rostlinných zbytků 

do 20 km a jejich složení"

VV "vertikutace trávníku v několika směrech - regenerace" 1134*3 3 402,000

5 K 183451515 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl přes 1000 m2 m2 1 134,000 21,00 23 814,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zapískování vertikutovaného trávníku - regenerace" 1134 1 134,000

6 M 58151280-02 písek křemičitý zahradní - frakce 0,5 /0,1  (nebo jiná frakce vhodná pro erifikace trávníků )  volně ložený t 11,388 1 365,00 15 544,62  Vlastní

VV " spotřeba pro zapískování cca   4-9 litrů/m2  regenerov.plochy  (objem.hm.VL cca 1500 kg/m3)"

VV (0,004+0,009)/2*1134,0*1,03*1,5 11,388

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 65,000 120,75 7 848,75 CS ÚRS 2023 01

VV 1300*0,05 65,000

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 325,000 52,50 17 062,50 CS ÚRS 2023 01

VV (1300*0,05)*(15-10) 325,000

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 65,000 78,75 5 118,75 CS ÚRS 2023 01

VV 1300*0,05 65,000

SO 04.4.A - Založení travnaté plochy -  intenzivní

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 300,000 16,80 21 840,00 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění zbytků biomasy a dalších příměsí" 1300 1 300,000

11 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 2 600,000 2,10 5 460,00 CS ÚRS 2023 01

VV "chemické odplevelení 2x" (1300)*2 2 600,000

12 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 600,000 12,60 32 760,00 CS ÚRS 2023 01

VV "rotavátorování 1x" 1300 1 300,000

VV "rotavátorování - zapravení substrátu" 1300 1 300,000

VV Mezisoučet 2 600,000

13 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 300,000 36,75 47 775,00 CS ÚRS 2023 01

VV "rozprostření a urovnání trávníkového substrátu tl. 5 cm" 1300 1 300,000

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 66,950 1 050,00 70 297,50 CS ÚRS 2023 01

VV "trávníkový substrát" 1300*0,05*1,03 66,950

VV Mezisoučet 66,950

15 K 181111111
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 1 300,000 28,35 36 855,00 CS ÚRS 2023 01

VV "jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm " 1300 1 300,000

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 900,000 10,50 40 950,00 CS ÚRS 2023 01

VV "3x hrabání" (1300)*3 3 900,000

17 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 2 434,000 5,25 12 778,50 CS ÚRS 2023 01

VV "Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), parková směs do sucha" 1300 1 300,000

VV "Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), parková směs do sucha - regenerace" 1134 1 134,000

VV Mezisoučet 2 434,000

18 M 00572490-B4
osivo travní - parková směs do sucha, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace 

a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30 g/m2
kg 62,676 504,00 31 588,70 Vlastní

VV "Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), parková směs do sucha" 1300*0,025*1,03 33,475

VV "výsevek 20-30 g /m2, speciální směs bylin pro dosev trávníku - regenerace" 1134*0,025*1,03 29,201

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

VV Mezisoučet 62,676

19 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,073 84 000,00 6 132,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení startovací (30g /m2)" (1300)*0,03*0,001 0,039

VV "hnojení startovací (30g /m2) - regenerace" (1134)*0,03*0,001 0,034

VV Mezisoučet 0,073

20 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 75,211 89,25 6 712,58 Vlastní

VV "hnojení startovací (30g /m2)" 1300*0,03*1,03 40,170

VV "hnojení startovací (30g /m2) - regenerace" 1134*0,03*1,03 35,041

VV Mezisoučet 75,211

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 4 868,000 2,10 10 222,80 CS ÚRS 2023 01

VV "válcování 2x" (1300)*2 2 600,000

VV "válcování 2x - regenerace trávníku - regenerace" (1134)*2 2 268,000

VV Mezisoučet 4 868,000

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 11,340 194,25 2 202,80 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2" 1300*0,01*1 13,000

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2 - regenerace" 1134*0,01*1 11,340

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 24,340 194,25 4 728,05 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2" 1300*0,01*1 13,000

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2 - regenerace" 1134*0,01*1 11,340

VV Mezisoučet 24,340

24 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 24,340 52,50 1 277,85 CS ÚRS 2023 01

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2 - regenerace" 1134*0,01*1 11,340

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2" 1300*0,01*1 13,000

VV Mezisoučet 24,340
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 25,598 367,50 9 407,27 CS ÚRS 2023 01

D 04.4.A.b Rozvojová péče do konce vegetačního období při podzimním založení 135 725,97

26 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 18,255 598,50 10 925,62 Vlastní

VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku" (1*1300*0,05*0,3)/2 9,750

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku - regenerace" (1*1134*0,05*0,3)/2 8,505

VV Mezisoučet 18,255

27 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 434,000 6,30 15 334,20 CS ÚRS 2023 01

VV "kosení 1x" 1300+1134 2 434,000

VV " V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km "

28 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,012 84 000,00 1 008,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení 5g /m2 po první seči " (1300*0,005*0,001)+(1134*0,005*0,001) 0,012

29 M 25191155-13 hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2 kg 12,535 89,25 1 118,75 Vlastní

VV "hnojení 5g /m2 po první seči "(1300*0,005*1,03)+( 1134*0,005*1,03) 12,535

30 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 243,400 194,25 47 280,45 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2" (1300*0,01*10)+(1134*0,01*10) 243,400

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

31 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 243,400 194,25 47 280,45 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2" (1300*0,01*10)+ (1134*0,01*10) 243,400

32 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 243,400 52,50 12 778,50 CS ÚRS 2023 01

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

VV "zálivka 10x10l/m2"(1300*0,01*10)+(1134*0,01*10) 243,400
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 445 094,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 445 094,70 21,00% 93 469,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 538 564,59

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.4.B - Založení travnaté plochy - extenzivní
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 445 094,70

HSV - Práce a dodávky HSV 445 094,70

    04.4.B.a - PARKOVÝ TRÁVNÍK EXTENZIVNÍ 382 799,29

    04.4.B.b - Rozvojová péče do konce vegetačního období při podzimním založení 62 295,41

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.4.B - Založení travnaté plochy - extenzivní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 445 094,70

D HSV Práce a dodávky HSV 445 094,70

D 04.4.B.a PARKOVÝ TRÁVNÍK EXTENZIVNÍ 382 799,29

1 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 77,720 598,50 46 515,42 Vlastní

VV "Výkaz výměr dle  BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD"

VV "odstranění zbytků biomasy a dalších příměsí odhad tonáž 1,4 t/m3 "1000*0,05*1,4 70,000

VV "odhad tonáže odpadu z odplevelení: =  12-14 m3/ha, 100 kg/m3  = 14*100=1,4t/ha" (1,4*1000)/10000 0,140

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku - regenerace" (1*897*0,05*0,3)/2 6,728

VV "vyhrabání trávníku po vertikutaci - regenerace" 0,02*897*0,095/2 0,852

VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"

VV Mezisoučet 77,720

2 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 94,850 189,00 17 926,65 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění zbytků biomasy a dalších příměsí" (1000+897)*0,05 94,850

3 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 897,000 6,30 5 651,10 CS ÚRS 2023 01

VV "pokosení trávníku před vertikutací - regenerace" 897 897,000

VV " V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km "

4 K 183451431 Prořezání trávníku s přísevem pl do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 2 691,000 5,25 14 127,75 CS ÚRS 2023 01

VV
"V cenách jsou započteny i náklady spojené s vyhrabáním, naložením na dopravní prostředek a odvozem rostlinných zbytků 

do 20 km a jejich složení"

VV "vertikutace trávníku v několika směrec - regeneraceh" 897*3 2 691,000

5 K 183451515 Zapískování travnatých ploch vrstvou tl do 20 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 pl přes 1000 m2 m2 897,000 21,00 18 837,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zapískování vertikutovaného trávníku - regenerace" 897 897,000

6 M 58151280-02 písek křemičitý zahradní - frakce 0,5 /0,1  (nebo jiná frakce vhodná pro erifikace trávníků )  volně ložený t 9,008 1 365,00 12 295,92  Vlastní

VV " spotřeba pro zapískování cca   4-9 litrů/m2  regenerov.plochy  (objem.hm.VL cca 1500 kg/m3)"

VV (0,004+0,009)/2*897,0*1,03*1,5 9,008

7 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 50,000 120,75 6 037,50 CS ÚRS 2023 01

VV 1000*0,05 50,000

8 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 250,000 52,50 13 125,00 CS ÚRS 2023 01

VV (1000*0,05)*(15-10) 250,000

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 50,000 78,75 3 937,50 CS ÚRS 2023 01

VV 1000*0,05 50,000

SO 04.4.B - Založení travnaté plochy - extenzivní

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 1 000,000 16,80 16 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV "odstranění zbytků biomasy a dalších příměsí" 1000 1 000,000

11 K 184813511 Chemické odplevelení před založením kultury postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 ručně m2 2 000,000 2,10 4 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV "chemické odplevelení 2x - v rovině" (1000)*2 2 000,000

12 K 183403114 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině a svahu do 1:5 m2 2 000,000 12,60 25 200,00 CS ÚRS 2023 01

VV "rotavátorování 1x - v rovině" 1000 1 000,000

VV "rotavátorování - zapravení substrátu - v rovině" 1000 1 000,000

VV Mezisoučet 2 000,000

13 K 181351113 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 1 000,000 36,75 36 750,00 CS ÚRS 2023 01

VV "rozprostření a urovnání trávníkového substrátu tl. 3 cm - v rovině" 1000 1 000,000

14 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 30,900 1 050,00 32 445,00 CS ÚRS 2023 01

VV "trávníkový substrát" 1000*0,03*1,03 30,900

15 K 181151311
Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5
m2 1 000,000 28,35 28 350,00 CS ÚRS 2023 01

VV "jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm - v rovině" 1000 1 000,000

16 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 3 000,000 10,50 31 500,00 CS ÚRS 2023 01

VV "3x hrabání - v rovině" (1000)*3 3 000,000

17 K 181451121 Založení lučního trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 1 897,000 5,25 9 959,25 CS ÚRS 2023 01

VV "Osetí včetně osiva (15-20 g/m2), parková směs do sucha s příměsí bylin - v rovině" 1000+897 1 897,000

18 M 00572490-B3
osivo travní - parková směs do sucha s příměsí bylin, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek 

během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 15-20 g/m2, travobylinná společenstva
kg 35,170 840,00 29 542,80 Vlastní

VV "Osetí včetně osiva (15-20 g/m2), parková směs do sucha s příměsí bylin" (1000*0,018*1,03)+(897*0,018*1,03) 35,170

VV "přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem"

19 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,057 84 000,00 4 788,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení startovací (30g /m2) - v rovině" 1000*0,03*0,001 0,030

VV "hnojení startovací (30g /m2) - v rovině - regenerace" 897*0,03*0,001 0,027

VV Mezisoučet 0,057

20 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 30,900 89,25 2 757,83 Vlastní

VV "hnojení startovací (30g /m2)" 1000*0,03*1,03 30,900

VV "hnojení startovací (30g /m2) - regenerace" 897*0,03*1,03 27,717

VV Mezisoučet 58,617

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 3 794,000 2,10 7 967,40 CS ÚRS 2023 01

VV "válcování 2x - v rovině" (1000+897)*2 3 794,000

22 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 18,970 194,25 3 684,92 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2" (1000+897)*0,01*1 18,970

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

23 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 18,970 194,25 3 684,92 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2"(1000+897)*0,01*1 18,970

24 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 18,970 52,50 995,93 CS ÚRS 2023 01

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"

VV "zalití po založení trávníku 10l/m2" (1000+897)*0,01*1 18,970

25 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 15,563 367,50 5 719,40 CS ÚRS 2023 01

D 04.4.B.b Rozvojová péče do konce vegetačního období při podzimním založení 62 295,41

26 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 14,228 598,50 8 515,46 Vlastní

VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku" (1*1000*0,05*0,3)/2 7,500

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku - regenerace" (1*897*0,05*0,3)/2 6,728

VV Mezisoučet 14,228

27 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 897,000 6,30 11 951,10 CS ÚRS 2023 01

Strana 68 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "kosení 1x - v rovině" 1000+897 1 897,000

VV "V cenách započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km"

28 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 94,850 194,25 18 424,61 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 5x10l/m2" 1000*0,01*5 50,000

VV "zálivka 5x10l/m2 - regenerace" 897*0,01*5 44,850

VV "v ceně je i dodávka vody (bez dovozu)"

VV Mezisoučet 94,850

29 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 94,850 194,25 18 424,61 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 5x10l/m2" 1000*0,01*5 50,000

VV "zálivka 5x10l/m2 - regenerace" 897*0,01*5 44,850

VV Mezisoučet 94,850

30 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 94,850 52,50 4 979,63 CS ÚRS 2023 01

VV "cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností"

VV "zálivka 5x10l/m2" 1000*0,01*5 50,000

VV "zálivka 5x10l/m2 - regenerace" 897*0,01*5 44,850

VV Mezisoučet 94,850
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 346 098,23

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 346 098,23 21,00% 72 680,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 418 778,86

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.4.C - Založení štěrkového trávníku

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 346 098,23

HSV - Práce a dodávky HSV 346 098,23

    04.4.C.a - ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK 316 959,09

    04.4.C.b - Rozvojová péče do konce vegetačního období 29 139,14

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.4.C - Založení štěrkového trávníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 346 098,23

D HSV Práce a dodávky HSV 346 098,23

D 04.4.C.a ŠTĚRKOVÝ TRÁVNÍK 316 959,09

1 K 111301111 Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek m2 91,500 26,25 2 401,88 CS ÚRS 2023 01

VV "sejmutí travního drnu tl. 10 cm" 91,5 91,500

2 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 32,025 262,50 8 406,56 CS ÚRS 2023 01

VV "výkop pro štěrkový trávník do projektované hloubky celková -0,45" 0,35*91,5 32,025

3 K 171201231-11
Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za 

uložení na recyklační skládce  kód odpadu 17 05 04
t 80,063 598,50 47 917,71 Vlastní

VV "sejmutí drnu" 91,5*0,15*1,75 24,019

VV "pojízdný - výkop pro štěrkový trávník do projektované hloubky celková -0,45, dokopání 0,35 m" 91,5*0,35*1,75 56,044

VV Mezisoučet 80,063

4 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 32,025 101,85 3 261,75 CS ÚRS 2023 01

VV "pojízdný - výkop pro štěrkový trávník do projektované hloubky celková -0,45, dokopání 0,35 m" 91,5*0,35 32,025

5 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 61,275 120,75 7 398,96 CS ÚRS 2023 01

VV "podkladní vrstva 0,3 m ŠD " 91,5*0,3 27,450

VV "rozprostření substrátu pro štěrkový trávník (ornice: ŠD 8/16 30:70)" (91,5+134)*0,15 33,825

VV "lokální rozvozy substrátu tl. 150 mm" 

VV Mezisoučet 61,275

6 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 61,275 194,25 11 902,67 CS ÚRS 2023 01

VV "zasypání do projektované hloubky + 0,3 m" 91,5*0,3 27,450

VV "rozprostření substrátu pro štěrkový trávník (ornice: ŠD 8/16 30:70)" (91,5+134)*0,15 33,825

VV "lokální rozvozy substrátu tl. 150 mm" 

VV Mezisoučet 61,275

7 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 60,900 78,75 4 795,88 CS ÚRS 2023 01

VV "hutněné zářezy" 60,9 60,900

8 K 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně m2 225,500 47,25 10 654,88 CS ÚRS 2023 01

VV "jemné terénní modelace - urovnání do +- 1 cm" 91,5+134 225,500

9 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 91,500 567,00 51 880,50 CS ÚRS 2023 01

VV "pojízdný podkladní vrstva 0,3 m ze ŠD 0/63, hutnění " 91,5 91,500

10 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 52,155 724,50 37 786,30 Vlastní

VV "pojízdný podkladní vrstva 0,3 m ze ŠD 0/63, hutnění " 91,5*0,3*1,9 52,155

SO 04.4.C - Založení štěrkového trávníku

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

Strana 73 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 181351007 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 400 do 500 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 225,500 78,75 17 758,13 CS ÚRS 2023 01

VV "pojízdný - rozprostření substrátu pro štěrkový trávník (ornice: ŠD 8/16 30:70)" 91,5+134 225,500

12 M 10371500-01
substrát pro trávníky VL zakládací - zemina, kompost, štěrk,  písek - substrát  (A) určen k vytvoření vegetační 

vrtvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)
m3 33,825 1 732,50 58 601,81 Vlastní

VV "zasypání do projektované hloubky + 0,15 m" (91,5+134)*0,15 33,825

13 K 181451131 Založení parkového trávníku výsevem pl přes 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 225,500 12,60 2 841,30 CS ÚRS 2023 01

VV "pojízdný hl. 0,45 m" 91,5+134 225,500

14 M 0057249-291

osivo travní - speciální suchovzdorná směs se zastoupením řebříčku obecného a jetele plazivého (přesné 

složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem), odolnější směs 

snášející zátěž, výsev 30g/m2

kg 7,442 609,00 4 532,18  Vlastní

VV "trávník štěrkový  - výsev 30g/m2  + 3% ztratné"

VV
"Osetí vč. osiva (30 g/m2), speciální směs, složení upřesněno dle stan. podmínek, odsouhlaseno architektem" 

(91,5+134)*0,03+((91,5+134)*0,003)
7,442

VV Mezisoučet 7,442

15 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 451,000 2,10 947,10 CS ÚRS 2023 01

VV "válcování válem 3,5 t bez vibrace" 91,5+134 225,500

VV "válcování po výsevu, závlaha, hnojení" 91,5+134 225,500

VV Mezisoučet 451,000

16 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 451,000 2,10 947,10 CS ÚRS 2023 01

VV "odplevelení - dle původu zeminy min. 1x (kalkulováno 2x)" (91,5+134)*2 451,000

17 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,007 84 000,00 588,00 CS ÚRS 2023 01

VV "válcování po výsevu, závlaha, hnojení" (91,5+134)*0,03*0,001 0,007

18 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 6,968 89,25 621,89 Vlastní

VV "válcování, závlaha, hnojení" (91,5+134)*0,03*1,03 6,968

19 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 2,255 194,25 438,03 CS ÚRS 2023 01

VV "válcování po výsevu, závlaha, hnojení" (91,5+134)*0,01*1 2,255

20 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 2,255 194,25 438,03 CS ÚRS 2023 01

VV "válcování po výsevu, závlaha, hnojení" (91,5+134)*0,01*1 2,255

21 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 2,255 52,50 118,39 CS ÚRS 2023 01

VV "válcování po výsevu, závlaha, hnojení" (91,5+134)*0,01*1 2,255

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

22 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 116,245 367,50 42 720,04 CS ÚRS 2023 01

D 04.4.C.b Rozvojová péče do konce vegetačního období 29 139,14

23 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 1,691 598,50 1 012,06 Vlastní

VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku" (1*225,5*0,05*0,3)/2 1,691

VV Mezisoučet 1,691

24 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 1 127,500 6,30 7 103,25 CS ÚRS 2023 01

VV "kosení 5x (Rozvojová péče do předání trávníku)" 5*(91,5+134) 1 127,500

VV " V cenách  započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km "

25 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 22,550 194,25 4 380,34 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2" (91,5+134)*0,01*10 22,550

26 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 22,550 194,25 4 380,34 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2" (91,5+134)*0,01*10 22,550

27 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 22,550 52,50 1 183,88 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2" (91,5+134)*0,01*10 22,550

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

28 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 84 000,00 84,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hnojení 5g / m2 po první seči " (91,5+134)*0,005*0,001 0,001
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 M 25191155-13 hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2 kg 1,161 89,25 103,62 Vlastní

VV "hnojení 5g / m2 po první seči" (91,5+134)*0,005*1,03 1,161

30 K 182303111 Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5 m2 90,200 36,75 3 314,85 CS ÚRS 2023 01

VV "dosypání kavern zeminou, hrabání  cca 40% ploch, tl. 5 cm" 0,4*(91,5+134) 90,200

31 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 4,510 1 050,00 4 735,50 CS ÚRS 2023 01

VV "dosypání kavern zeminou, hrabání  cca 40% ploch, tl. 5 cm" 0,4*(91,5+134)*0,05 4,510

32 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 90,200 10,50 947,10 CS ÚRS 2023 01

VV "dosypání kavern zeminou, hrabání  cca 40% ploch, tl. 5 cm" (91,5+134)*0,4 90,200

33 K 183451351-19
Dosev trávníku lokálně vč. ručního provzdušenění podkladu a dodávky travního osiva (štěrkový trávník) plochy 

v rovině nebo na svahu do 1:5
m2 90,200 21,00 1 894,20 Vlastní

VV "dosetí 20 g/m2, vč. Osiva  cca 40% ploch" (91,5+134)*0,4 90,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 34 586,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 34 586,49 21,00% 7 263,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 41 849,65

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.4.D - Zatravněná dlažba se širokou spárou

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 34 586,49

HSV - Práce a dodávky HSV 34 586,49

    04.4.D.a - ZATRAVNĚNÁ DLAŽBA SE ŠIROKOU SPÁROU 27 717,60

    04.4.D.b - Rozvojová péče (od založení do předání stavby) 6 868,89

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.4.D - Zatravněná dlažba se širokou spárou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 586,49

D HSV Práce a dodávky HSV 34 586,49

D 04.4.D.a ZATRAVNĚNÁ DLAŽBA SE ŠIROKOU SPÁROU 27 717,60

1 K 180405111 Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech výsevem semene v rovině a ve svahu do 1:5 m2 132,000 21,00 2 772,00 CS ÚRS 2023 01

VV " trávník, založený výsevem do spar " 

VV " celk.plocha vč.dlažby a distačních spar " 132 132,000

2 M 00572490-29
osivo travní - speciální suchovzdorná směs do pojížděných dlažeb, přesné složení upřesněno dle 

stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 20-30g/m2
kg 1,020 556,50 567,63 Vlastní

VV " Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzdorná směs do pojížděných dlažeb "

VV " distanční plocha=podíl zeleně do 30% "

VV 132*0,025*1,03*0,3 1,020

3 K 184853511 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 strojně m2 132,000 3,15 415,80 CS ÚRS 2023 01

VV " odplevelení - dle původu zeminy min. 1x " 132 132,000

VV " odplevelení zaspárov. plochy  před osetím "

4 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 264,000 84,00 22 176,00 CS ÚRS 2023 01

VV " urovnání substrátu mezi dlažbou " 132*2 264,000

5 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,004 84 000,00 336,00 CS ÚRS 2023 01

VV " hnojení startovací 30 g/m2 " 132*0,03*0,001 0,004

6 M 25191155-11 hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2 kg 4,079 89,25 364,05 Vlastní

VV " hnojení startovací (30g /m2) " 132*0,03*1,03 4,079

7 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 1,320 194,25 256,41 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití trávníku po založení" 132*0,01*1 1,320

8 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 1,320 194,25 256,41 CS ÚRS 2023 01

VV " zalití trávníku po založení" 132*0,01*1 1,320

9 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 1,320 52,50 69,30 CS ÚRS 2023 01

VV "zalití trávníku po založení" 132*0,01*1 1,320

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "

10 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,006 84 000,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

D 04.4.D.b Rozvojová péče (od založení do předání stavby) 6 868,89

11 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 132,000 6,30 831,60 CS ÚRS 2023 01

VV " kosení 1x " 132 132,000

VV " V cenách  započteno: pokosení se shrabáním a odvozem shrabu do 20km "

SO 04.4.D - Zatravněná dlažba se širokou spárou

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 185802113 Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a svahu do 1:5 t 0,001 84 000,00 84,00 CS ÚRS 2023 01

VV " hnojení 5g / m2 po první seči "  132*0,005*0,001 0,001

13 M 25191155-13 hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2 kg 0,680 194,25 132,09 Vlastní

VV " hnojení 5g / m2 po první seči "  132*0,005*1,03 0,680

14 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 13,200 194,25 2 564,10 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2"  132*0,01*10 13,200

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 13,200 194,25 2 564,10 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2"  132*0,01*10 13,200

16 K 185851129 Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m m3 13,200 52,50 693,00 CS ÚRS 2023 01

VV "zálivka 10x10l/m2"  132*0,01*10 13,200

VV " cenu (počet km) za dovozovou vzdálenost si dodavatel upraví dle vlastních možností "
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 CC-CZ: 22242
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 414 950,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 414 950,20 21,00% 87 139,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 502 089,74

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 05.1 - Veřejné osvětlení - Nové VO

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 414 950,20

M - Práce a dodávky M 251 091,56

    C-21-kab - Elekektromonáže kabeláže 113 471,56

    C-21-sloupy - Sloupy a svítidla 137 620,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy) 163 858,64

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 05.1 - Veřejné osvětlení - Nové VO

Strana 83 z 110



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 414 950,20

D M Práce a dodávky M 251 091,56

D C-21-kab Elekektromonáže kabeláže 113 471,56

1 K 210010019-1 Montáž trubek plastových ohebných D 48 mm uložených volně m 184,000 27,00 4 968,00  vlastní

2 M 34571352 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE m 184,000 57,00 10 488,00 CS ÚRS 2023 01

VV "trasa" 165 165,000

VV "do sloupů" 6*3 18,000

VV "do skříní"  1 1,000

3 K 210100422.1 Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení  do 4x16 mm2 viz schema kus 12,000 236,00 2 832,00  vlastní

4 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 68,00 204,00 CS ÚRS 2023 01

5 M 358252220-1 pojistka nízkoztrátová PHN00 16A provedení normální kus 3,000 278,00 834,00  vlastní

6 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské 

zástavbě
m 178,000 49,00 8 722,00 CS ÚRS 2023 01

VV "trasa" 165 165,000

VV "do sloupů" 6*2 12,000

VV "do skříní"  1 1,000

7 M 35441073 drát D 10mm FeZn kg 110,360 96,00 10 594,56 CS ÚRS 2023 01

VV 178*.62 110,360

8 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby kus 12,000 68,00 816,00 CS ÚRS 2023 01

9 M 354418850-1 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 12,000 71,00 852,00  vlastní

10 K 210280002
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis 

Kč
kus 1,000 8 925,00 8 925,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 210280161-1 Koordinace s ostatními profesemi a správcem kus 1,000 578,00 578,00  vlastní

12 K 210280211 Měření zemních odporů zemniče prvního nebo samostatného kus 1,000 1 890,00 1 890,00 CS ÚRS 2023 01

13 K 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 1,000 2 625,00 2 625,00 CS ÚRS 2023 01

14 K 210810014-1 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených volně m 197,000 38,00 7 486,00  vlastní

15 M 341110800-1 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2 m 197,000 237,00 46 689,00  vlastní

VV "trasa" 165 165,000

VV "do sloupů" 6*5 30,000

VV "do skříní"  2 2,000

SO 05.1 - Veřejné osvětlení - Nové VO

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 741128022 Příplatek k montáži kabelů za zatažení vodiče a kabelu do 2,00 kg m 184,000 27,00 4 968,00 CS ÚRS 2023 01

D C-21-sloupy Sloupy a svítidla 137 620,00

17 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový kus 4,000 578,00 2 312,00 CS ÚRS 2023 01

18 M
348444550DTM-

15
svítidlo LED 15W,  2700K, IK10, 100 000hod, DALI driver, NEMA standard kompatibilní, IP66 kus 4,000 15 225,00 60 900,00  vlastní

19 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 4,000 1 365,00 5 460,00 CS ÚRS 2023 01

20 M 722-SB5 Sadový stožár bezpaticovy SB5, oboust.zinkovaný ks 4,000 10 290,00 41 160,00  vlastní

21 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 578,00 2 312,00 CS ÚRS 2023 01

22 M
316722-EKM 

2035-1
stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27 ks 4,000 2 625,00 10 500,00  vlastní

23 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 4,000 131,00 524,00 CS ÚRS 2023 01

24 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 20,000 40,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV 4*5 20,000

25 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 12 600,00 12 600,00 CS ÚRS 2023 01

26 K 210950101-1 Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené místo) kus 4,000 263,00 1 052,00  vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy) 163 858,64
27 K 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru km 0,153 10 500,00 1 606,50 CS ÚRS 2023 01

28 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 0,153 31 500,00 4 819,50 CS ÚRS 2023 01

29 K 460050703-1 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 4,000 3 255,00 13 020,00  vlastní

30 K 460641111 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10 m3 1,296 3 255,00 4 218,48 CS ÚRS 2023 01

VV 4*.6*.6*.9 1,296

31 K 460161172 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 m 130,000 404,00 52 520,00 CS ÚRS 2023 01

32 K 460161312 Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř I skupiny 3 m 23,000 683,00 15 709,00 CS ÚRS 2023 01

VV "nová trasa" 13 13,000

VV " uložení stáv. kabelu do půlené= chráničky" 10 10,000

33 K 460091112 Odkop zeminy při elektromontážích ručně v hornině tř I skupiny 3 m3 3,000 1 470,00 4 410,00 CS ÚRS 2023 01

34 K 460421082-1 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50 cm m 130,000 92,00 11 960,00  vlastní

35 K 460421082-2 Krytí plastovou folií, š do 50 cm m 23,000 19,00 437,00  vlastní

36 K 460421101-1 Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm m 23,000 92,00 2 116,00  vlastní

37 K 460242111 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem kus 1,000 504,00 504,00 CS ÚRS 2023 01

38 K 460242211 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení kus 1,000 173,00 173,00 CS ÚRS 2023 01

39 K 460510014-1 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obsypem, průměru do 15 cm m 2,000 82,00 164,00  vlastní

40 K 460510064-1 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 36,000 116,00 4 176,00  vlastní

41 K 460510064-R Kabelové prostupy z trub plastových půlených  do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm m 10,000 462,00 4 620,00  vlastní

42 K 460431162 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3 m 130,000 68,00 8 840,00 CS ÚRS 2023 01

43 K 460431292 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 m 23,000 89,00 2 047,00 CS ÚRS 2023 01

44 K 460561901-1 Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění v zástavbě m3 3,000 263,00 789,00  vlastní

45 K 460341113 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m m3 13,846 173,00 2 395,36 CS ÚRS 2023 01

VV "za písek " 130*.35*.2+23*.5*.3 12,550

VV " za základy sloupů" 1.296 1,296

46 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i 

započatých 1000 m
m3 193,844 27,00 5 233,79 CS ÚRS 2023 01

VV 13.846*(15-1) 193,844
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 460361121-1 Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. t 22,154 578,00 12 805,01  vlastní

VV 13.846*1.6 22,154

48 K 460620013-1 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 125,500 90,00 11 295,00  vlastní

VV 130*.35*2+23*.5*3 125,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 823 27 CC-CZ: 24124
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 373 873,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 373 873,50 21,00% 78 513,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 452 386,94

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.5 - Výsadba cibulovin do trávníku

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 373 873,50

HSV - Práce a dodávky HSV 373 873,50

    04.5.a - VÝSADBA CIBULOVIN DO TRÁVNÍKU 373 873,50

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ

SO 04.5 - Výsadba cibulovin do trávníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 373 873,50

D HSV Práce a dodávky HSV 373 873,50

D 04.5.a VÝSADBA CIBULOVIN DO TRÁVNÍKU 373 873,50

1 K 183111111 Hloubení jamek bez výměny půdy zeminy skupiny 1 až 4 obj do 0,002 m3 v rovině a svahu do 1:5 kus 4 000,000 5,25 21 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV "hloubení jamek pro výsadbu cibulovin (hnízda)" 20000/5 4 000,000

2 K 183211313 Výsadba cibulí nebo hlíz kus 4 000,000 4,20 16 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV "výsadba cibulovin (hnízda)" 20000/5 4 000,000

3 M 0265035-12 cibuloviny kus 20 000,000 16,80 336 000,00 Vlastní

VV  "sortiment viz PD" 20000 20 000,000

4 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,200 367,50 73,50 CS ÚRS 2023 01

SO 04.5 - Výsadba cibulovin do trávníku

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 04 - ŘEŠENÍ ZELENĚ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 828 75 CC-CZ: 22242
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

CZ-CPV: 45310000-3 CZ-CPA: 42.22.22

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 84 330,97

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 84 330,97 21,00% 17 709,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 102 040,47

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 05.2 - Přeložka VO

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 84 330,97

M - Práce a dodávky M 67 110,00

    C-21-sloupy - Sloupy a svítidla 67 110,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy) 17 220,97

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

SO 05.2 - Přeložka VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 84 330,97

D M Práce a dodávky M 67 110,00

D C-21-sloupy Sloupy a svítidla 67 110,00

1 K 210202016 Montáž svítidlo výbojkové průmyslové nebo venkovní na sloupek parkový kus 2,000 1 365,00 2 730,00 CS ÚRS 2023 01

2 K 210202016-D Demontáž svítidel výbojkových průmyslových stropních závěsných parkových na sloupek kus 2,000 578,00 1 156,00  vlastní

3 M
348444550DTM-

15
svítidlo LED 15W,  2700K, IK10, 100 000hod, DALI driver, NEMA standard kompatibilní, IP66 kus 2,000 15 225,00 30 450,00  vlastní

4 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 1 365,00 2 730,00 CS ÚRS 2023 01

5 M 722-SB5 Sadový stožár bezpaticovy SB5, oboust.zinkovaný ks 2,000 10 290,00 20 580,00  vlastní

6 K 210204002-D Demontáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 2,000 893,00 1 786,00  vlastní

7 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 2,000 578,00 1 156,00 CS ÚRS 2023 01

8 M
316722-EKM 

2035-1
stožár.svorkovice IP 43 - 1xE27 ks 2,000 2 625,00 5 250,00  vlastní

9 M 34523415 vložka pojistková E27 normální 2410 6A kus 2,000 173,00 346,00 CS ÚRS 2023 01

10 M 34111030 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 m 10,000 40,00 400,00 CS ÚRS 2023 01

11 K 210950101-1 Očíslování stožárů -správce VO (73,-Kč/světlené místo) kus 2,000 263,00 526,00  vlastní

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích - (viz situace a řezy) 17 220,97
12 K 460050703-1 Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 3 kus 2,000 3 255,00 6 510,00  vlastní

13 K 460641111 Základové konstrukce při elektromontážích z monolitického betonu tř. C 8/10 m3 0,648 3 255,00 2 109,24 CS ÚRS 2023 01

VV 2*.6*.6*.9 0,648

14 K 460341113 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy dopravními prostředky při elektromontážích přes 500 do 1000 m m3 0,648 173,00 112,10 CS ÚRS 2023 01

15 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístění horniny dopravními prostředky při elektromontážích za každých dalších i 

započatých 1000 m
m3 9,072 27,00 244,94 CS ÚRS 2023 01

VV .648*(15-1) 9,072

16 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km t 1,901 336,00 638,74 CS ÚRS 2023 01

VV .864*2.2 1,901

17 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km t 26,614 27,00 718,58 CS ÚRS 2023 01

VV 1,901*(15-1) 26,614

18 K 460361121-1 Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. t 1,037 578,00 599,39  vlastní

SO 05.2 - Přeložka VO

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 05 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV .648*1.6 1,037

19 K 469973123-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a 

keramických výrobků kód odpadu 17 01 07.
t 1,901 683,00 1 298,38  vlastní

20 K 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích m3 0,864 5 775,00 4 989,60 CS ÚRS 2023 01

VV 2*.6*.6*1.2 0,864

Strana 95 z 110



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 822 55 36 CC-CZ: 21122
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

CZ-CPV: 45233100-0 CZ-CPA: 42.11.2

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 138 027,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 138 027,16 21,00% 28 985,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 167 012,86

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 06 - ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 138 027,16

HSV - Práce a dodávky HSV 121 446,17

    1 - Zemní práce 19 822,56

    18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 400,00

    5 - Komunikace pozemní 63 582,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 329,84

    997 - Přesun sutě 10 925,20

    998 - Přesun hmot 7 386,35

PSV - Práce a dodávky PSV 16 580,99

    767 - Konstrukce zámečnické 16 580,99

SO 06 - ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 138 027,16

D HSV Práce a dodávky HSV 121 446,17

D 1 Zemní práce 19 822,56

1 K 113106192 Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl do 50 m2 m2 12,141 296,00 3 593,74 CS ÚRS 2023 01

VV " Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "

VV " Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "

VV " BT/  SO 06 -Zázemí pro kontejnery "

VV " případné doplnění dle Technické zprávy- SO 06   (dále jen TZ ) "

VV " výkresy: SO 06 (samostat. příloha - str. 1...23)"

VV " Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky  SO 06 "

VV Mezisoučet          POZNÁMKA odkazu  VV na PD 0,000

VV " SO 06.2 - stáva.stav  /str. 10-11 "

VV DMpanely06 " BT 14/ DM stáv.panelů tl.0,15m  12,1m2 "         8,55*1,42 12,141

VV Součet 12,141

2 K 113107121 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm ručně m2 0,400 243,00 97,20 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1 - vzor.řez +půdorys  /str.8-9 "

VV " BT 2b/  vybourání drážky v AB parkovišti pro vložený obrubník: 0,4m2"

VV " podkladní ŠD, DM tl.  0,10m pro zapuštění bet.lože"            0,20*2,0 0,400

VV Součet 0,400

3 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm ručně m2 0,400 361,00 144,40 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1 - vzor.řez +půdorys  /str.8-9 "

VV " BT 2b/  vybourání drážky v AB parkovišti pro vložený obrubník: 0,4m2"

VV " souvrství AB do 0,15m"            0,20*2,0 0,400

4 K 113201112-01 Vytrhání obrub silničních ležatých - kamenných vč. betonového lože m 11,900 200,00 2 380,00  vlastní

VV " SO 06.1-BT 1a/ DM pro znovuosaz. kamen.obruby (foto+řez) "                 5,4 5,400

VV " SO 06.2-BT 11/ DM pro znovuosaz.v SO 06.1 kamen.obruby (foto+řez)"   6,5 6,500

VV Součet 11,900

5 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 9,071 250,00 2 267,75 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 3/ výkop v RT hl.340-500mm, vzor.řez+půdorys /str.8-9 "

VV " pod kostky 5,5m2 "                                5,5*(0,34+0,55)/2 2,448

VV " pro obruby u zeleně (5+2,2m)"        (5,0+2,2+2*0,5)*(0,35+(0,5-0,15)/2)*(0,5+0,4)/2 1,937

VV Mezisoučet     SO 06.1 4,385

VV " SO 06.2-BT 12/ výkop v RT hl.250mm, 14,20m2:  vzor.řez+půdorys /str. 10-13"

VV 14,2*0,25 3,550

VV " + pata svahu RT /viz.řez "       0,8*0,10/2*15,0 0,600

VV " SO 06.2 - stávaj.stav  /str. 10-11 "

VV " BT 14/ odkop ŠP lože a zeminy tl.0,10m pod DM panely"    

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

SO 06 - ZÁZEMÍ PRO KONTEJNERY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (8,55+0,10)*(0,10+1,42-0,90)*0,10 0,536

VV Mezisoučet     SO 06.2 4,686

VV sODKOPzem06 Součet 9,071

6 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 1,882 500,00 941,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 4/ příplatek výkop v OP IS"       

VV " řez str.9/ kabel VO "          (0,5+0+0,5)*3,8*(0,34-(0,8-0,1-0,5)) 0,532

VV Mezisoučet     SO 06.1 0,532

VV " SO 06.2-BT 13/ příplatek výkop v OP IS"       

VV " řez str.13/ kabel VO 3x"          (0,5+0,8+0,5)*15,0*(0,25-(0,8-0,1-0,5)) 1,350

VV Mezisoučet     SO 06.2 1,350

VV Součet 1,882

7 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 1,755 46,00 80,73 CS ÚRS 2023 01

VV " přesuny pro zpětně použitý výkopek (přisypávka za obruby) "

VV " odvoz na mezideponii  vč. 30% rezervy k prohození "

VV m3PRISYPzem06*1,30 0,992

VV " rozvoz z mezideponie po prohozu pod KTÚ  "

VV m3PRISYPzem06*1,0 0,763

VV Součet 1,755

8 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 8,308 280,00 2 326,24 CS ÚRS 2023 01

VV " odvoz přebytků výkopů na skládku/recyklaci: zemina 

VV sODKOPzem06 9,071

VV Mezisoučet      výkopy zemina 9,071

VV " - zpětně použitý výkopek (přisypávka za obruby) "

VV -m3PRISYPzem06 -0,763

VV Mezisoučet      zemina zpětné použití -0,763

VV ODVOZzem06 Součet 8,308

9 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m
m3 41,540 18,00 747,72 CS ÚRS 2023 01

VV ODVOZzem06*(15-10) 41,540

10 K 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 0,992 150,00 148,80 CS ÚRS 2023 01

VV " naložení pro zpětně použitý výkopek (přisypávka za obruby) "

VV m3PRISYPzem06 0,763

VV " dtto:  naložení odpadu na odvoz po prohození (cca 30%) "

VV m3PRISYPzem06*0,30 0,229

VV Součet 0,992

11 K 171201231-1 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04. t 14,539 300,00 4 361,70  vlastní

VV ODVOZzem06*(1,7+1,8)/2 14,539

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 8,308 20,00 166,16 CS ÚRS 2023 01

VV ODVOZzem06 8,308

13 K 174111103 Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou se zhutněním ručně m3 1,222 214,00 261,51 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 10/ zemní přisypávka za obruby pod zatravnění podél nové obruby 9,2mb (2m jsou v AB)"

VV " zásyp v dwg= 0,093m3/mb"     0,093*(9,2-2,0+2*0,5) 0,763

VV m3PRISYPzem06 Mezisoučet 0,763

VV " SO 06.2- zásyp ŠD za panely pod svahem /vzor.řez str. 12-13 "

VV 0,20*0,15*(15,0+2*0,15) 0,459

VV m3ZASYPsd06 Mezisoučet 0,459

VV Součet 1,222

14 K 174111109 Příplatek k zásypu za ruční prohození sypaniny sítem m3 0,992 286,00 283,71 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 10/ zemní přisypávka za obruby pod zatravnění podél nové obruby 9,2mb "

VV m3PRISYPzem06*1,3 0,992

15 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 0,987 481,00 474,75 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2- zásyp ŠD za panely pod svahem /vzor.řez str. 12-13 "

VV m3ZASYPsd06*2,15 0,987

16 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 30,943 50,00 1 547,15 CS ÚRS 2023 01

Strana 100 z 110



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV " SO 06.1-BT 8/ úprava pláně+hutn.podloží 30MPa: schema str.8-9"

VV " ručně vibračním pěchem = malá plocha podél stávaj. k-ce vozovky"

VV " pod kostky 5,5m2 "                                5,5 5,500

VV " pro obruby u zeleně (5+2,2m) pod ŠD"    (5,0+2,2+0,35)*0,35 2,643

VV Mezisoučet        SO 06.1 8,143

VV " SO 06.1-BT 8/ úprava pláně+hutn.podloží 30MPa : schema str.12-13"

VV " ručně vibračním pěchem = malá plocha podél stávaj. k-ce vozovky a lemy příkopu"

VV (15,0+2*0,10)*(0,20+2,0-0,90+0,20) 22,800

VV Mezisoučet        SO 06.2 22,800

VV Součet 30,943

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu 1 400,00

17 K 18141113-R1
Založení parkového trávníku malé plochy - výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 vč. odplevelení 

ručně,doplnění substrátu 2-5cm, obdělání půdy, hnojení, zatravnění, dodávky: osiva, hnojiva,  přesun hmot    
m2 5,000 180,00 900,00  vlastní

VV " SO 06.1-BT 10/ obnova zatravnění podél nové obruby u zeleně: 4,1m2  "

VV 0,50*(2,2+5,0+2*0,5) 4,100

VV " SO 06.2-BT 21/ obnova zatravnění rohy nových u zeleně: 0,9m2  "

VV "mezi 2 řádem DŽK a příkopem "                  0,5*0,90*2 0,900

VV rTRAVA06 Součet 5,000

18 K 18580431-R1
Zatravnění - dokončovací péče do předání - zálivky, pokosení s dovozem, 1x chem. odplevelení selektivním 

herbicidem
m2 5,000 100,00 500,00  vlastní

VV rTRAVA06*1 5,000

D 5 Komunikace pozemní 63 582,22

19 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 19,760 160,00 3 161,60 CS ÚRS 2023 01

VV " skladba nové plochy z panelů "

VV " SO 06.2-BT 17/ podsyp ŠD 0-63, tl. 100mm, 20,5m2 "    

VV (15,0+2*0,10)*(0,20+2,0-0,90) 19,760

VV Součet 19,760

20 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 8,020 289,00 2 317,78 CS ÚRS 2023 01

VV " skladba doplněné plochy z kostek "

VV " SO 06.1-BT 7/ podsyp ŠD 0-63, tl. 200mm, cca 8m2 "    

VV " pod kostky 5,5m2 "                                5,5 5,500

VV " pro obruby u zeleně (5+2,2m)"        (5,0+2,2)*0,35 2,520

VV Součet 8,020

21 K 584121109 Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 50 m2 m2 30,000 329,00 9 870,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2 - nový stav +řez  /str. 12-13 "

VV " BT 16/ nový bet. panel   5ks/30m2"    5*3,0*2,0 30,000

VV m2PANELY06 Mezisoučet 30,000

22 M 59381004 panel silniční 3,00x2,00x0,15m kus 5,000 7 950,00 39 750,00 CS ÚRS 2023 01

VV " BT 16/ nový bet. panel:   300x200x150 mm, 5ks  (30m2) "       5 5,000

23 K 59121111-d40 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva - drceného fr.4-8,  tl. 40 mm m2 5,500 689,00 3 789,50  vlastní

VV " skladba doplněné plochy z kostek "

VV " SO 06.1-BT 5+6/ kamenná kostka  80/100 mm +lože 40mm HDK 4/8"    5,5 5,500

24 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 5,610 694,00 3 893,34 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 5/ kamenná kostka  80/100 mm"          5,5*1,02 5,610

25 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou m 8,000 100,00 800,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2 - nový stav +řez  /str. 12-13 "

VV " BT 16/ nový bet. panel:   300x200x150 mm, 5ks  (30m2) "       

VV " spáry "   (5-1)*2,0 8,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 18 329,84

26 K 916111122 Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého m 6,500 144,00 936,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2 - str. 10-13 "

VV " BT 22+23/ obruba - 2-řádek kostky do betonu "  (2-1)*6,5 6,500
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27 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého m 6,500 187,00 1 215,50 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2 - str. 10-13 "

VV " BT 22+23/ obruba - 2-řádek kostky do betonu"   (2-1)*6,5 6,500

28 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 1,326 694,00 920,24 CS ÚRS 2023 01

VV " BT 21/ obruba - 2-řádek kostky "       (2*6,5*0,10)*1,02 1,326

29 K 91611112-R1
Oprava 2 řádku DŽK předlažbou - DM 2* řádek, očištění, 1*zarovnání hrany, zpět.osazení 2* řádek DŽK do 

betonu+ doplnění žul.kostky 8/10 do10%, přesun hmot, odvoz suti do15km, poplatek skládkovné
m 5,500 950,00 5 225,00  vlastní

VV " SO 06.1-BT 1b/ oprava 2 řádku podél DM obruby 5,4m  (foto+řez) "    5,4+2*0,05 5,500

VV " výměra bude upravena dle skuteč.realizace= opravy mb řádku kostek poškoz.při DM obrub "

VV " cena je obě řady kostek =(celý 2řádek ), pro rozpočet uvaž.100% délky DM obruby "

VV Součet 5,500

30 K 916241112 Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého m 2,000 320,00 640,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 9/ silniční kamenný obrubník 200*200mm do bet. lože: celkem  9,20m "

VV " z toho  2m vkládané mezi stáva. AB parkov.stání /vzor.řez+půdorys  /str.8-9 " 

VV " bez bet. boční patky/vlož. mezi stávaj.AB k-ce "               2,0 2,000

VV Součet 2,000

31 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 7,200 374,00 2 692,80 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 9/ silniční kamenný obrubník 200*200mm do bet. lože: celkem  9,20m "

VV " znovupožití obrubníků ze stavby SO 06.1 (DM 7,4m) +  SO 06.2 (DM 6,5m) "

VV " (v ceně položky je i beton dle normospotřeby =0,074 m3/mb  ležat.obrub a postačí

VV " m3  bet.lože dle PD-vzor.řez -v dwg=0,073m2/mb=0,073m3/m)  

VV " obruby u zeleně (5+2,2m) podél kost.plochy/ s bet.opěrou"             5,0+2,2 7,200

VV Součet 7,200

32 K 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl přes 50 do 100 mm m 10,700 80,00 856,00 CS ÚRS 2023 01

VV "  vyšramování drážky pro nové bet. lože vložené obruby nebo přídlažby DŽK "

VV Mezisoučet 0,000

VV " SO 06.1:  hrana podkladu pod AB po vyříznutí pruhu pro 2m "

VV " vkládaného obrubníku mezi stáv. AB parkov.stání /vzor.řez+půdorys  /str.8-9 "

VV " drážka pro obrubu"                 2*2,0+1*0,2 4,200

VV Mezisoučet    SO 06.1 4,200

VV " SO 06.2-BT 11/  po DM obrubníku)/str.10-11"

VV " hrana pro přídlažbu "                      1*6,5 6,500

VV Mezisoučet    SO 06.2 6,500

VV Součet 10,700

33 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm m 16,200 154,00 2 494,80 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 2/ zařezání asfaltu - stávaj. AB krytu: celkem  9,7m "

VV " návaznost na novou kostkovou plochu (odříznutí od DM obruby a přídlažby 2 řádku) str.9 "   

VV 5,5 5,500

VV " vyříznutí pruhu pro 2m  vkládané mezi stáva. AB parkov.stání /vzor.řez+půdorys  /str.8-9 "

VV 2*2,0+1*0,2 4,200

VV Mezisoučet         SO 06.1 9,700

VV " SO 06.2-BT 11/ (DM obrubníku) + zarovnávací řez v AB vozovce /str.10-11"

VV 6,5 6,500

VV Mezisoučet         SO 06.2 6,500

VV Součet 16,200

34 K 938902111 Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosu do 0,15 m3/m m 21,000 54,00 1 134,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2 - foto mapy.cz + nový stav str.13"

VV " pročištění stávaj. příkopu  (obnova odtoku ve stávaj. žlabovkách) "

VV "  po DM stávaj.zákrytu z panelů a před položením nových panelů "

VV "dl. panelů=15m +3m  před a za panely "                 3,0+15,0+3,0 21,000

VV Součet 21,000

35 K 953961211 Kotvy chemickou patronou M 8 hl 80 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru kus 12,000 85,00 1 020,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2 - str. 12-13 "

VV " BT 20/ kotvení L profilu do ŽB panelu,  12ks (vrut. min.6x80)"     12 12,000

VV ksKOTVY06 Mezisoučet 12,000
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36 K 953965111 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 110 mm kus 12,000 55,00 660,00 CS ÚRS 2023 01

VV ksKOTVY06 12,000

37 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 11,900 45,00 535,50 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.1-BT 1a/ DM pro znovuosaz. kamen.obruby (foto+řez) "                 5,4 5,400

VV " SO 06.2-BT 11/ DM pro znovuosaz.v SO 06.1 kamen.obruby (foto+řez)"   6,5 6,500

VV Součet 11,900

D 997 Přesun sutě 10 925,20

38 K 997221151 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m t 0,985 279,00 274,82 CS ÚRS 2023 01

VV " přesun hmot  zpětně použitých materiálů / v ceně položky je i naložení a složení "

VV " kamen.obrubníky po očištění "                         9,2*1,02*0,105 0,985

39 K 997221159 Příplatek za každých dalších 10 m u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů stavebním kolečkem t 2,789 48,00 133,87 CS ÚRS 2023 01

VV " přesun hmot  zpětně použitých materiálů:  doplnění DM obrub z SO 06.2 do SO 06.1"

VV " kamen.obrubníky po očištění "        ((9,2-0,90*5,4)*1,02*0,105)*(110-50)/10 2,789

40 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 4,611 50,00 230,55 CS ÚRS 2023 01

VV SUTbetSYPK06 2,380

VV SUTkameni06 0,068

VV SUTasfalt06 0,126

VV tNANOS06 2,037

VV Součet 4,611

41 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 64,554 10,00 645,54 CS ÚRS 2023 01

VV " kompostárna s poplatkem "

VV tNANOS06*(15-1) 28,518

VV " skládka (recyklace) s poplatkem "

VV SUTbetSYPK06*(15-1) 33,320

VV SUTkameni06*(15-1) 0,952

VV SUTasfalt06*(15-1) 1,764

VV Součet 64,554

42 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 0,125 50,00 6,25 CS ÚRS 2023 01

VV SUTbetKUS06 0,125

43 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 1,750 10,00 17,50 CS ÚRS 2023 01

VV " skládka (recyklace) s poplatkem "

VV SUTbetKUS06*(15-1) 1,750

44 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 5,300 709,00 3 757,70 CS ÚRS 2023 01

VV HMOTYzb06 5,160

VV HMOTYpalet06 0,140

VV Součet 5,300

45 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 74,200 17,00 1 261,40 CS ÚRS 2023 01

VV " skládka (recyklace) s poplatkem "

VV HMOTYzb06*(15-1) 72,240

VV " přebytek nepoškozených žulov.obrub do skladu investora (napaletovaných)"

VV HMOTYpalet06*(15-1) 1,960

VV Součet 74,200

46 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 2,574 150,00 386,10 CS ÚRS 2023 01

VV SUTbetSYPK06 2,380

VV SUTkameni06 0,068

VV SUTasfalt06 0,126

VV Součet 2,574

47 K 99722161-01 Nakládání suti z kusových materiálů  na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,125 250,00 31,25  vlastní

VV SUTbetKUS06 0,125

48 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 0,140 552,00 77,28 CS ÚRS 2023 01

VV " panely pro odvoz na skl.  naloženy přímo při DM =0 "

VV HMOTYzb06*0 0,000
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VV " nalož.očišt. obrub do skladu (napaletovaných)

VV HMOTYpalet06 0,140

VV Součet 0,140

49 K 997221612-09
Příplatek k nakládání za paletizaci vybouraných hmot  - pro odvozy do skladu investora, v ceně naskládání 

materiálu na palety,fixace materiálu (zabezpečení převázáním), dodávka palet
t 0,140 1 500,00 210,00  vlastní

VV " přebytek nepoškozených žulov.obrub do skladu investora (napaletovaných)"

VV HMOTYpalet06 0,140

50 K 997221658-1 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) z rostlinných pletiv kód odpadu 02 01 03. t 2,037 550,00 1 120,35  vlastní

VV " odpad z pročištění stáv. žlabu/příkopu "    21,0*0,097 2,037

VV tNANOS06 Mezisoučet 2,037

51 K 997221861-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 

01 01.
t 2,505 350,00 876,75  vlastní

VV "  suť betonová KUSOVÁ "

VV " kamen. obruby celkově DM /očištěné "                        (5,4+6,5)*0,105 1,250

VV " -zpětně použité kamen.obrubníky/očištěné "          -9,2*1,02*0,105 -0,985

VV " -přebytek nepoškoz. kamen.obrub/očištit, napaletovat,odvoz do skladu investora "

VV -HMOTYpalet06 -0,140

VV SUTbetKUS06 Mezisoučet       suť kusová beton 0,125

VV " bet.lože z kamen. obrub/ z očištění obrub "     (5,4+6,5)*(0,305-0,105) 2,380

VV SUTbetSYPK06 Mezisoučet 2,380

VV Součet 2,505

52 K 997221862-2
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu pod kódem 

17 01 01. - ŽB panely
t 5,160 350,00 1 806,00  vlastní

VV " DM panely:   12,141m2 "             12,141*0,425 5,160

VV HMOTYzb06 Mezisoučet 5,160

53 K 997221873-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04.
t 0,068 300,00 20,40  vlastní

VV " suť +hmoty celkem "                    11,021 11,021

VV Mezisoučet 11,021

VV " - odpočet zpětně použitých materiálů "

VV " - kamen.obrubníky 20x20"          -9,2*1,02*0,105 -0,985

VV Mezisoučet -0,985

VV " - odpočet ostatních sutí dle poplatků "

VV -tNANOS06 -2,037

VV -SUTbetSYPK06 -2,380

VV -SUTbetKUS06 -0,125

VV -HMOTYzb06 -5,160

VV -SUTasfalt06 -0,126

VV " -přebytek nepoškoz. kamen.obrub/ do skladu investora "

VV -HMOTYpalet06 -0,140

VV Mezisoučet -9,968

VV SUTkameni06 Součet 0,068

54 K 997221875-1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02.
t 0,126 550,00 69,30  vlastní

VV " bouraný asfalt/drážka 0,4m2, tl. do 0,15m "      0,4*0,316 0,126

VV SUTasfalt06 Mezisoučet 0,126

55 K 99722187-01
DODAVATEL NACENÍ částkou 1 Kč (bez DPH) /t  -  Poplatek za uložení stavebního odpadu - skládka 

investora
t 0,140 1,00 0,14  vlastní

VV " nepoškozené kamen.obruby/očištit,napaletovat, odvoz do skladu  investora nebo správce komunikace (BKOM)"

VV "  odhad 90% z DM (celk.7,4+6,5m)  obrub nepoškozen., 10% do suti " 

VV 0,90*(5,4+6,5)*0,105 1,125

VV " odpočet zpětně použ.obrub v SO 06.1=9,2mb "  

VV -(9,2*1,02)*0,105 -0,985

VV HMOTYpalet06 Mezisoučet 0,140

D 998 Přesun hmot 7 386,35

56 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 14,283 236,00 3 370,79 CS ÚRS 2023 01

VV " přesun hmot celkem "       27,363 27,363
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV -PresunPANELY06 -13,080

VV Součet 14,283

57 K 998226011 Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 13,080 307,00 4 015,56 CS ÚRS 2023 01

VV " panely "        30,0*0,0835+ 5*2,115 13,080

VV PresunPANELY06 Mezisoučet 13,080

D PSV Práce a dodávky PSV 16 580,99

D 767 Konstrukce zámečnické 16 580,99

58 K 767995115 Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 50 do 100 kg kg 79,566 43,00 3 421,34 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 06.2 - str. 12-13  "

VV " BT 19/ lemovací zarážka kontejnerů -L profil 50 x50 mm žár.ZN. 17,8mb "

VV 17,8*4,47 79,566

VV " (kotvení do ŽB vykázáno samost.položkami v odd.9 HSV)"

VV Mezisoučet 79,566

59 M 1301042-01 zámeč. atyp.-  lemovací zarážka,  žár. ZN - úhelník ocelový rovnostranný 50x50x6mm kg 85,931 150,00 12 889,65  vlastní

VV " BT 19/ lem. zarážka -L profil 50 x50 mm žár.ZN. 17,8mb "  17,8*4,47*1,08 85,931

60 K 998767101 Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m t 0,090 3 000,00 270,00 CS ÚRS 2023 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: IČ: 44992785

Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora DIČ: CZ44992785

Uchazeč: IČ: 25504011

DIČ: CZ25504011

Projektant: IČ: 12189391

Ateliér zahradní a krajin.architektury Z.Sendler DIČ: CZ5612042469

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 410 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 410 000,00 21,00% 86 100,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 496 100,00

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 410 000,00

OST - Ostatní 50 000,00

    O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 50 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

    VRN2 - Příprava staveniště 25 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 100 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 80 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 40 000,00

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Brno - Řečkovice Datum: 18. 8. 2023

Zadavatel: Statutární město Brno, měst.č.Řečkovice-Mokrá hora Projektant:

Ateliér zahradní a 

krajin.architektury 

Z.Sendler

Uchazeč: ZEMAKO, s.r.o., Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 410 000,00

D OST Ostatní 50 000,00

D O01 Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 50 000,00

1 K 09000100-11
Ostatní náklady DIO:  dočasné dopravní značení  a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání 

komunikací pro realizaci stavby,zajištění provizorního přístupu pro pěší
kpl 1,000 50 000,00 50 000,00  vlastní

VV " provizorní dopravní značení vč. návrhu a vyřízení stanovení přechodné úpravy"

VV " Dopravně inženýrské opatření  dle výkr. : "

VV " výkr. C-003 -Koordinacni situacni vykres "

VV " komplet "         1 1,000

VV Součet 1,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 360 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 95 000,00

2 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV " geometr. práce:  před  provádění stavby, při výstavbě   "

VV "  zaměření skutečného stavu  po výstavbě pro GIS, + geometrický plán " 

VV " komplet "                      1 1,000

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN2 Příprava staveniště 25 000,00

5 K 022003000-01
Příprava staveniště - zajištění konstrukcí IS - vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  před 

zahájením zemních prací , vč. zajištění aktualizace vyjádření (průběhů) u správců IS, vč.kopaných sond
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00  vlastní

VV " Vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí  "

VV " před zahájením zemních prací  vč. jejich ověření hloubky a polohy (kopané sondy)"

VV " výkr. C3 - Kordinační situace / ing. sítě v blízkosti  v místech výsadeb a založení  a nových komunikací  a konstrukcí "

VV " + TZ: Koordinace výsadeb vegetačních prvků a technických sítí  "

VV " komplet "                  1 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště 100 000,00

6 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV " výkr.  C3 - Koordinační situace "

VV " vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po  ZS/ komplet "       1 1,000

VV Součet 1,000

7 K 034103000 Oplocení staveniště kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV "  oplocení staveniště (zřízení, odstranění) komplet "      1 1,000

VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ POD ŘEČKOVICKÝM HŘBITOVEM

VON - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VRN4 Inženýrská činnost 80 000,00

15 K 043134000 Zkoušky zatěžovací kus 6,000 5 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV " SO 102 "

VV " hutnící zkoušky na parapláni "          2 2,000

VV " hutnící zkoušky na pláni "                     4 4,000

VV Součet 6,000

8 K 043194000-10 Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů kpl 1,000 10 000,00 10 000,00  vlastní

9 K 043194001-1
Ostatní zkoušky  - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška 294 2005sb, příloha č.10 - 

po recyklaci použití na povrch terénu 
kpl 1,000 10 000,00 10 000,00  vlastní

VV " komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol "          1 1,000

10 K 043194000-12
Ostatní zkoušky - analýza ověření kvalitativn.vlastností odpadu - dle MŽP Vyhláška  294 2005sb, příloha č.2 -

výluh - nebezpečný odpad (asfalty z komunikací)
Kč 1,000 10 000,00 10 000,00  vlastní

VV " komplet: odběr vzorků, rozbor, protokol "          1 1,000

11 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00

12 K 063503000 Práce ve stísněném prostoru kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV "  příplatek za zhotovení vrstev  Komunikací a zpev. ploch  ( Situace SO 02 + Situace SO04  Řešení zeleně) "

VV "  omezenou mechanizací se zvětšeným podílem ruční práce  (vč. ztíženého přesunu hmot)"

VV " v blízkosti  stávaj. ponech.stromů a objektů =výkr.  C3 - Koordinační situace "

VV " komplet "             1 1,000

D VRN9 Ostatní náklady 40 000,00

13 K 091504000 Náklady související s publikační činností kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2023 01

VV " Zajištění povinné publicity (zřízení  a osazení informačních tabulí)  2ks /komplet "                          1 1,000

14 K 091704000-01 Náklady na údržbu -Opravy, údržba a průběžné čistění, kropení komunikací užívaných v průběhu výstavby kpl 1,000 20 000,00 20 000,00  vlastní

VV " údržba přístupových cest  po dobu výstavby  "

VV " výkr. C3 - Kordinační situace "             1 1,000
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