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SMLOUVA O DÍLO  
dle Výzvy k podání nabídek č. 59 v kategorii 65 - LS Jeseník - revír 7+8 –  

výroba dříví kombinací technologií, 2024  

 

Ev. č. zakázky: 099/2019/142/3038 

 

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: Oblastního ředitelství severní Morava

 

v provozních záležitostech souvisejících s touto smlouvou jedná

LS Jeseník 

bankovní spojení:      Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

                                   číslo účtu: 26300511/0100 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Hanko CZ s.r.o. 

se sídlem Solná Lhota 3, 385 01 Vimperk 

IČO: 281 25 487 

DIČ: CZ28125487 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, 

vložka 18719 

zastoupená:  Pavlem Hankem, jednatelem 

bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. 

 číslo účtu: 198607659/0600 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smlouva je smlouvou na plnění veřejné zakázky zadané v rámci dynamického nákupního 

systému s názvem „Provádění těžebních činností 2020+ (DNS)“, jehož zavedení bylo 

oznámeno ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. Z2019-035921 (dále jen „DNS“), a to 

v kategorii DNS s názvem 65.509 Výroba dříví kombinací technologií KŘ Šumperk. 

2. Smlouva je uzavřena na základě výsledků řízení k zadání veřejné zakázky v DNS 

zahájeného výzvou k podání nabídky ve smyslu ustanovení § 141 zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), odeslanou 

dne 21. 2. 2024 a v souladu s nabídkou zhotovitele podanou v tomto řízení. 

3. K podání nabídky byli vyzváni všichni dodavatelé zařazení do shora uvedené kategorie 

DNS. 

4. Zhotovitel se smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

těžební činnosti a činnosti související (včetně provedení potěžebních úprav apod.) 

specifikované zejména v čl. II. smlouvy a příloze č. 1 smlouvy – Ceník (dále též „ceník“). 

Objednatel se zavazuje řádně provedené činnosti od zhotovitele převzít a zaplatit 

zhotoviteli za jejich provedení cenu ujednanou smlouvou. 

5. Činnosti dle smlouvy budou zhotovitelem prováděny na základě zadávacích listů 

předaných objednatelem zhotoviteli. Zhotovitel je oprávněn a současně povinen provést 

činnosti v rozsahu, termínech a za podmínek stanovených zadávacím listem a smlouvou. 

Zadávací list rovněž slouží k upřesnění podmínek prováděných činností. Zadávací listy 

jsou zhotoviteli předávány průběžně, dle potřeb objednatele. 

6. Číselník je evidenční doklad o výrobě dříví vyhotovený zhotovitelem, který obsahuje 

minimálně údaje o zhotoviteli vytěženém dříví, vyrobené dřevině, sortimentech, o jejím 

rozměru, objemu, kvalitě, hmotnatosti, počtu oddenků a porostu, kde byla těžba provedena. 

7. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci 

v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších 

předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 

269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 
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d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písmene a), b) anebo c), 

e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy. 

f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve 

smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, 

popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 

20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není 

fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající 

mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se 

sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní 

ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, 

nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn 

ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo 

fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % celkové ceny za provedení činností, splňují a budou 

splňovat podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu 

nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 

ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo 

převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či 

z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 ve znění pozdějších 

předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se 

nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)], 

a současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen 

o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.  

 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy jsou provádění těžby, manipulace a přibližování dříví zahrnující 

především následující činnosti: 

- těžba dříví včetně druhování a manipulace, 
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- vyvezení vytěženého dřeva na lokalitu OM, roztřídění dle vyrobených sortimentů a 

ukládání dříví do skládek, 

- rozřezání nezužitkovatelné hmoty nehroubí1 vztahující se k těžené dřevní hmotě do 

maximálně dvoumetrových sekcí, 

(dále též souhrnně jako „těžební činnosti“) 

a dále činnosti s těmito související (např. ukládání klestu, asanace kůrovcového a kůrovcem 

ohroženého dříví, provedení potěžebních úprav apod.). 

2. Bližší vymezení předmětu smlouvy, jeho rozsah a struktura (včetně specifikace těžebních 

a souvisejících činností) jsou uvedeny v ceníku. 

3. Celkové předpokládané množství dříví (CPM) po celou dobu účinnosti smlouvy činí 

5000 m3. 

4. Množství dříví (CPM) uvedené v předchozím odstavci je údajem pouze předpokládaným 

(orientačním). Množství dříví zhotovitelem skutečně zpracovaného (popř. zpracovaného a 

asanovaného) se oproti celkovému předpokládanému množství uvedenému v předchozím 

odstavci může lišit až o +/- 20 %; taková změna, tj. změna v množství zpracovávaného 

(popř. zpracovávaného a asanovaného) dříví je výlučně na uvážení objednatele. 

5. Nebude-li mezi smluvními stranami ujednáno jinak, objem dříví k těžbě, který je 

zhotoviteli v kalendářním měsíci zadán, nesmí být vyšší než 120 % průměrné měsíční 

těžby, přičemž tato průměrná měsíční těžba se stanoví jako podíl celkového 

předpokládaného množství dříví (CPM) dle odst. 3 tohoto článku smlouvy a počtu měsíců, 

po které má být smlouva v účinnosti. 

 

III. 

Místo plnění, základní zásady 

1. Místo plnění: LS Jeseník. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět činnosti dle smlouvy na základě zadávacích listů 

obdržených od objednatele, jejichž součástí je mimo jiné rovněž upřesnění podmínek 

provádění činností, a to včetně lhůt (termínů), ve kterých mají být činnosti zhotovitelem 

provedeny. Zhotovitel je povinen činnosti provádět plně v souladu se zadávacími listy, 

zejména v termínech v nich uvedených. 

3. Objednatel bude zhotoviteli zadávací listy předávat průběžně. Zhotovitel je povinen k 

výzvě objednatele zadávací listy převzít. Předání a převzetí zadávacího listu bude 

smluvními stranami stvrzeno jejich podpisem na zadávacím listu. V případě, že zhotovitel 

nepotvrdí převzetí zadávacího listu podpisem do následujícího pracovního dne ode dne 

jeho předání, zadávací list se považuje za zhotoviteli doručený, resp. zhotovitelem 

převzatý, jeho předáním do sféry dispozice zhotovitele. 

 
1Tj. nadzemní část stromu do 7 cm v průměru, bez hmoty pařezu. 
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4. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění činností vždy až po předání zadávacího listu.  

5. Zhotovitel je povinen zahájit provádění činností dle smlouvy nejpozději do 3 pracovních 

dnů od předání prvního zadávacího listu. Zahájením provádění činností ve smyslu 

smlouvy se rozumí započetí kterékoliv činnosti dle čl. II. smlouvy. 

 

IV. 

Převzetí provedených těžebních a souvisejících činností 

1. Zhotovitel je povinen předávat objednateli číselníky vytvořené v souladu s pokyny 

objednatele a smlouvou, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy budou 

těžební činnosti dokončeny. Číselník bude obsahovat vzestupné číselné označení, které se 

nebude při poskytování plnění dle smlouvy opakovat. 

2. Objednatel je povinen číselníky od zhotovitele přebírat, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů od 

okamžiku, kdy je objednatel k jejich převzetí zhotovitelem vyzván. Po převzetí číselníků 

objednatel provede jejich kontrolu (včetně kontroly provedených těžebních činností), a to 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. V případě, že číselníky či 

provedené těžební činnosti nevykazují vady, objednatel provede v téže lhůtě i akceptaci 

číselníků. Číselníky jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem objednatelem 

s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací číselníku objednatel 

potvrzuje, že těžba (těžební činnosti) byla provedena řádně a v souladu se zadávacím 

listem. V případě, že číselník či provedené těžební činnosti budou vykazovat vady, je 

objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli přiměřenou lhůtu 

pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě vady odstranit a 

číselník opětovně předložit objednateli k akceptaci. 

3. Příjem vytěžené dřevní hmoty bude prováděn měřením v hráních (na lokalitě OM) nebo 

měřením středových nebo čepových tlouštěk a délek, v souladu s Doporučenými pravidly 

pro měření a třídění dříví v České republice platnými od 1. 1. 2008, a to v závislosti na 

užité technologii, výjimečně jiným, smluvními stranami písemně ujednaným způsobem. 

Bližší podmínky měření v hráních včetně koeficientů jsou obsaženy v příloze č. 2 smlouvy 

– Přepočtové koeficienty a měření dříví v hráních. Bližší podmínky výroby dříví jsou 

obsaženy v příloze č. 7 smlouvy – Podrobné podmínky provádění těžebních činností. 

4. Zhotovitel je dále povinen vždy jedenkrát měsíčně předkládat objednateli písemný soupis 

provedených souvisejících činností v členění dle jednotlivých porostů za příslušný 

kalendářní měsíc. Po převzetí soupisu objednatel provede jeho kontrolu (včetně kontroly 

provedených činností), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne převzetí příslušného 

soupisu. V případě, že soupis či provedené činnosti nevykazují vady, objednatel provede 

v téže lhůtě i akceptaci soupisu. Soupisy jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem 

objednatelem s uvedením data akceptace a záznamu o akceptaci. Akceptací soupisu 

objednatel potvrzuje, že související činnosti byly provedeny řádně a v souladu se 

zadávacím listem a smlouvou. V případě, že soupis či provedené související činnosti budou 

vykazovat vady, je objednatel oprávněn vznést námitku a dle okolností stanovit zhotoviteli 
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přiměřenou lhůtu pro jejich odstranění. Zhotovitel je následně povinen ve stanovené lhůtě 

vady odstranit a soupis opětovně předložit objednateli k akceptaci. 

5. Po ukončení veškerých těžebních a souvisejících činností je zhotovitel povinen předat 

porost objednateli, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení veškerých činností 

včetně potěžebních úprav v porostu. Ke konečnému předání a převzetí porostu (pracoviště) 

dojde po provedení (a dokončení) činností, včetně provedení potěžebních úprav, 

potvrzením (podpisem) objednatele na příslušném zadávacím listu, jímž bylo provedení 

činností zhotoviteli zadáno, a to po řádném dokončení činností zhotovitelem a akceptaci 

číselníků a soupisů objednatelem v souladu s tímto článkem smlouvy. V případě, že 

těžební a související činnosti (včetně potěžebních úprav) nebyly provedeny zhotovitelem 

řádně, popř. nebyl řádně vyhotoven číselník či soupis souvisejících činností, není 

objednatel povinen příslušný zadávací list potvrdit; na zadávacím listu bude v takovém 

případě učiněn přehled zjištěných nedostatků včetně lhůty pro jejich odstranění. Zhotovitel 

je následně povinen ve stanovené lhůtě nedostatky odstranit a opětovně předložit zadávací 

list k odsouhlasení (potvrzení) objednateli. Stanovením lhůty k odstranění nedostatků není 

dotčeno právo objednatele požadovat zaplacení smluvní pokuty dle čl. VIII. smlouvy. 

 

V. 

Cena 

1. Celková cena za provedení činností dle smlouvy v celkovém předpokládaném rozsahu 

(CPM) uvedeném v čl. II. odst. 3 smlouvy činí 3 631 187,- Kč bez DPH. 

2. Zhotoviteli bude uhrazena cena za plnění objednateli skutečně poskytnutá stanovená jako 

součin množství skutečně zpracovaného (i přiblíženého) (popř. skutečně 

zpracovaného a asanovaného) dříví a ostatních skutečně provedených souvisejících 

činností (viz ceník) a příslušné jednotkové ceny bez DPH/m3 (popř. za jinou příslušnou 

technickou jednotku) uvedené v ceníku. Ceny uvedené v ceníku jsou maximální a 

nepřekročitelné a zahrnují veškeré náklady zhotovitele na řádné poskytnutí veškerých 

plnění dle smlouvy. 

3. K ceně za plnění poskytnutá dle smlouvy bude připočtena DPH ve výši dle příslušných 

právních předpisů, vznikne-li k její úhradě povinnost. 

 

VI. 

Platební podmínky 

1. Cena za provedené činnosti (za dřevní hmotu skutečně vytěženou a následně přiblíženou 

na OM, popř. asanovanou, a za ostatní skutečně provedené související činnosti) bude 

zhotoviteli hrazena jedenkrát měsíčně, a to v rozsahu skutečně poskytnutého, řádně 

dokončeného a objednatelem převzatého, resp. akceptovaného, plnění. Zhotovitel je 

oprávněn jedenkrát měsíčně vyúčtovat cenu za činnosti dle smlouvy řádně provedené 

v předcházejícím kalendářním měsíci. 
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2. Cena za provedené činnosti bude zhotoviteli hrazena na základě řádných daňových dokladů 

(faktur) doručených objednateli; přílohou daňového dokladu (faktury) bude soupis činností 

provedených zhotovitelem za daný kalendářní měsíc, který byl vyhotoven a předán 

zhotovitelem objednateli a který byl objednatelem akceptován dle čl. IV. odst. 4 smlouvy 

a/nebo číselník (popř. číselníky) akceptovaný(é) objednatelem dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, 

resp. souhrnný přehled objednatelem akceptovaných číselníků za příslušné období 

(nápočet). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit daňový doklad (fakturu) objednateli 

vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byly 

provedeny činnosti, jejichž cena je příslušným daňovým dokladem (fakturou) vyúčtována. 

V případě prodlení zhotovitele s doručením daňového dokladu (faktury) objednateli se o 

dobu tohoto prodlení prodlužuje lhůta jeho splatnosti. 

3. Veškeré sankce a úroky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s ní hradí povinná smluvní 

strana na základě daňového dokladu (faktury); daňový doklad (faktura) musí být smluvní 

straně povinné jej uhradit doručen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho vystavení. 

V opačném případě se prodlužuje splatnost daňového dokladu (faktury), a to o tolik dnů, o 

kolik byl smluvní straně povinné jej uhradit doručen později. 

4. Veškeré daňové doklady (faktury) vystavované dle smlouvy mají splatnost 30 dnů od data 

uskutečnění zdanitelného plnění [v případě sankcí a úroků od data vystavení daňového 

dokladu (faktury)]. 

5. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené příslušnými 

právními předpisy a smlouvou, v opačném případě je objednatel oprávněn jej vrátit 

zhotoviteli, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou. Lhůta splatnosti v takovém 

případě počíná běžet až od doručení řádně opraveného či doplněného daňového dokladu 

(faktury), a to případně včetně požadovaných příloh.  

6. V případě, že zhotovitelem provedené činnosti nebudou provedeny řádně či vykazují-li 

vady, objednatel není povinen takové činnosti od zhotovitele převzít (akceptovat) a uhradit 

zhotoviteli cenu za jejich provedení, resp. v takovém případě zhotovitel není oprávněn 

daňový doklad (fakturu) za provedené činnosti vystavit. 

7. Cena se považuje za uhrazenou včas, je-li příslušná fakturovaná částka odepsána 

z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele nejpozději v den 

splatnosti ceny dle příslušné faktury.  

8. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky vůči pohledávkám 

objednatele. Zhotovitel dále není oprávněn postoupit jakoukoli svou pohledávku za 

objednatelem 3. osobě, stejně jako není oprávněn ji zastavit nebo s ní jinak nakládat, ledaže 

bude mezi smluvními stranami ujednáno jinak. 
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VII. 

Podmínky provádění činností, práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat (popř. zpracovat a asanovat) veškeré objednatelem 

požadované množství dříví a provést veškeré objednatelem požadované činnosti dle 

smlouvy. 

2. Objednatel seznámí zhotovitele s požadavky ochrany přírody v chráněných a zvláště 

chráněných územích vyskytujících se v místě plnění a s pohybem externích subjektů (dle 

norem ISO) tamtéž. 

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění činností zhotovitelem, řídit jejich 

postup, upřesňovat sortimentaci a v případě sporu nebo mimořádných okolností je rovněž 

oprávněn probíhající činnosti zastavit, popř. přerušit. 

4. Zhotovitel je oprávněn používat pro účely plnění předmětu smlouvy bezplatně LDS, k níž 

objednateli svědčí právo hospodařit. Při tomto užívání je zhotovitel povinen postupovat 

s péčí řádného hospodáře tak, aby došlo pouze k přiměřenému opotřebení LDS; v opačném 

případě má objednatel vůči zhotoviteli právo na náhradu vzniklé škody. 

5. Zhotovitel se zavazuje: 

a) provést manipulaci dříví podle „sortimentace“, tj. dle specifikace technických 

požadavků objednatele na výrobu sortimentů dříví. Sortimentaci předá objednatel 

zhotoviteli před zahájením činností (prací), resp. nejpozději současně s předáním 

příslušného zadávacího listu, na jehož základě je zhotovitel oprávněn započít s 

prováděním činností, 

b) provádět soustředění dříví na lokalitu OM bezodkladně po provedení těžby dříví, 

nejpozději však do termínu uvedeného v zadávacím listu,  

c) disponovat oprávněními vyžadovanými v souvislosti s provozem a použitím 

mechanismů, 

d) používat výhradně mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji, 

e) udržovat bezvadný technický stav použitých mechanismů tak, aby nedocházelo 

k únikům oleje či provozních kapalin zapříčiněným jejich nevhodným technickým 

stavem, 

f) používat vhodné osobní ochranné pracovní prostředky a dodržovat předpisy o 

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně, 

g) neohrožovat provoz na silničních komunikacích, železničních tratích a elektrickém 

vedení, 

h) v případě poškození kmenů nebo kořenových náběhů provést na své náklady ošetření 

poškozených míst nejpozději do konce pracovní směny, při níž k poškození došlo, a to 

prostředkem zabraňujícím napadení dřevokaznými houbami,  
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i) v případě poškození oplocenek/y provést na své náklady její/ich opravu, a to do konce 

pracovní směny, při níž k takovému poškození došlo, 

j) zajistit zpracování havarijní připravenosti personálu, havarijních postupů, pomůcek a 

strojů, které se vyskytují (popř. budou vyskytovat) na pracovištích objednatele (dle 

norem ISO),  

k) odstraňovat zavěšené stromy a uvolňovat cesty, odvodňovací příkopy apod., a to 

nejpozději do konce pracovní směny, při níž k takovému závadnému stavu došlo, 

l) po ukončení činností v porostu provést potěžební asanaci pracoviště (zejména oprava 

narušení půdního krytu – koleje od použité mechanizace, poškození technických 

památek aj.), vyčistit odvodňovací síť, příkopy LDS, a to v termínu stanoveném 

objednatelem (zpravidla v zadávacím listu). 

6. Zhotovitel se dále zavazuje:  

a) přednostně zpracovávat (či zpracovávat a asanovat) před ostatními nahodilými těžbami 

zejména kůrovcové či kůrovcem ohrožené dříví v termínech a za podmínek stanovených 

objednatelem v zadávacím listu a dále v souladu s ustanoveními §§ 32 odst. 1 písm. b) 

a 33 odst. 1 zákona 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Termín pro zpracování (či zpracování a asanaci) 

kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví činí 15 dnů od předání zadávacího listu; 

takto stanovený termín může být po dohodě s objednatelem prodloužen, 

b) provádět těžbu tak, aby bylo zpracováno veškeré hroubí, nebude-li zadávacím listem 

stanoveno jinak. Ostatní dříví musí být zkráceno na díly kratší než 2 m. Pro účely příjmu 

dříví a jeho evidence se dříví měří do průměru 7 cm. Střední průměr se měří ve středu 

vzdálenosti mezi dolním čelem kmene a místem, kde dříví dosahuje průměru 7 cm, 

c) dříví soustředěné na lokalitě OM nepřevážet či neukládat na jinou lokalitu OM bez 

předchozího souhlasu objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen v průběhu smluvního vztahu založeného smlouvou předcházet 

možným škodám. Zhotovitel je tak povinen veškeré činnosti dle smlouvy zajišťovat a 

vykonávat tak, aby neohrozil životní prostředí, majetek České republiky nebo objednatele, 

ani jiných právnických nebo fyzických osob, ani zdraví svých zaměstnanců nebo 3. osob. 

Zhotovitel odpovídá za škody, které vzniknou v souvislosti se zajišťováním a prováděním 

činností upravených smlouvou, odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci nebo 

právnické či fyzické osoby, které využije pro plnění svých povinností, včetně škod 

způsobených cestou do místa plnění, v místě plnění nebo cestou z místa plnění a v 

bezprostředním okolí. Zhotovitel nese odpovědnost za plnění svých povinností ze smlouvy 

ve stejném rozsahu i v případě, že provádění činností dle smlouvy zajišťuje 

prostřednictvím 3. osob. 

8. Zhotovitel odpovídá za:  
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a) škody na životním prostředí, životech a zdraví lidí, živočichů, rostlin a škody na majetku 

České republiky nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde v důsledku 

používání nevhodných či nedovolených technologií či postupů, používání nevhodných 

či nedovolených ropných produktů, nepovolených chemikálií, závadných látek a 

materiálů, či v důsledku nedodržení platných právních předpisů, např. zákona č. 

541/2020 Sb., o odpadech, zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých 

dalších zákonů (vodní zákon), zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, 

zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, vyhlášky č. 327/2012 Sb., vše ve znění 

pozdějších předpisů, 

b) zabezpečení dodržování povinností vyplývajících pro vlastníka lesa z ustanovení §§ 32 

odst. 8 a 34 odst. 1 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých 

zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

c) zajištění požární ochrany a posouzení požárního nebezpečí dle ustanovení § 6 zákona č. 

133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů. 

9. Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené jednáním či opomenutím zhotovitele 

nebo za škody, za které zhotovitel odpovídá dle smlouvy. 

 

VIII. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel se ocitl v prodlení s prováděním těžebních nebo souvisejících činností, 

s výjimkou případů uvedených pod písm. b) – e) tohoto odstavce, a to ve výši 1 000 Kč 

za každý i započatý den prodlení, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení se zpracováním nebo se zpracováním a asanací 

kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, a to ve výši 200 Kč za každý 1 m3 

předaného kůrovcového či kůrovcem ohroženého dříví, které nebylo zpracováno nebo 

zpracováno a asanováno v souladu se zadávacím listem a smlouvou, 

c) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením soustředění dříví na lokalitu OM, a to ve výši 

50 Kč za každý 1 m3 dříví, s jehož soustředěním je zhotovitel v prodlení, a za každý 

i započatý kalendářní měsíc prodlení, 

d) zhotovitel nezajistil včasné ošetření kořenových náběhů či kmenů stromů dle čl. VII. 

odst. 5, písm. h) smlouvy, a to ve výši 300 Kč za každý včas neošetřený kořenový náběh 

či kmen stojícího stromu, 

e) zhotovitel nezajistil včasnou opravu oplocenky dle čl. VII. odst. 5, písm. i) smlouvy, 

a to ve výši 500 Kč za každou neopravenou oplocenku a za každý i započatý den 

prodlení, 

f) zhotovitel provedl neoprávněnou těžbu dříví, a to ve výši 1 000 Kč za každý 1 m3 

neoprávněně vytěženého dříví, 
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g) při přejímce dříví vyrobeného zhotovitelem byly na tomto zjištěny neodstranitelné vady 

(např. trhliny, nedodržení nadměrku, měkká hniloba, nedodržení min. čepu), tj. zejména 

pokud zhotovitel nedodržel technické požadavky na výrobu jednotlivých sortimentů 

stanovené zadávacím listem, a to ve výši 100 Kč za každý 1 m3 vadného dříví, 

h) zhotovitel porušil jakoukoliv povinnost ujednanou čl. VII. smlouvy, s výjimkou případů 

uvedených v tomto odstavci pod písm. a) – g), zejména neprovedl potěžební asanaci 

pracoviště, nevyklidil a nevyčistil odvodňovací sítě, LDS a lokalitu OM řádně a včas, 

a to ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti, 

i) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo 

neinformoval-li zhotovitel objednatele o změně v souladu s čl. I. odst. 7 smlouvy, a to 

ve výši 150 000 Kč2. 

2. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžitého dluhu se smluvní strana, která 

je v prodlení, zavazuje zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

3. Objednatel je oprávněn svou pohledávku za zhotovitelem z titulu povinnosti zhotovitele 

zaplatit smluvní pokutu započíst oproti pohledávce zhotovitele za objednatelem z titulu 

povinnosti objednatele zaplatit cenu za provedené činnosti (popř. její část). 

4. Vznikem povinnosti zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu ani jejím samotným 

zaplacením nezaniká povinnost zhotovitele splnit povinnost, jejíž splnění bylo smluvní 

pokutou utvrzeno, stejně jako tím není dotčeno ani jinak omezeno právo objednatele na 

náhradu škody vzniklé porušením povinnosti, jejíž splnění je smluvní pokutou utvrzeno, a 

to v plném rozsahu, popř. právo objednatele od smlouvy odstoupit. Ustanovení § 2050 

občanského zákoníku se nepoužije. 

 

IX. 

Doba trvání smlouvy, odstoupení od smlouvy 

1.  Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to:  

a) do 15.12.2024, nebo 

b) do naplnění limitu 120 % z částky 3 631 187,- Kč, 

a to dle toho, která ze skutečností nastane dříve.  

2. V případě, že zhotovitel nezahájil provádění činností do 5 pracovních dnů ode dne předání 

prvního zadávacího listu, smlouva 6. pracovním dnem zaniká. Objednateli v takovém 

případě (okamžikem zániku smlouvy) vzniká právo na zaplacení částky ve výši 2,5 % 

z celkové ceny uvedené v čl. V. odst. 1 smlouvy. 

3. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy písemně odstoupit z důvodů a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou.  

 
2 Ujednání o smluvní pokutě zařadit pouze u smluv s cenou za dílo přesahující 500 000 Kč bez DPH. 
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4. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) zhotovitel nezahájil provádění činností na základě druhého či dalších zadávacích listů 

do 5 pracovních dnů ode dne jeho/ich předání objednatelem, 

b) zhotovitel je v prodlení s prováděním činností zadaných zadávacím listem 

(s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o dobu delší než 15 dnů, 

přestože byl objednatelem na takové prodlení písemně upozorněn, 

c) zhotovitel je opakovaně (min. 2x) v prodlení s prováděním činností zadaných 

zadávacím listem (s jakýmkoli termínem vyplývajícím ze zadávacího listu) o méně 

než 15 dnů, 

d) zhotovitel je v prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého závazku vůči objednateli 

vzniklého na základě smlouvy o dobu delší než 30 dnů, 

e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona 

č. 182/2006 Sb., o úpadku a o způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, 

f) se prohlášení zhotovitele v čl. I. odst. 7 smlouvy ukáže nepravdivým nebo přestal-li 

zhotovitel během účinnosti smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných 

v čl. I. odst. 7, písm. a) až j) smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel je v prodlení 

s úhradou ceny za provedené činnosti o dobu delší než 30 dnů. 

 

X. 

Vzájemná komunikace 

 Kontaktními osobami jednotlivých smluvních stran pro operativní provozní jednání podle 

smlouvy jsou: 

za objednatele:  

jméno a příjmení:      

funkce:                       

adresa:                       

email:                         

                                   

tel:                             

  

 

za zhotovitele: 

jméno a příjmení:     

funkce:                     

adresa:                      

email:                                   

tel:                            
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 Kontaktní osoby nejsou bez dalšího oprávněny činit jménem smluvních stran či za ně 

právní jednání směřující ke změně, doplnění či zrušení smlouvy apod. Kterákoli ze 

smluvních stran je oprávněna své kontaktní osoby jednostranně změnit, a to 

prostřednictvím písemného oznámení odeslaného druhé smluvní straně. 

  

XI. 

Criminal Compliance doložka  

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude 

v co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, ZZVZ a právními předpisy 

souvisejícími. Při výkladu této smlouvy je třeba přihlédnout i k obchodním zvyklostem 

zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství. Veškeré spory, které ze smlouvy 

případně vzniknou, včetně sporů o její platnost, výklad nebo zrušení, budou s konečnou 

platností řešeny výlučně podle právních předpisů České republiky a výlučně soudy České 

republiky. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných 

oběma smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 
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o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí, a to včetně používaných pojmů i obratů, a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je 

vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, 

prosty omylu, své podpisy. 

6. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Ceník 

Příloha č. 2 - Přepočtové koeficienty a měření dříví v hráních 

Příloha č. 3 - Vzor zadávacího listu 

Příloha č. 4 - Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Příloha č. 5 - Zásady požární ochrany 

Příloha č. 6 – Podrobné podmínky provádění pěstebních činností 

Příloha č. 7 – Podrobné podmínky provádění těžebních činností 

 

 

 

 

V ………………… dne ……………                       V ………………… dne …………… 

 

 

 

Za objednatele:               Za zhotovitele: 

 

 

 

…………………………………….             ……………………………………... 

              Pavel Hanko 

 Oblastního ředitelství severní Morava            jednatel 

Lesy České republiky, s.p.              Hanko CZ s.r.o. 

 

 

 



Příloha č. 1 – Ceník 

 

 

 

 

 

Ceník a sumář výroby dříví na OM
Nabízená cena v Kč bez DPH: 3 124 923 Kč

Název firmy: Hanko CZ s.r.o.

IČO: 28125487

Kód zakázky: 122576

Název OJ: LS Jeseník

Množství v m
3

MJ = m
3

9 14 19 29 49 69 99 100

Jehličnaté 10 do 300 10 10 10 36 5 JMP + Koňský potah

Jehličnaté 20 do 300 5 5 15 20 80 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 301 - 500 5 5 10 10 20 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 501 - 1000 5 5 5 144 100 JMP + Traktor

Jehličnaté 30 do 300 15 10 110 90 20 150 JMP + Kombinace

Jehličnaté 30 301 - 500 15 15 20 30 40 60 JMP + Kombinace

Jehličnaté 60 do 300 15 10 20 20 20 130 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 301 - 500 15 20 260 100 20 200 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 501 - 1000 15 20 380 20 390 100 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 10 do 300 10 10 15 40 5 JMP + Koňský potah

Listnaté 20 do 300 5 15 15 20 60 JMP + Traktor

Listnaté 20 301 - 500 10 10 10 10 20 JMP + Traktor

Listnaté 20 501 - 1000 10 20 20 160 50 JMP + Traktor

Listnaté 30 do 300 10 70 50 40 49 150 JMP + Kombinace

Listnaté 60 do 300 10 11 30 30 250 300 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 60 301 - 500 10 160 60 10 10 10 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 60 501 - 1000 10 120 20 150 70 20 Harvestor (tr.naviják)

Maximální cena v Kč MJ = Kč bez DPH /m
3

9 14 19 29 49 69 99 100

Jehličnaté 10 do 300 610 540 510 480 430 JMP + Koňský potah

Jehličnaté 20 do 300 710 530 490 410 400 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 301 - 500 730 560 510 440 420 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 501 - 1000 750 580 540 460 450 JMP + Traktor

Jehličnaté 30 do 300 860 790 610 560 500 460 JMP + Kombinace

Jehličnaté 30 301 - 500 890 820 630 580 520 480 JMP + Kombinace

Jehličnaté 60 do 300 860 820 750 700 640 580 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 301 - 500 900 870 800 750 690 630 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 501 - 1000 950 910 850 800 740 680 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 10 do 300 610 540 510 480 430 JMP + Koňský potah

Listnaté 20 do 300 710 530 490 410 400 JMP + Traktor

Listnaté 20 301 - 500 730 560 510 440 420 JMP + Traktor

Listnaté 20 501 - 1000 750 580 540 460 450 JMP + Traktor

Listnaté 30 do 300 860 790 610 560 500 460 JMP + Kombinace

Listnaté 60 do 300 860 820 750 700 640 580 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 60 301 - 500 900 870 800 750 690 630 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 60 501 - 1000 950 910 850 800 740 680 Harvestor (tr.naviják)

Cena v Kč MJ = Kč bez DPH /m3

9 14 19 29 49 69 99 100

Jehličnaté 10 do 300 583 516 488 459 411 JMP + Koňský potah

Jehličnaté 20 do 300 679 507 468 392 382 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 301 - 500 698 535 488 421 401 JMP + Traktor

Jehličnaté 20 501 - 1000 717 554 516 440 430 JMP + Traktor

Jehličnaté 30 do 300 822 755 583 535 478 440 JMP + Kombinace

Jehličnaté 30 301 - 500 851 784 602 554 497 459 JMP + Kombinace

Jehličnaté 60 do 300 822 784 717 669 612 554 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 301 - 500 860 832 765 717 660 602 Harvestor (tr.naviják)

Jehličnaté 60 501 - 1000 908 870 813 765 707 650 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 10 do 300 583 516 488 459 411 JMP + Koňský potah

Listnaté 20 do 300 679 507 468 392 382 JMP + Traktor

Listnaté 20 301 - 500 698 535 488 421 401 JMP + Traktor

Listnaté 20 501 - 1000 717 554 516 440 430 JMP + Traktor

Listnaté 30 do 300 822 755 583 535 478 440 JMP + Kombinace

Listnaté 60 do 300 822 784 717 669 612 554 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 60 301 - 500 860 832 765 717 660 602 Harvestor (tr.naviják)

Listnaté 60 501 - 1000 908 870 813 765 707 650 Harvestor (tr.naviják)

Vyplňuje dodavatel

Skupina dřevin Technologie
Vzdálenost 

P - OM

Vyplňuje OJ

Skupina dřevin Technologie
Vzdálenost 

P - OM

Hmotnatost těženého porostu

Skupina dřevin Technologie
Vzdálenost 

P/VM - OM

Hmotnatost těženého porostu
Popis technologie

Vyplňuje OJ

Hmotnatost těženého porostu
Popis technologie

Popis technologie



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceník a sumář souvisejících prací s výrobou dříví
Nabízená cena v Kč bez DPH: 506 264 Kč

Název firmy: Hanko CZ s.r.o.

IČO: 28125487

Kód zakázky: 122576

Název OJ: LS Jeseník

CK Název CK MJ Počet MJ
Maximální 

cena
(Kč/MJ)

Cena
(Kč/MJ)

Poznámka

11110 Úklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - jehl.+list. m3 500,000 99 95

36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 100,000 577 552

36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 1 000,000 161 154

58120 Práce s JMP hod 10,000 420 401

122600 Manipulace na odvozním místě m3 1 964,000 130 124

32311 Zpřístupňování porostů řezem ha 0,200 9 500 9 081



 

Ostatní informace

Název firmy: Hanko CZ s.r.o.

IČO: 28125487

Kód zakázky: 122576

Název OJ: LS Jeseník

SUJ + výčet oddělení: revíry 7 Hoštice, 8 Bílá Voda.

Kontaktní osoba: 

                                

Zastoupení dřevin: jehličnatá 57, listnatá 43

SD Výčet dřevin ve skupině dřevin %

SM SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX 54,0%

JD JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX 1,0%

DG DG

BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX 1,0%

MD MD, MDX 1,0%

BK BK 35,0%

JS, JV JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU 2,0%

DB DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER 1,0%

OR, TR OR, ORC, TR

BR BR, BRP

OL OL, OLS, OLZ 2,0%

TP TP, TPC, TPX, TPS

OsL - T HB, JL, JLH, JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTX 3,0%

OsL - M LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR

Celkem 100,0%

Stručný rozsah a omezení ZCHÚ, CHKO, PHO, případně omezení jinými vlastníky a uživateli:

703C, 705B, 805F, 817A - PHO I.

704, 705, 717-720, 803-807, 809-811, 813, 814, 817 -  PHO II.

712A,B, 713F - regionální ÚSES

702,713-714, 705, 707-710, 716, 720, 802, 804-809, 811, 813-814, 

816-820 - místní ÚSES

716D, 718B,C, 719A, 720, 804A,B, 805E, 811A,F - zvýšená půdoochranná funkce

805G - obora

…

Charakter těžby - jedná se z zpracování nahodilé těžby (cca 20%) a cca 80% úmyslné těžby (vč. PÚ - 40).

Úmyslná těžba může probíhat v porostech:

R7 - 709F10 (450 m3), 709F07 (600 m3), 709A07a (30 m3), 709F13 (25 m3), 709F04 (10 m3)

R8 - 806A04 (600 m3), 806B04 (30 m3), 806A06 (300 m3), 806A09 (300 m3), 817A04a (500 m3), 819C09b (1000 m3)

…

Stručný popis technologie:

Těžba dříví (JMP, příp. výroba harvestorem s trakčním navijákem), manipulace na zadané sortimenty a přibližování 

vyrobeného dříví na lokalitu OM.

…

Související práce:

36330 Přípravky s účinnou látkou pyrethroidy s přídavkem barviva. Použití kuželové 

trysky-plný kužel při aplikaci jíchy, popř motorový postřikovač.

              36320 + 36330 výkony budou použity pouze v případě nutnosti účinné včasné asanace

kůrovcového dříví

32311 práce těžba + krácení hnědé hmoty z PÚ-40; řez na max. 2m délky ležícího dříví.

Práce budou objednávány v případě potřeby.

…

Přepočtové koeficienty pro příjem v hráních jsou stanoveny:

Smrk, Jedle … 0,64

Borovice, Modřín, Douglaska … 0,61

Listnaté … 0,54

Těžební zbytky … 0,45

…

Příjem dříví dle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR a to na lokalitě  "OM".

Nevyrobitelné dříví bude zkráceno na sekce menší než 2 m.

Bližší specifikace jsou uvedeny ve smlouvě o dílo a přílohách smlouvy  o dílo. 

Součástí nabídnuté jednotkové ceny výroby jsou rovněž povýrobní úpravy pracoviště, vyčištění

svodnic, příkopů, úklid klestu a těžebních zbytků z LC, přibližovacích linek, asanace poškozených stromů atd.

…

Manipulace v souvisejících pracích je nenároková složka a bude hrazena pouze při krácení kmenů na 

jmenovité délky od 2 do 6 metrů. Zbylé druhování je součástí nabídnuté ceny za těžbu dříví. Při manipulaci

na OM bude dříví ukládáno do hrání. Dřevní hmota se bude manipulovat na OM.

U výroby dříví harvestorem je výroba sortimentů zahrnuta v základní ceně za poskytnutí služby, u této technologie

výroby další částka za manipulaci vyplácena nebude.



           

 

Příloha č. 2 – Přepočtové koeficienty a měření dříví v hráních 

Měření dříví v hráních 

1. Hráně dříví musí splňovat kritérium měřitelnosti hrání - dříví v hráni musí být řádně srovnáno (začeleno z obou stran) o základně delší než 1m a 

minimálním počtu uložených kusů u výřezů do 3m (včetně) délky 20 ks a nad 3m délky 10 ks. V případě nesplnění podmínky měřitelnosti hráně bude 

dříví přijato kusově dle ČSN 480008, přičemž každý jednotlivě měřený kus bude zřetelně označen hodnotou průměru, měřeném bez kůry na slabém 

konci výřezu. 

2. Výška hráně může být určena jako průměr z měření výšky obou stran hráně. Pokud bude v jedné hráni uloženo společně dříví, jemuž náleží různé 

přepočtové koeficienty, bude použit pro přepočet celé hráně vyšší přepočtový koeficient. 

3. Konkrétní výše používaných koeficientů pro příjem dříví v hráních je stanovena následovně: 

a. SM, JD - 0,64 

b. BO, MD - 0,61 

c. Listnaté - 0,54 

d. Těžební zbytky - 0,45   

4. Maximální délka přijímaného dříví v hráních bude 6 m. 

5. Uložení dříví v hráních na OM musí umožnit Objednavateli kontrolu objemu dříví dle předloženého číselníku; do doby potvrzení číselníku ze strany 

Objednavatele je další manipulace s dřívím a jeho odvoz nepřípustný. Mísení dříví v hráních tak, že není umožněna Objednavateli kontrola objemu 

vyrobeného a přijímaného dříví, je nepřípustné. 

6. Přibližování dříví na lokalitu OM, jeho měření a adjustaci je Zhotovitel povinen provádět průběžně, bez prodlevy. 

Postup měření hrání 
 

1. Hráň označíme pořadovým číslem (hráň na obrázku má číslo 29). Pro čísla hrání si rezervujeme jednu číselnou řadu (např. 0 – 2000). 

2. Hráň rozměříme na středy 1m sekcí (hráň na obrázku je rozměřena zprava doleva), středy sekcí označíme svislou čarou. Při délce hráně nad 10 m je 

délka jednotlivých sekcí 2 m.  

3. Konec poslední úplné sekce označíme svislou přerušovanou čarou. 

4. Střed poslední neúplné sekce rovněž označíme svislou čarou. 

5. V místě označení středu sekce změříme její výšku: 

a. dolním bodem měření je podval, pomyslný podval, terén; žádné vzduchové mezery ani kořenové náběhy se nekompenzují, pouze cizí tělesa 

jako je kámen, pařez atd. 

b. horním bodem měření je místo, kde protíná pomyslný střed sekce vrchní hranu čela nejvýše uloženého výřezu; „trefíme-li se“ do mezery mezi 

čela výřezů, která nedosahuje svou velikostí ani cca průměrné tloušťky výřezu uloženého v hráni, měříme cca po místo, kde se hrany 

sousedních výřezů pomyslně dotýkají (viz obr. výška 111).   

6. Naměřená výška úplné sekce bude čitelně napsána ve středu měřené sekce v cm. V číselníku bude uvedena tato výška. 

7. U poslední neúplné sekce bude napsána naměřená výška v cm krát šířka neúplné sekce v m (24x0,3). V číselníku bude zapsán výsledek součinu těchto 

hodnot v cm (v tomto případě 7) = přepočítaná výška neúplné sekce na 1m sekci. 

8. Čela jednotlivě měřených kusů, které jsou součástí hráně, musí být popsány alespoň středním průměrem (případně čepy čepovým průměrem), podvaly 

se označují dle přístupnosti. 

9. Hodnoty na hráních musí odpovídat hodnotám v číselníku. 
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Číslo ZL:

DatumZpůsob 
asanace

Poznámka k zadání

DIČ:IČ:

Dodavatel:

JPRL KusyKůr LHC

Zadávací list

Objednáno dne:

DIČ:IČ:
Úsek:Útvar:

Odběratel:

Množ. 
m3

Množství

 
m3

Skutečnost

Přílohy:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:

Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetíi zadání:

Podpis:

Mapový zákres:

Podpis:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Požadovaný

 
termín

Dř.

Verze zadání:

Zadání

Zakázka:
Typ Rok Útv Ús Zak Dok

Kůr=A (=Kůrovcem ohrožená hmota)

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

Roztroušená nahodilá

5/ 2021/ 11/ 0/ 387/ 17

Stora Enso Wood Products
Ždírec s.r.o.
Nádražní 66
58263 Ždírec nad Doubravou

25264605 CZ25264605

387 OZŘ Ronov n.D. 2020+

42196451

Lesy České republiky, s.p.
LS Nasavrky
Náměstí 13
53825 Nasavrky

CZ42196451
11 Chlumec

14.5.2021

Ne Ne

1466

1 

117Aa12 SM 25 20 31.5.2021

 
A 1466

1 

117Da11 SM 25 25 31.5.2021 odvozem

4550

Příloha č. 3 - Vzor zadávacího listu



Číslo ZL:

DatumZpůsob 
asanace

Poznámka k zadání

DIČ:IČ:

Dodavatel:

JPRL KusyLHC

Zadávací list

Objednáno dne:

DIČ:IČ:
Úsek:Útvar:

Odběratel:

Množ. 
m3

Množství

 
m3

Kusy

Skutečnost

Přílohy:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:

Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetíi zadání:

Podpis:

Mapový zákres:

Podpis:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Požadovaný

 
termín

Verze zadání:

Zadání

Zakázka:
Typ Rok Útv Ús Zak Dok

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

Asanace lapáků

4/ 2021/ 3/ 0/ 362/ 1

Stora Enso Wood Products
Ždírec s.r.o.
Nádražní 66
58263 Ždírec nad Doubravou

25264605 CZ25264605

362 OZŘ Nasavrky 2020+

42196451

Lesy České republiky, s.p.
LS Nasavrky
Náměstí 13
53825 Nasavrky

CZ42196451
3 Smrček

26.5.2021

1 Ne

1302

1 

610G 13 10 5 7.6.2021 jen zpracování

1302

1 

610H 12 6 6 7.6.2021 jen zpracování

1302

1 

615E 13 16 10 7.6.2021 jen zpracování

1302

1 

612F 12 30 15 7.6.2021 jen zpracování

1302

1 

611A 14 10 6 7.6.2021 jen zpracování

1302

1 

611A 12 6 4 7.6.2021 jen zpracování

1302

1 

611B 15 5 4 7.6.2021 jen zpracování

5083



Číslo ZL:

DatumZpůsob 
asanace

Poznámka k zadání

DIČ:IČ:

Dodavatel:

JPRL KusyLHC

Zadávací list

Objednáno dne:

DIČ:IČ:
Úsek:Útvar:

Odběratel:

Množ. 
m3

Množství

 
m3

Skutečnost

Přílohy:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:

Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetíi zadání:

Podpis:

Mapový zákres:

Podpis:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Požadovaný 
termín

Verze zadání:

Zadání

Zakázka:
Typ Rok Útv Ús Zak Dok

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

Kůrovcové dříví - letní

2/ 2021/ 11/ 0/ 362/ 1

Stora Enso Wood Products
Ždírec s.r.o.
Nádražní 66
58263 Ždírec nad Doubravou

25264605 CZ25264605

362 OZŘ Nasavrky 2020+

42196451

Lesy České republiky, s.p.
LS Nasavrky
Náměstí 13
53825 Nasavrky

CZ42196451
11 Chlumec

30.4.2021

Ne Ne

1466

2 

110Ba11 15 24 15.5.2021 odvozem

1466

2 

110Da06 8 5 15.5.2021 odvozem

1466

2 

114Ba07 50 30 15.5.2021 odvozem

1466

2 

119Aa09 15 10 15.5.2021 odvozem

1466

2 

106Da12 20 30 15.5.2021 odvozem

1466

2 

106Da07 20 15 15.5.2021 odvozem

114128



Číslo ZL:

DatumPoznámka k zadání

DIČ:IČ:

Dodavatel:

JPRL:

Kusy

LHC:

Zadávací list

Objednáno dne:

DIČ:IČ:
Úsek:Útvar:

Odběratel:

Plocha porostní v ha:

Množ. m3 Množství

 
m3

Kusy

Skutečnost

Přílohy:

Zjištěné závady:

Závady odstraněny dne:

Za Lesy ČR akceptoval dne:

Podpis:

Podpis:

Technologická karta:

Za dodavatele převzal dne:

Poznámka k převzetíi zadání:

Podpis:

Mapový zákres:

Plocha těžebního zásahu v ha:

Podpis:

Převzetí po dokončení prací

Za Lesy ČR převzal dne:

Požadovaný termínDř.

Verze zadání:

Zadání

Zakázka:
Typ Rok Útv Ús Zak Dok

© 1997 - 2021 HA-SOFT, s.r.o.

Těžební činnost

1/ 2021/ 13/ 0/ 387/ 1 1307 310Aa13 

Stora Enso Wood Products
Ždírec s.r.o.
Nádražní 66
58263 Ždírec nad Doubravou

25264605 CZ25264605

387 OZŘ Ronov n.D. 2020+

42196451

Lesy České republiky, s.p.
LS Nasavrky
Náměstí 13
53825 Nasavrky

CZ42196451
13 Lichnice

3,23 0,74

12.4.2021

Ne Ne

4 

BK 150 200 30.6.2021 clona podle cesty

4 

BO 30 30 30.6.2021 ponechání OP

4 

SM 20 15 30.6.2021 živel

4 

JD 1 1 30.6.2021 Vánoční stromek MěÚ Ronov

246201
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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.   

 

 

 

Příloha č. 4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

Tato příloha platí pro místo plnění (č. …………….) 

1. Na místě plnění se vyskytují zvláštnosti a působí rizika: 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………… 

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:    telefonní číslo 

- hasiče                          150 

- lékařskou záchrannou službu           155 

- policii                                               158 

- integrovaný záchranný systém     112  

-      ……………………………. 

3. Zhotovitel: 

3.1 Při provádění prací musí zajistit u sebe, a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků 

dodržování obecně závazných právních předpisů k bezpečnosti a ochraně zdraví při 

práci, k požární ochraně a k ochraně životního prostředí.  

3.2  Při provádění prací souvisejících s plněním předmětu smlouvy odpovídá u sebe, 

případně u svých zaměstnanců a spolupracovníků zejména za: 

a) odbornou a zdravotní způsobilost pro vykonávání práce a dále za to, že v případě 

vzniku pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v § 2 

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní osobě 

objednatele k provedení záznamu o úrazu v evidenci objednatele, 

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků 

výrobců, 

c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků, 

d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník, 

e) dodržování bezpečné vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených 

prostorů nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí, 

f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za 

neohrožení ochranných pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, 

produktovodů a jiného majetku, pokud jsou v dosahu prováděných prací, 

g) dodržování zásad určených výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na ochranu 

rostlin, likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů, 

h) za používání biologicky odbouratelných olejů a hydraulických kapalin šetrných pro 

životní prostředí a za zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci 

s nimi, 

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky 

nebo objednatele či dalších osob, ke kterým dojde při zajišťování nebo provádění 

činností v důsledku nevhodných pracovních postupů nebo technologií, používání 

nevhodných ropných produktů, chemikálií či závadných látek a materiálů, případně 

nedodržením obecně závazných právních předpisů, 

j) za škody, které způsobí on nebo jeho zaměstnanci či spolupracovníci dopravou osob 

nebo materiálu do místa plnění předmětu smlouvy, v místě plnění a v jejich 

bezprostředním okolí nebo cestou z místa plnění, 

k) stabilizaci lesních skládek dříví. 

 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.   

 

 

 

Příloha č. 5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY 

Tato příloha obsahuje zásady pro rozdělávání ohňů, pálení klestu, dále nevyužitelných 

těžebních zbytků, popř. kůry v lesních porostech a na lesních pozemcích. 

Zhotovitel je oprávněn používat otevřený oheň pouze v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb.,  

o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a 

obecně závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení klestu, kůry, dále 

nevyužitelných těžebních zbytků (dále jen „pálení“) je povinen dodržet tyto podmínky: 

1) V období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky může v období nepříznivém pro vznik 

požáru povolit objednatel z těchto důvodů: 

a) Výrazné snížení produkční plochy uložením klestu a těžebních zbytků do pruhů.   

b) Hrozba přemnožení hmyzích škůdců. 

c) Neúměrné zvýšení pracnosti při snášení klestu do pruhů. 

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních 

opatření: 

a) Zhotovitel je povinen předem oznámit objednateli termín zamýšleného pálení. 

Objednatel je oprávněn zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení zhotovitel 

oznámí operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu 

a místo zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení. 

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí 

být starší 18 let. Přímý vedoucí skupinu seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro 

pálení, základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na 

zvláštnosti pracoviště z hlediska požární ochrany. 

c) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (např. motyky, lopaty, 

tlumice), případně další prostředky k hašení požáru. 

d) V blízkosti suchých travin, na rašeliništích, v lesních porostech, na pařezech a jiných 

požárně nebezpečných místech nebo za trvání požárně nebezpečné situace jako např. 

za silného větru, dlouho trvajícího sucha apod. je pálení zakázáno. 

e) Velikost ohniště musí být volena tak, aby okolí nebylo ohrožováno sálavým teplem a 

úletem žhavých částic z ohně. Kolem vnějšího okraje ohniště musí být v šířce nejméně 

1 m odstraněn veškerý hořlavý materiál až do úrovně minerální půdy. 

f) Přikládání na oheň musí být ukončeno nejpozději do 14:00 hod, v případě vzniku 

požárně nebezpečné situace ihned. 

g) Zuhelnatělé zbytky musí být shrnuty od okraje ohniště směrem do jeho středu, a to 

minimálně o 0,5 m. 

h) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm nebo vydatný 

déšť 5 mm/m2/24 hodin bude zajištěn minimální požární dohled nad pracovištěm. Po 

dobu 5 dnů bude zajištěna kontrola ohnišť minimálně 3x za 24 hodin. O požárním 

dohledu a kontrole bude učiněn písemný záznam s uvedením časů a osoby, která 

požární dohled a kontrolu provedla. 

i) Pokud není v době pálení souvislá vrstva sněhu o minimální výšce 5 cm, nebo vydatný 

déšť 5 mm/m2/24 hodin bude na místě zajištěn zdroj vody pro hašení v minimálním 

objemu 1000 litrů i po dobu požárního dohledu. Zdroj vody pro hašení je možno 

nahradit přenosným HP s hasící schopností 21A v počtu 2 ks nebo 1 ks 34A. 

3) Zhotovitel je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární 

předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a oleji v lese. 



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 
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4) Požárním dohledem se rozumí požárně bezpečnostní opatření, kdy ve stanovených 

intervalech s ohledem na specifické riziko je kontrolován prostor, kde hrozí vznik požáru. 

Interval dohledu je stanoven maximálně po jedné hodině a doba dohledu je minimálně 8 

hodin. 

 

5) Při pálení klestu z důvodu udělené výjimky (viz odst. 1) této přílohy) bude vždy na těchto 

pracovištích cisterna s minimálním množstvím hasicí vody o objemu 3 m3 a dále hadice a 

čerpadla pro případ vzniku potřeby okamžitého hašení. Ohniště budou na konci směny 

zcela uhašena. 



PŘÍLOHA č. 6 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH 
ČINNOSTÍ  

 

A. Základní ustanovení 
 

I. Tato Příloha obsahuje nezbytné zásady provádění vybraných Pěstebních činností. 
Specifikace výkonů může být dále upřesněna nebo i změněna v Příloze ceníku – Ostatní 
informace. 

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací obsahují náklady na 
mzdu pracovníků za provedení práce včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a 
ochranné pomůcky pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, 
materiálu a přípravků na pracoviště, pokud není v popisu níže nebo v Příloze ceníku – Ostatní 
informace uvedeno jinak. Součástí dodávky prací u všech výkonů je odstranění veškerých 
nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a ostatních materiálů (např. použité hřebíky) 
nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál dodaly Lesy ČR, bude vrácen 
do jejich skladu). 

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů 
či kmenů stojících stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního 
partnera řádně ošetřeny do konce směny, během níž k poškození došlo. Vjezd techniky na 
nezpevněné linky a do Porostů je možný pouze za příznivých podmínek se souhlasem revírníka. 

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být 
do konce pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní 
oprava do konce činnosti na pracovišti. To vše na náklady Smluvního partnera. 

V. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu s platným 
Registrem přípravků na ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní 
partner povinen postupovat v souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči a vyhláškou č. 
327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při 
použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu 
vyhotoví a předá příslušné evidence v souladu s platnou legislativou Lesům ČR. Veškeré 
aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem prováděno v souladu s platným 
návodem k použití a bezpečnostními pokyny. 

VI. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled zejména na zvláště 
chráněné části přírody, oznámená místa výskytu zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů 
či vybraných evropských stanovišť, kulturní památky, měřičské značky (kamenné a plastové 
mezníky stabilizující katastrální a vlastnické hranice), výstražná a informační značení všeho 
druhu, objekty a zařízení sloužící veřejnosti. 

VII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované 
ploše (Porost nebo část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu nebo 
Zadávacího listu) nebo podle vyznačení v Porostu. 

 

B. Podrobné podmínky provádění výkonů Pěstebních 
činností 

I. Vyklizování ploch po těžbě 

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být 
proveden buď jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo 
odvozem (výroba na Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu 
Klestu určuje Projekt, popř. Zadávací list.  

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny 
odstraněny z lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
z lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a ostatních tras, 
stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků. 



 
11 111 – Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení Těžebních 
zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost 
pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. 
uvažovanými vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). V případě 
uložení do hromad či pruhů nesmí Klest znemožnit přístup ke stojícím stromům, tzn. stojící 
stromy nesmí být uloženým Klestem obrovnány. 
 
 

II. Prořezávky a výchova Porostů 

1) Zpřístupnění Porostů 

a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí výřez dříví a hrázkování. 

b) Součástí zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení 
začátku a směru linky zajistí Lesy ČR.  

c) Nehroubí a Hroubí ponechané v souladu s Projektem v Porostu musí být zkráceno na sekce 
nejvýše 2 m dlouhé. 

d) Při hrázkování musí být vyklizeno veškeré ležící dříví a uloženo v Porostu mimo vyklizovací 
linky v pruzích, jejichž směr a šířku určí Lesy ČR. 

 
32 311 – Zpřístupňování porostů řezem – zásah umožňující pohyb po Porostu za 
účelem provedení probírky. Jedná se o odstranění materiálu stojícího a ležícího nehroubí 
pokácením a rozřezáním na sekce kratší 2 m. 
 
 

III. Ochrana lesa 

1) Ochrana lesa proti hmyzím škůdcům 

Chemická a kombinovaná asanace je včetně dodávky insekticidního přípravku a 
vhodného smáčedla. 

Zásady ochrany lesa proti kůrovcům jsou obsaženy v Příloze č.  Z3 – Obrana a ochrana 
proti kůrovcům. 

 
36 321 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví– mechanická - ruční 
nebo mechanické oloupání kůry. 
 
36 331 – Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví – chemická - aplikace 
schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene – po otočení i ze spodní strany. 
 
 

 

IV. Ostatní Pěstební činnosti 
Zahrnují blíže nespecifikované práce, spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. 
čištění svodnic vody a propustků). 
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za: 
 
58 121 – Práce s JMP – veškeré práce s JMP dle pokynu revírníka. 



PŘÍLOHA č. 7 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH 
ČINNOSTÍ  

 

I. Těžba dříví 
 

1) Stromy označující hranici úmyslných sečí a označené stěny plošných kalamitních těžeb 
nesmí být těženy.  

2) Ve výchovných těžbách, clonných sečích, jednotlivém výběru a rozptýlených nahodilých 
těžbách budou vytěženy všechny k těžbě vyznačené stromy. 

3) Výchovné těžby v porostech do 40 let jsou prováděny v projektovaném rozsahu (ha). 

4) Těžba jehličnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré Hroubí. 
Dříví nesplňující parametry hroubí musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební zbytky 
a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.  

5) Těžba listnatého dříví musí být prováděna tak, aby bylo zpracováno veškeré dříví silnější 
než 10 cm na slabším konci. Ostatní dříví musí být zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební 
zbytky, a štěpiny opracované, tj. odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 
2 m.  

6) Odstraňování zavěšených stromů a uvolňování zakácených cest 1. a 2. třídy a lesních 
svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených 
turistických a jiných tras, stezek a pěšin, chodníků, příkopů a vodních toků je Smluvní partner 
povinen provádět neprodleně, nejpozději do konce pracovní směny.  

 

II. Příjem a evidence dříví 
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě OM, pokud není v Zadávacím listu stanoveno jinak.  
2) Pro účely příjmu dříví a jeho evidence se měří veškeré dříví vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) 

této Přílohy. Středová tloušťka se měří ve středu jmenovité délky. U tyčí se tloušťka měří 
ve vzdálenosti 1 m od silnějšího konce a délka jako nejkratší vzdálenost mezi oběma čely. 
Tyčemi se pro účely Smlouvy rozumí tyče dle jejich vymezení uvedeného v Doporučených 
pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR. 

3) Vytěžené dříví se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
s nadměrkem 2 %. U dříví od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m včetně) se připouští nadměrek  
2,5 %. 

 
4) Zjišťování objemu dříví 

 
Objem měřeného dříví bude stanoven vždy za užití pouze jedné metody 
(jednotlivě/hromadně) pro každý sortiment, nestanoví-li Zadávací list jinak. 
 

- Jednotlivě /kusově/ 

a) Objem dříví se středním průměrem nad 20 cm včetně je zjišťován:  

• u odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky objemu kulatiny podle středové 
tloušťky),  

• u dříví v kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro výpočet objemu kulatiny 
podle středové tloušťky měřené v kůře, vydané MZe po dohodě s MP k 1. 1. 1995); 
u dřeviny modřín se použije tabulka pro borové oddenky. 

b) Objem dříví se středním průměrem do 19 cm je zjišťován podle předchozího bodu 
nebo podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 



(doporučeno MZe, 1996), resp. podle Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 m3, 
2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90. 

 V Porostech do 40 let včetně může být po vzájemné písemné dohodě tímto způsobem 
zjišťován objem veškerého dříví.  

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě tabulek - „Soubor tabulek pro 
krychlení surového dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto 
stanovený objem se považuje za objem Hroubí. 

 
- Hromadně /rovnané dříví/ 
 
d) objem rovnaného dříví se podle ČSN 48 0050 odvozuje na základě prostorové míry 

a převodních koeficientů: 
 

 Smrk, Jedle                                  0,64 
 Borovice, Modřín, Douglaska        0,61 
                   Listnaté                                                                 0,54 
                   Těžební zbytky                                   0,45 

 
Postup měření probíhá podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 
platných v okamžiku těžby. 

              
 

5) Příjem dříví  
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě OM, pokud není specifikován 

v Zadávacím listu jinak, za ceny stanovené dle Přílohy č. 1 – Ceník. 
 

b) Příjem dříví na OM v hráních bude probíhat dle Doporučených pravidel pro měření 
a třídění dříví a dle Přílohy č. 2. Hráně musí umožňovat následnou kontrolu objemu 
dříví na Číselník. Hráně musí být začeleny a jejich výška se měří zpravidla z obou 
stran, v hráni mohou být uloženy pouze výřezy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání 
těžebních zbytků - zužitkovatelného hroubí). V jedné hráni není přípustné uložení 
dříví z více porostních skupin, s výjimkou případů, kdy je s takovým postupem 
vysloven předchozí souhlas ze strany lesního správce uvedený v Zadávacím listu. 

 
 Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho odvoz 

nepřípustné. Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny 
značkovacími barvami, pouze stanoví-li tak Zadávací list.  

 

6) Adjustace dříví 

a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být označeno délkou v m a průměrem 
v cm lesnickou křídou nebo číslovačkou. 

b) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního 
příjmu dříví na lokalitě P lze označit pořadovým číslem pouze oddenkový výřez za 
podmínky zachování vizuální celistvosti kmene do kontroly revírníkem. Případně po 
dohodě s Lesy ČR lze označit toto dříví štítkem zhotoveným z materiálu, který si 
ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od –30 oC do +80 oC. 

• Použití shodných pořadových čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho 
roku na jednom revíru Lesů ČR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda 
pořadových čísel v roce u dříví gravitujícího ke stejné lesní cestě nebo lesní 
svážnici z různých revírů. 



• Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není 
přípustné 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně 
označeno hmotovým číslem číslovačkou. Za hmotové číslo se považuje buďto objem 
v desetinách podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinách“, 
(doporučeno MZe, 1996), resp. podle "Tabulek pro krychlení surového dříví v 0,1 
m3" 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo objem v setinách podle 
tabulek dle bodu 4) písm. a) tohoto článku. 

d) U tyčí musí být čelo každého kusu označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou 
příslušnou třídou podle „Souboru tabulek pro krychlení surového dříví v 
desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). 

e) Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, zřetelně vyraženým 
číslovačkou na čele jednoho povytaženého kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně 
musí zajistit jednoznačnou identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným 
pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru a kalendářního roku opakovat. 
Příjem v hráních se provádí podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví 
v ČR. Na hráni musí být označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí v cm. 

 

7) Průměrná hmotnatost 
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovaného objemu Hroubí a 

oddenkových kusů za dřevinu ze sumáře Číselníku bez rozlišení CK matematicky 
zaokrouhlený na dvě desetinná místa, pokud není stanoveno dohodou smluvních 
stran jinak. 

 

 

III. Číselník 

1) Číselník je vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní skupinu zvlášť 
a obsahuje tyto údaje: 

a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní 
skupiny, zařazení do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a 
objem. 

b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, se uvedou 
oddenkové kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód. 

c) Dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude 
evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných hmotových 
třídách s označením oddenkových kusů, uvedením objemu a 
zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým číslem v 
setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku. 

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této 
Přílohy, je měřeno a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů 
v příslušných třídách s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. 

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je 
evidováno podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním 
do ceníkových kódů. Číselník musí obsahovat veškeré naměřené rozměry 
jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky jednotlivých sekcí). 

2) Číselník se vždy vyhotovuje jako písemný záznam s jedinečným evidenčním číslem, které se 
v rámci kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, ve dvou vyhotoveních, z nichž originál 
obdrží Lesy ČR a kopii Smluvní partner. 



3) Každý Číselník včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným 
podpisem osoby oprávněné jednat za Smluvního partnera. 

4) Číselník může být vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako výstup ze 
záznamníku dat, PC či jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené v předchozích 
odstavcích tohoto článku a součástí software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky 
uvedené v čl. II. bodu 4) této Přílohy. 

5) Za každou porostní skupinu se vyhotovuje vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který 
obsahuje v členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu evidovaného objemu dříví, 
počet oddenkových kusů (pokud jsou nutné pro stanovení hmotnatosti) a průměrnou 
hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje kontrolní součty včetně uvedení celkového 
množství evidovaného dříví v porostní skupině. Časově oddělené těžby v jednom Porostu 
a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl vystaven po odevzdání a odsouhlasení Číselníků 
a ukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se vykazují samostatně, na základě 
samostatných sumářů Číselníků. 

 

IV. Soustřeďování dříví 

1) Z těžených Porostů musí být soustředěno veškeré dříví určené do příjmu dříví.  

2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí vznik erozních rýh 
pojezdem soustřeďovacího prostředku a vlečením kmenů, poškození nárostu cílových 
dřevin na ploše s přirozeným zmlazením, a poškození stojících stromů. 

3) Na stojící živé stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., 
strom nesmí být jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen 
(báze kmene) - musí být ošetřeny vhodným fungicidem v termínech stanovených Smlouvou.  

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, lesních skládek, lesních cest, 
lesních svážnic a technologických linek (ČSN 736108 z června 2016, resp. ČSN 736108 
z února 1996), a značených turistických a ostatních tras, stezek a pěšin, vodotečí a 
meliorační sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem dříví musí 
být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném Porostu 
a dokončena nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí 
v případě časového prolínání realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude 
prováděno po stejné trase zásahu. A dále tato lhůta neplatí pro zajištění bezpečné 
průjezdnosti lesních cest 1. a 2. třídy a lesních svážnic (ČSN 736108 z června 2016), resp. 
lesních cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108 z února 1996), značených turistických a jiných tras, 
chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační sítě, které musí být provedeny vždy 
do konce pracovní směny. V oblastech označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní 
erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce směny následující po směně, při 
které erozní rýha vznikla. Při poškození oplocenky musí být do konce pracovní směny, při 
níž k poškození došlo, provedena provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do oplocenky. 
Poškození oplocenky bude ihned oznámeno Lesům ČR. Definitivní oprava oplocenky bude 
provedena současně s ukončením těžebních prací ohrožujících pádem stromu oplocenku. 
V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy ve všech Porostech, kde 
to je s použitou těžební technologií možné. Za stabilní polohu vývratu pro tyto účely lze 
považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, 
aby nemohlo dojít k samovolnému uvolnění.  

5) Předpokládá se, že lesní cesty, lesní svážnice a přibližovací (technologické) linky (resp. 
dopravní síť) jsou v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení. Sezná-li Smluvní 
partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z lesních cest, lesních svážnic 
či přibližovacích (technologických) linek je zhoršený, zachytí se výchozí stav v Zadávacím 
listu, včetně dohody o časovém harmonogramu provádění činností a vzájemného podílu na 
nápravě a úhradě případných škod.  



6) Není-li písemnou dohodou smluvních stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM 
v průběhu těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro 
které je konkrétní Lokalita OM určena. 

7) Technologie soustřeďování dříví je rozčleněna v návaznosti na technologii provádění těžby 
dříví do následujících kategorií: 

a) JMP - koňský potah - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přibližování dříví 
koňským potahem (popř. železným koněm), z Lokality P na Lokalitu OM, roztřídění 
vyrobených sortimentů a uložení dříví do skládek. 

b) JMP + traktor - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a přiblížení dříví z 
Lokality P na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, popř. jiného obdobného prostředku, 
nebo je dříví vyvezeno vyvážecím traktorem. 

c) JMP + kombinace - zahrnuje provádění těžby JMP, manipulace a vyklizení dříví z 
Lokality P na Lokalitu VM koňským potahem (železným koněm) a návazně přiblížení z 
Lokality VM na Lokalitu OM pomocí UKT, SLKT, vyvážecího traktoru, popř. jiného 
obdobného prostředku. 

d) Harvestor + vyvážecí traktor - zahrnuje provádění těžby, případně též manipulaci a 
přibližování dřeva harvestorovým uzlem; zahrnuje zejména těžbu dříví včetně 
druhování a manipulace harvestorem, vyvezení vytěženého dříví na Lokalitu OM 
vyvážecím traktorem, roztřídění dle vyrobených sortimentů a ukládání dříví do skládek, 
dále ukládání klestu na přibližovací linky za účelem ochrany půdního povrchu, ukládání 
klestu na hromady nebo řady v soustředěných těžbách. 

Bude-li to nezbytné, s ohledem na konkrétní podmínky v zájmových porostech (např. 
porosty s přirozenou obnovou), jsou Lesy ČR oprávněny požadovat směrové předkácení 
JMP. Předpokládaný rozsah činností bude vždy specifikován v Zadávacím listu. 

e) JMP + lanovka - zahrnuje provádění těžebních činností spočívajících v těžbě JMP a 
přiblížení vyrobeného dříví lanovkovou technologií z Lokality P na Lokalitu OM, 
případně z Lokality P na Lokalitu VM lanovým systémem a dále na Lokalitu OM jiným 
prostředkem (např. UKT, SLKT, vyvážecí souprava). 

Těžba motorovou pilou zahrnuje kácení stromů motorovou pilou, jejich odvětvení, výrobu 
požadovaných sortimentů, příjem a adjustaci dřevní hmoty. 

Přibližovací vzdálenost je stanovena jako vzdálenost mezi Lokalitou P a Lokalitou OM, 
kterou musí přibližovací prostředek urazit. 




