
 

Číslo smlouvy: 05371/SOPK/24 

 

SMLOUVA O DÍLO 

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO 

ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

I. Smluvní strany  

1.1 Objednatel 

Česká republika -  Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 

Sídlo:    Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov   

Bankovní spojení:  ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710 

IČO:    629 335 91   

DIČ:    neplátce DPH  

Telefon:   283 069 144 

Zastoupená:   RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem AOPK ČR 

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a 

k převzetí díla:  

 

(dále jen „objednatel”) 

 

a 

 

1.2 Zhotovitel 

Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno 
Zastoupený: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem Přírodovědecké fakulty 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 85636621/0100  
IČO: 00216224 
DIČ: CZ00216224 

 

(dále jen „zhotovitel”)  

II. Předmět smlouvy  

2.1 Tato smlouva je uzavírána na základě nabídky zhotovitele ze dne 11. 03. 2024 na plnění 

veřejné zakázky „Plán obnovy degradovaných aluviálních luk na příkladu lokality 

Slovácké lúky v k. ú. Lednice“. Uzavření této smlouvy předcházelo výběrové řízení na 

KAPLANOVA 1931/1 
148 00 PRAHA 11 – CHODOV 

TEL: 283 069 242 
FAX: 283 069 241 

ID DS: DKKDKDJ 
aopkcr@nature.cz 



uvedenou veřejnou zakázku dle ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

2.2 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo 

specifikované v čl. 2.3 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje 

řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.  

2.3 Dílem se rozumí: Provedení studie Plán obnovy degradovaných aluviálních luk na 

příkladu lokality Slovácké lúky v k. ú. Lednice v rámci projektu Jedna příroda (Integrovaný 

projekt LIFE pro soustavu Natura 2000 v České republice – LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-

IP: N2K Revisited), aktivity C5 – Odborná podpora managementu lokalit soustavy Natura 

2000 (dále jen „dílo“). 

 Podrobnější specifikace díla je uvedena v příloze č. 1. 

2.4 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit 

objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu 

objednatelem při plnění předmětu smlouvy, jestliže zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost 

zjistit při vynaložení odborné péče.   

2.5 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré podmínky nezbytné ke zpracování díla a že disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou 

smluvní cenu stanovenou podle této smlouvy.  

2.6 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla 

v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na přidělování finančních 

prostředků objednateli z rozpočtu Evropské unie. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně 

snížena i jeho cena 

III. Cena díla a platební podmínky  

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy: 

Cena bez DPH:   591 700,- Kč 

DPH 21%:              124 257,- Kč 

Cena včetně DPH: 715 957,- Kč 

Zhotovitel je plátcem DPH. 

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při 

změně zákonných sazeb DPH, ale pouze za předpokladu, že zhotovitel je plátcem 

DPH. U neplátce DPH, který do ceny díla DPH nepromítne, nebude cena měněna ani 

v případě, že by se v průběhu plnění plátcem DPH stal, tj. veškeré s tím související 

náklady jdou k jeho tíži. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v 

ceně díla.  

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad 

(fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a 

převzetí závěrečné zprávy na základě předávacího protokolu na adresu: AOPK ČR, 

Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – Chodov. 



3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle 

platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a 

jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky 

zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno 

a adresu zhotovitele; konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti. Dále 

musí být zhotovitelem uvedeno „Opatření byla provedena v rámci Integrovaného 

projektu LIFE - Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005 LIFE-IP: N2K Revisited).“ 

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po 

jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data 

jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta 

splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu 

(faktury).  

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.  

  

IV. Doba plnění 

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh závěrečné zprávy z díla a předat jej 

objednateli k připomínkám nejpozději do: 15. 10. 2024. Zhotovitel předá pracovní návrh 

závěrečné zprávy z díla objednateli e-mailem (na e-mail: ). 

4.2 Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky a zaslat je zhotoviteli nejpozději do 

31. 10. 2024. V případě prodlení zhotovitele s předáním pracovního návrhu závěrečné 

zprávy z díla podle článku 4.1 smlouvy, se prodlužuje lhůta objednatele pro zaslání 

připomínek o tuto dobu prodlení zhotovitele.  

4.3 Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální 

verzi díla nejpozději do 15. 11. 2024. Zhotovitel předá finální verzi závěrečné zprávy 

objednateli v listinné podobě a v elektronické podobě e-mailem na adresu: 

. 

4.4 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že 

převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků. 

V. Další ujednání 

5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva 

a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou 

péčí v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, případně technickými normami. 

Zhotovitel je povinen disponovat oprávněním k podnikání v rozsahu nezbytném pro  

provádění díla, a to po celou dobu trvání této smlouvy a na požádání takové oprávnění 

kdykoliv  prokázat. Zhotovitel je povinen neprodleně oznamovat objednateli všechny 

okolnosti významné pro plnění díla. 

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost 

upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel 

neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy 

odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli. 

5.3 Objednatel je oprávněn postoupit rozsah kontroly díla třetím stranám a zhotovitel je  

povinný na základě odsouhlasení objednatelem zapracovat dohodnuté závěry kontroly. 



5.4 Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 

121/2000 Sb., autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 

zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít 

(licenci), a to v původní, zpracované i jinak změněné podobě, všemi způsoby užití, 

v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu trvání zhotovitelových 

majetkových autorských práv k dílu. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn 

dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to včetně 

překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo 

apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím 

webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel 

je oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel 

výslovně souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí 

osobě. Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto 

odstavce není objednatel povinen využít. 

5.5 Zhotovitel je oprávněn dílo užít. V textových výstupech bude uvedena formulace: „Projekt 

vznikl v rámci Integrovaného projektu LIFE – Jedna příroda (LIFE17 IPE/CZ/000005, 

LIFE-IP: N2K Revisited)“. V grafických výstupech (prezentace, postery atp.) bude 

uvedeno logo, které je k dispozici na stránkách AOPK ČR, s týmž textem. Slovo projekt je 

přípustné nahradit konkrétním typem výstupu („článek“, „metodika“ apod.). 

5.6 Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným 

zhotoviteli za účelem provedení díla, přičemž bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít k jinému účelu či je poskytnout 

třetí osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele 

elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po předání díla objednateli 

odstranit ze všech svých datových úložišť. Zhotovitel je povinen chránit elektronická data 

nebo databáze poskytnuté objednatelem minimálně tak, jako své obchodní tajemství. 

5.7 Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do 

autorských práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě 

odpovídá za újmu objednatele tím způsobenou. 

5.8 Realizace díla zahrnuje mj. tyto činnosti: rušení zvláště chráněných živočichů, sběr a 
odchyt živočichů, škodlivé zasahování do přirozeného vývoje zvláště chráněných 
živočichů (dále jen „činnosti“). Objednatel z pozice orgánu ochrany přírody příslušného 
k uzavření této smlouvy prověřil, že pro realizaci díla neexistuje jiné uspokojivé řešení 
než je uzavření této smlouvy, realizace díla neovlivní dosažení nebo udržení příznivého 
stavu druhů z hlediska ochrany a je v souladu s cíli ochrany zvláště chráněných území. 
Na provádění činností zhotovitelem se tak při dodržení podmínek stanovených v této 
smlouvě v souladu s § 90 odst. 19 písm. b) ve spojení s § 78 odst. 81 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“), nevztahují zákazy a 
omezení dle § 5a odst. 1, § 7 a 8, § 10 odst. 2 a 3, § 16 až 16 d, § 26, 29, 34, § 35 odst. 
2, § 36 odst. 2, § 37 odst. 1 až 3, § 44 odst. 4, § 46 odst. 2, § 49 odst. 1 a § 50 odst. 1 a 2 
ZOPK. 

 

                                                      

1 Ve znění ZOPK účinném ke dni 31. 12. 2023 se jedná o odst. 5, který legislativním opomenutím novelizace 

ZOPK zůstává chybně uveden namísto odst. 8 v § 90 odst. 19 písm. b) ZOPK i v platném a účinném znění od 1. 

1. 2024 

 



VI. Předání a převzetí díla  

6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními 

stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky. 

6.2 Objednatel má právo převzít i takovou finální verzi díla, která vykazuje drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. 

V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 

stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu. 

6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení dokončeno, aniž by důvod nedokončení 

díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a 

od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel 

v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením 

odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené 

zhotoviteli. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení řádně a včas neprovedené části díla, 

která nebyla objednatelem převzata. Cena díla dle čl. 3.1 této smlouvy tak bude 

přiměřeně snížena. 

VII. Odpovědnost za vady, za škodu a další povinnosti zhotovitele 

7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady 

projeví až později. 

7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad. 

7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 14 pracovních dní ode dne doručení 

reklamace či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou 

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 

písemnou výzvu objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na 

odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno 

právo objednatele požadovat na zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle této smlouvy. 

7.4 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního 

plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.  

7.5 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, kterou způsobí on sám nebo osoby, které použije 

k plnění předmětu smlouvy a které vzniknou následkem chybného zpracování díla. 

7.6 Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti 

vyplývající z této smlouvy třetí osobě.  

7.7 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy disponovat kvalifikací, kterou 

prokázal v rámci zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této smlouvy. Porušení 

povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy. 

7.8 Zhotovitel není oprávněn při realizaci díla využít jiné poddodavatele a ve větším rozsahu, 

než který uvedl v nabídce, kterou podával do zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření 

této smlouvy. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele. Pokud 

jde o poddodavatele, jímž zhotovitel prokazoval část kvalifikace v zadávacím řízení, musí 

nový poddodavatel splňovat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji splňoval 

původní poddodavatel. Porušení povinností je považováno za podstatné porušení této 

smlouvy. 



7.9 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách (pokud jsou) 

splnění veškerých povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy. 

7.10 Zhotovitel je povinen při své činnosti vykonávané na základě této smlouvy dodržovat 

právní předpisy týkající se ochrany osobních údajů.  

7.11 Zhotovitel je povinen zachovávat povinnost mlčenlivosti ohledně skutečností, o kterých 

se dozví a u kterých to jejich ochrana vyžaduje, tj. zejména takových, které se týkají 

obchodního tajemství dle § 504 a důvěrných informací dle § 1730 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a to i po ukončení této smlouvy. 

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením výše uvedené povinnosti. 

 

VIII. Sankce 

8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení a předání díla anebo termín 

odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu nebo termín uvedený 

v písemné reklamaci dle odst. 7.2 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny příslušné části díla bez DPH za každý den prodlení.  

8.2 V případě prodlení objednatele s placením faktury je objednatel povinen zaplatit 

zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši.  

8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat 

náhradu škody v plném rozsahu. 

8.4 Smluvní pokutu nelze požadovat, způsobí-li porušení smluvní povinnosti zásah vyšší 

moci, a to po celou dobu trvání zásahu vyšší moci. Za zásah vyšší moci se považuje 

zejména nemožnost plnění vzniklá živelnou událostí (včetně pandemie Covid-19) nebo 

událost naplňující znaky uvedené v § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku. 

 

IX. Odstoupení od smlouvy 

9.1 Smluvní strany jsou oprávněny od smlouvy odstoupit za podmínek stanovených zákonem         

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a objednatel je dále také 

oprávněn od smlouvy odstoupit pokud: 

a) prodlení zhotovitele s dokončením díla dle čl. IV. této smlouvy delším než 30 dnů, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a pokyny objednatele dle této 

smlouvy, 

c) zhotovitel porušil povinnost dle odst. 7.6 až 7.9, 7.11 této smlouvy, 

d) zhotovitel uvedl v nabídce do veřejné zakázky informace nebo doklady, které 

neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, 

e) zhotovitel je v insolvenčním řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící 

úpadek. 

9.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné dnem doručení 

písemného oznámení druhé smluvní straně. 



9.3  Na zhotovitelem předané a objednatelem převzaté dílo se i po ukončení této smlouvy 

vztahují ustanovení o odpovědnosti za vady, smluvních pokutách (s výjimkou odst. 9.4 

níže) a náhradě škody, případně další aplikovatelná ustanovení této smlouvy.  

9.4 Při odstoupení objednatele od smlouvy nevzniká zhotoviteli nárok na žádné zákonné ani 

smluvní sankce. 

 

X. Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými 

dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě 

uvedeno jinak.  

10.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran 

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 

pozdějších předpisů.  

10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 

uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo 

jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše 

uvedených právních předpisů souhlasí. 

10.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronickém originále.  

10.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní 

strany. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední 

smluvní strany. Podléhá-li však tato smlouva povinnosti uveřejnění prostřednictvím 

registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jejího 

uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti smlouvy neprodleně 

informovat.  

10.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich 

příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva 

nebyla sjednána v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace díla  

Příloha č. 2 Položkový rozpočet 

 

Podepsáno elektronicky 

 

Objednatel 
 

 Zhotovitel 

   
   
 
 

  

ředitel Agentury ochrany přírody a 
krajiny ČR 

 děkan Přírodovědecké fakulty MU 



 

Příloha č. 1 – Specifikace díla 

Název:  

Plán obnovy degradovaných aluviálních luk na příkladu lokality Slovácké lúky v k. ú. 

Lednice  

 

Cíl a účel: 

Na základě výsledků studie Obnova degradovaných luk v lokalitě Slovácké lúky v k. ú. 

Lednice (Chytrá et al. 2023) zpracovat plán obnovy degradovaných nivních luk v lokalitě 

Slovácké lúky v k. ú. Lednice tj. podrobně stanovený obnovní management cílený na 

zlepšení stavu konkrétních typů vegetace a populací vybraných druhů. Výstupem bude 

podrobný harmonogram a plán péče o obnovu této lokality a dále metodika obnovy 

degradovaných aluviálních luk, využitelná i v jiných územích. 

 

Pozn. Investiční záměr pro úpravu hydrologických poměrů Slováckých luk  bud řešen samostatně na základě 

výsledků hydrologické části (Lysák 2023) studie Obnova v lokalitě Slovácké lúky v k. ú. Lednice  

 

Předmět studie: 

Studie má tyto hlavní předměty:  

I. Případový návrh Plánu  Obnovy degradovaných aluviálních Slováckých lúk v k. ú. 

Lednice  

A) Detailní inventarizační průzkum  

- vegetace a cévnaté rostliny (Tracheophyta) 

- ploštice (Heteroptera) 

- křísi (Auchenorrhyncha) 

- fytofágní, epigeičtí a saproxyličtí brouci (Coleoptera) 

- denní motýli (Lepidoptera) 

- pavouci (Araneae) 

- obojživelníci (Amphibia) 

- plazi (Reptilia) 

  

B) Navržení plánu obnovy  

Bude obsahovat  zásahy pro zlepšení stavu vegetace i populací jednotlivých cílových druhů 

rostlin a živočichů, zejména:  

 

-  vytipování donorových ploch pro získání jednotlivých druhů, stanovení termínu a 

technologie sběru a následné přípravy (sušení, čištění, skladování)  

-  dosev chybějících cílových druhů (živné rostliny pro bezobratlé, diagnostické druhy 

cílových biotopů a vybrané ohrožené druhy, které se zde historicky vyskytovaly) včetně 

přesné lokalizace s ohledem na typ vegetace a stanovení technologie a termínu dosevu 



-  návrh výsadbového plánu (vč. druhového složení, počtu a velikostí dřevin a organizace 

výsadby) pro výsadbu solitérní zeleně respektující zásady LVA. 

-  návrh způsobu hospodaření (stanovení frekvence a termínu sečí s ohledem na detailní 

zmapování cílových druhů, organizace seče, stanovení dalších pratotechnických  

opatření) 

 

C) Následný monitoring úspěšnosti obnovy 

Bude navržen způsob sledování úspěšnosti provedené obnovy, a to po stránce botanické i 

zoologické tak, aby byl srovnatelný s jinými obnovovanými lokalitami  

 

II.  Zpracování návrhu metodiky AOPK ČR obnovy aluviálních luk 

S využitím výstupů z případové studie Plán obnovy degradovaných aluviálních luk na 

příkladu lokality Slovácké lúky v k. ú. Lednice zpracování návrhu metodiky Obnova 

degradovaných aluviálních luk 

Obsah: 

- metody obnovy vodních poměrů 

- způsoby zlepšení stavu vegetace na degradovaných plochách včetně dosevu chybějících 

druhů  

- obnova na orné půdě  

- návrh výběru donorových ploch 

- návrh následného udržovacího managementu 

- návrh následného monitoringu 

Rozsah minimálně 40 stran. 

 

 

Očekávané výsledky a výstupy: 

Hlavním výsledkem studie bude podrobný plán obnovy vč. harmonogramu a následné 
údržby s cílem zlepšení druhové bohatosti Slováckých lúk a zpracování návrhu metodiky 
AOPK ČR obnovy aluviálních luk.   

Finálním výstupem bude: 

1.  závěrečná zpráva obsahující: 

- výsledky inventarizačních průzkumů  
- seznam a popis donorových ploch včetně mapových zákresů 
- návrh dosevu vč. podobné lokalizace 
- návrh výsadbového plánu  respektující LVA projednaný s NPÚ  
- podrobný harmonogram obnovy 
- plán údržby  
- návrh následného monitoringu úspěšnosti obnovy 
- literatura 
- přílohy 

o  podkladová data ve formě xls 
o  mapové podklady – donorové plochy  
o  Fotodokumentace 
o Protokol z projednání plánu obnovy vč. výsadbového plánu s NPÚ 



 
2. návrh metodiky AOPK ČR pro obnovu degradovaných aluviálních luk 
 
3. Součástí studie bude prezentace výstupů studie ve formě popularizujícího sdělení 
v časopisu Ochrana přírody. 
 
4. Nálezy z inventarizací vložené do NDOP 

 

Závěrečná zpráva bude odevzdána 3× vytištěná a v elektronické podobě emailem.  

 

Termín dokončení: 

 15. 11. 2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Předpokládané náklady:        

Podrobný rozpočet bez (DPH) 
Počet jednotek 
(hod,ks) Cena Kč bez DPH/jedn. 

Celkem Kč bez 
DPH 

zaměření monitorovacích transektů a ploch 20 500 10000 

monitoring vegetace a cévnatých rostlin 
(Tracheophyta) 110 500 55000 

monitoring ploštic (Heteroptera) 50 500 25000 

monitoring křísů (Auchenorrhyncha) 50 500 25000 

monitoring brouků (Coleoptera) 50 500 25000 

monitoring motýlů (Lepidoptera) 90 500 45000 

monitoring pavouků (Araneae) 40 500 20000 

monitoring obojživelníků (Amphibia) 160 500 80000 

monitoring plazů (Reptilia) 80 500 40000 

doprava a cestovní náklady - zaměření 240 12 2880 

doprava a cestovní náklady - monitoringy 1860 12 22320 

laboratorní práce 270 500 135000 

přepis a digitalizace dat 55 400 22000 

zpracování a vyhodnocení dat, příprava 
podkladů k závěrečné zprávě 40 500 20000 

zpracování závěrečné zprávy 40 500 20000 

zpracování metodiky obnovy degradovaných 
aluviálních luk 80 500 40000 

zpracování článku do časopisu Ochrana přírody 10 450 4500 

Celkem bez DPH 591700 
  DPH 124257 
  Celkem   715957 
  

 

 




