
PROJEKT
Číslo smlouvy objednatele: 69/2017/KSDB

Císlo smlouvy zhotovitele: 47 069

SMLOUVA O DILO

uzavřená V souladu s § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

1.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

ICQ: 00845451

DIC: CZOO845451 (plátce DPH)

Městský obvod: městský obvod Vítkovice

Adresa městského obvodu: Mírové náměstí 516/1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

Zastoupený: panem Petrem Dlabálem, starostou, ve věcech smluvních

_vedoucí odboru komunálních služeb,

„ do ráv a b ového ve věcech technických

Císlo učtu:

Bankovní spoj ení: Česká spořitelna, á. 5., pobočka Ostrava

dálejen „ objednatel“

Zhotovitel: Projekt 2010, s.r.o.

Sídlo: Ruská 398/43, 703 00 Ostrava — Vítkovice

zastoupena na základě plné moci: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Madry, ředitel společnosti

_ekonomický manažer

zastoupena ve věcech technických: _vedoucí projektant

ICO: 48391531

DIČ: 9248391531

bankovní spoj ení: Ceská spořitelna, as.

číslo účtu: _

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6148.

dálejen „zhotovitel“
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II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené V čl. I této smlouvy jsou V souladu s právní

skutečností V době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených udajů

oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních udajů

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

2. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004

Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nespolehlivý plátce“) a

současně není v postavení a ani nijak nehrozí, že V době do splatnosti peněžitých plnění

objednatele bude v postavení, kdy nemůže plnit své daňové povinnosti z hlediska DPH vůči

svému správci daně.

3. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu

oprávněny.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této

smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy o dílo (dále jen SoD) je zpracování projektové dokumentace (dále

jen PD) pro územní souhlas (vč. dokladové části) a DSP+DPS v souladu s vyhláškou č.

499/2006 Sb. (vč. dokladové části) pro stavbu „Rekonstrukce a výstavba víceúčelového

hřiště na ul Halasovo, Ostrava-Vl'tkovice“. Jedná se o rekonstrukci stávající sportovní

plochy na multifunkční sportovní hřiště. Součástí sportovního areálu tak bude víceúčelové

hřiště pro míčové sporty 5 polyuretanovým povrchem a fotbalové hřiště pro malou kopanou s

umělým travnatým povrchem.

Součástí zpracované projektové dokumentace bude mimo jiné:

Geodetické zaměření a hydrogeologický průzkum

PD pro územní souhlas, včetně zajištění územního souhlasu

DSP + DPS, včetně zajištění stavebního povolení

Výkaz výměr a oceněný rozpočet stavby

2. PD stavby ve stupni DÚR bude vypracována v českém jazyce a bude předána ve dvou (2)

tištěných vyhotoveních a v jednom (1) vyhotovenim V digitální formě na CD/DVD.

PD stavby ve stupni DSP+DPS bude vypracována V českém jazyce a bude předána v šesti (6)

tištěných vyhotoveních a v jednom (1) Vyhotovenim V digitální formě na CD/DVD.

3. PD bude vypracována V souladu se všemi platnými právními předpisy a bude splňovat

technické specifikace a standardy podle českých technických norem, které přejímají evropské

normy, podle evropských norem, evropských technických schválení, technických specifikací

zveřejněných vÚřédním věstníku Evropské unie, podle českých technických norem a

technických specifikací obsažených V jiných veřejně přístupných dokumentech,

uplatňovaných běžně v odborné technické praxi.

IV.
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Cena díla

l. Cena za zhotovení předmětu smlouvy bylá smluvními stranami sjednána dohodou a činí:

 

 

Geodetické zaměření a hydrogeologický průzkum 68 000,— K6

PD pro územní souhlas, vč. zajištění územního souhlasu 90 OOO,- Kč

DSP+DPS vč. zajištění stavebních povolení 120 OOO,- Kč

Základní cena za vypracování PD 278 000,- K6

DPH 21% 58 380.- K6

Cena celkem vč. DPH 336 380,- Kč

2. Cena kryje veškeré náklady nezbytné k řádné realizaci předmětu smlouvy a je stanovena jako

cena pevná.

3. Cenu díla lze změnit pouze, pokud se změní rozsah zakázky stanovený V zadávací

dokumentaci v důsledku požadavků dotčených orgánů a organizací a V důsledku rozhodnutí

stavebníka ve vztahu k jednotlivým částem díla a rozsahu činnosti stanovené V 61. III. této

smlouvy. Tyto případné změny a úpravy díla budou cenově řešeny formou dodatku k této

smlouvě.

4. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel

od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně

bez DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

V.

Doba plnění

l. Zhotovitel se zavazuje provést a dodat předmět smlouvy nejpozději v termínech:

Vypracování dokumentace pro územní souhlas, projednání dokumentace a podání návrhu na

územní rozhodnutí v závislosti na souhlasu vlastníků pozemků stavbou dotčených formou

uzavřených smluv do 16 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Vypracování dokumentace pro stavební povolení a realizaci stavby, projednání dokumentace

a podání návrhu na stavební povolení do 10 týdnů od nabytí právní moci územního

souhlasu.

2. Dle § 2605 a násl. Občanského zákoníku je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho

způsobilost sloužit svému účelu. Provádí-li se dílo postupně a lze-li jednotlivé stupně odlišit,

může být předáno a převzato i po částech.

3. Místem předání díla se sjednává sídlo objednatele.

VI.

Platební podmínky

l. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování předmětu této SOD a zavazuje se, že

provedené práce a zhotovené dílo převezme a zaplátí.

2. Plátbu za provedené dílo uskuteční objednatel po vyskladnění jednotlivých částí projektové

dokumentace na základě dodacích listů a faktur od zhotovitele. Právo fakturovat vzniká

dnem převzetí předmětu plnění.

3. Splatnost jednotlivých faktur je do 35 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli.
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4. Faktury budou mít náležitosti § 435 Občanského zákoníku, u plátců DPH musí faktura —

daňový doklad splňovat dále náležitosti daňového dokladu dle § 28 zákona o DPH č.

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, V platném znění a dále číslo SOD, údaje o celkové

fakturované částce, oznáčení peněžního ústavu a číslo účtu, přičemž tento bankovní účet

zhotovitele je současně bankovním účtem, zveřejněným správcem daně způsobem

umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 pism. c) ZDPH (dále jen

„zveřejněný učet), dále lhůtu splatnosti, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení

daňového dokladu. Součástí faktury bude dodací list podepsaný odpovědným pracovníkem

objednatele.

5. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti, může objednatel fakturu vrátit

zhotoviteli. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůtá

splatnosti

VII.

Smluvní pokuty a náhrady škody

1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla na základě faktury dle této SoD,má

právo zhotovitel požadovat úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den

prodlení se zaplacením faktury.

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla v termínu dle smlouvy má

objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla (bez DPH) za každý

den prodlení.

3. Splatnost smluvních pokut činí 30 kalendářních dnů ode dne, kdy bude smluvní stráně, která

bude V prodlení, doručena písemná výzva k zaplacení smluvní pokuty.

VIII.

Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prácí bezplatně závazné á neměnné podklady a

bude se zhotovitelem při realizaci díla spolupracovat.

IX.

Vady plnění

1. Zhotovitel provede dílo vobvyklé jakosti a provedení a poskytuje záruku za jakost a

bezvadnost provedeného díla vypracovaného dle této SOD. Délka této záruky se stanovuje na

dobu 36 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla této SOD.

2. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě a jejímu účelu. Oznámení vad musí být odesláno

zhotoviteli bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

X.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při vypracování PD postupovat s odbornou péčí tak, aby při provádění

díla podle jim vypracované PD nedošlo ke škodám, mající původ v této PD.
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2. Pokud V této smlouvě není ujednáno jinak, řídí se právní vztahy smluvních stran zákonem č.

89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Neplatnost některého ustánovení této SOD nemá za následek neplatnost celé smlouvy.

Na základě § 629 a násl., NOZ se smluvní strany dohodly, že promlčecí lhůta trvá 4 roky.

Přípádné odstoupení od této SOD je účinné doručením druhé smluvní stráně.

Veškeré změny V této smlouvě jsou možné jen na základě písemných číslovaných dodatků

odsouhlasených á podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jiná změna této

smlouvy se považuje za neplátnou.

7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem zástupců obou smluvních stran.

9. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla

sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli V tísni za nápádně nevýhodných

podmínek.

10. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve

znění pozděj ších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu

usnesením č. 1853/RMOb—Vit/1014/75 ze dne 31.5.2017.
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V Ostrávě dne: V Ostravě dne:

objednátel zhotovitel

Petr Dlabál lng. Lukáš Madry

Starosta obce ředitel společnosti
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