



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/2/2821

Stavba: Česká Třebová - osazení sněhových zábran na střechu administrativní budovy TO2 (BOZP).

KSO: CC-CZ:  
Místo: Datum: 28.02.2024

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>95 266,95</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>20 006,06</b>
DPH snížená	Sazba daně 12,00%	Základ daně <b>0,00</b>	Výše daně <b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>115 273,01</b>

Projektant \_\_\_\_\_ Zpracovatel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

Objednavatel \_\_\_\_\_ Zhotovitel \_\_\_\_\_

Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_ Datum a podpis: \_\_\_\_\_ Razítko \_\_\_\_\_

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024/3/2/2821

**Stavba:** Česká Třebová - osazení sněhových zábran na střechu administrativní budovy TO2 (BOZP).

Místo: Datum: 28.02.2024

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

**Náklady z rozpočtů** **95 266,95**

**01** **stavebni** 95 266,95

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - osazení sněhových zábran na střechu administrativní budovy TO2 (BOZP).

Objekt:

**01 - stavebni**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.02.2024

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**95 266,95**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**95 266,95**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Česká Třebová - osazení sněhových zábran na střechu administrativní budovy TO2 (BOZP).

Objekt:

**01 - stavební**

Místo:

Datum: 28.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**95 266,95**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00
1	K	946111117	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	2,000		0,00
2	K	946111217	Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m za každý den použití	kus	2,000		0,00
3	K	946111817	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š od 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 6,6 do 7,6 m	kus	2,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	764		Konstrukce klempířské				0,00
4	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	48,000		0,00
D	OST 03		Index jednotkových cen - oblast PCE				0,00
5	K	VRN_PCE_3_2_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	866,063		0,00
D	VRN 00		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
6	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	866,063		0,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 4480010

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** eb172b7e-02e4-436d-bb05-1778cdf1dfb5

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.03.2024 11:24:02



829076ef-3ce7-4237-aa13-7387bb7f4c8b