

Příloha č. 1

Číslo smlouvy: S 640 055 200 23

Číslo objednávky: 1.3.012

[illegible]

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024/3/1/2832
Stavba: Solnice NB - výměna plynového kotle 2024/3/1/2832

KSO:
Místo: Solnice

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 036,23
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	100 036,23	21 007,61
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			121 043,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2024/3/1/2832

Stavba:

Solnice NB - výměna plynového kotle 2024/3/1/2832

Místo:

Solnice

Datum:

16. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 036,23	121 043,84
2024/3/1/2832	Solnice NB - výměna plynového kotle 2024/3/1/2832	100 036,23	121 043,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Solnice NB - výměna plynového kotle 2024/3/1/2832

KSO:
Místo: Solnice

CC-CZ:
Datum: 16. 2. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			100 036,23
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 036,23	21,00%	21 007,61
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 043,84

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Solnice NB - výměna plynového kotle 2024/3/1/2832

Místo: Solnice

Datum: 16. 2. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		100 036,23
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod		0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny		0,00
732 - Ústřední vytápění - strojovny		0,00
734 - Ústřední vytápění - armatury		0,00
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa		0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK		0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady		0,00

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Solnice NB - výměna plynového kotle 2024/3/1/2832

Místo: Solnice Datum: 16. 2. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 100 036,23

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

1	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	3,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

P Poznámka k položce:
Napojení na stávající UT a PLN

2	K	722140113	Potrubí vodovodní ocelové z ušlechtilé oceli spojované lisováním D 22x1,2 mm	m	4,000		
3	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	52,590		

D 731 Ústřední vytápění - kotelny

4	K	731191943	Napuštění kotle po opravě pl kotle přes 10 do 20 m2	soubor	1,000		
5	K	731200823	Demontáž kotle ocelového na plynná nebo kapalná paliva výkon do 25 kW	kus	1,000		
6	K	731244308	Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 2,65-24,9 kW s integrovaným zásobníkem TV	soubor	1,000		
7	K	731391813	Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 10 do 20 m2	kus	1,000		
8	K	731810312	Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 mm přes vnější stěnu	soubor	1,000		
9	K	731810441	Prodloužení odděleného potrubí pro kondenzační kotel průměru 80 mm	m	1,500		
10	K	998731201	Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 6 m	%	746,820		

D 732 Ústřední vytápění - strojovny

11	K	732490103	Montáž hadice pro odvod kondenzátu kotle	kus	1,000		
12	M	48481004	hadice pro odvod kondenzátu	m	8,000		
13	M	48481002	přečerpávač kondenzátu	kus	1,000		

D 734 Ústřední vytápění - armatury

14	K	734291274	Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 PN 30 do 110°C s vnitřními závitů a integrovaným magnetem	kus	1,000		
15	K	734292714	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	5,000		
16	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	28,980		

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

17	K	735511141	Podlahové vytápění - prostorový termostat	kus	1,000		
----	---	-----------	---	-----	-------	--	--

D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK

18	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	905,305		
----	---	--------------	---------------------------	---	---------	--	--

D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady

19	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	905,305		
----	---	-------	--	---	---------	--	--

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4479561

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c3e86053-e205-4b85-acba-54185681293e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Silvie STAVROPOULOU)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.03.2024 11:04:02



75606923-64b8-41be-b635-7568a2993b9b