

# Smlouva o dílo č. /2024

uzavřená ve smyslu § 2586 občanského zákoníku

## I. Smluvní strany

Objednatel: Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí  
zapsané do rejstříku svazků obcí vedeného Krajským úřadem  
Karlovarského kraje dne 9.2.1993, registrační číslo: 7/1993  
IČO: 47 70 05 21, DIČ: CZ 47 70 05 21  
Zastoupené: Alexandrem Žákem, předsedou rady VSOZČ  
ve věcech smluvních: Karlem Týzlem, místopředsedou VSOZČ  
ve věcech technických: Ing. Jiřím Chocholem, vedoucím investičního útvaru

**- dále jen objednatel**

Zhotovitel: Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.  
Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary - Doubí  
Zapsané s účinností od 1.1.1994 v OR u KS Plzeň, odd. B, vložka č. 375  
IČO: 49 78 92 28, DIČ: CZ 49 78 92 28  
Bankovní spojení: KB Karlovy Vary  
Číslo účtu: 1608341/0100  
Zastoupené: Ing. Zdeňkem Frčkem, MBA, ředitelem společnosti  
Ve věcech smluvních: Ing. Petrem Lysákem, 1. technickým náměstkem  
Ve věcech technických: Davidem Klementem, vedoucím provozu PS 05

**- dále jen zhotovitel**

## II. Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje dodat a objednatel odebrat a zhotoviteli zaplatit provedení díla, jímž je plnění zakázky - stavby :

**„Stružná, Horní Tašovice – zásobování pitnou vodou ze SVŽ, řad B“**  
v rozsahu daném zadávací dokumentací. Předmětem smlouvy je výše uvedené dílo.

**Realizace díla je podmíněna přiznáním dotačního titulu!**

## III. Cena za sjednané dílo

Cena za dokončené dílo je cenou pevnou a nejvýše přípustnou s ohledem na specifikaci prací uvedených v zadávací dokumentaci, projektové dokumentaci pro stavební povolení a vyjádřeních správních orgánů k této smlouvě.

Cena je platná pro období do 30.10.2025 a je specifikována o této výši :

cena celkem bez DPH 3 956 649,- Kč

DPH 21% 830 896,- Kč

Slovy : třímiliónydevětsetpadesátšesttisícšestsetčtyřicetdevět korun

Kalkulace nabídkové ceny je dle oceněného výkazu výměr, zpracovaného v cenové nabídce pro objednatele.

#### **IV. Doba a místo plnění**

Termíny plnění díla: 05/2024 – 30.10.2025  
Termín dokončení a předání díla: 30.10.2025

Podmínkou splnění uvedených termínů je úplné a bezvadné poskytnutí smluvené součinnosti ze strany objednatele.

Místem plnění zakázky je k.ú. Horní Tašovice. Další specifikace viz protokol o předání a převzetí staveniště.

#### **V. Ostatní a závěrečná ustanovení**

1. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:  
Příloha č.1 – Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění
2. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku v platném znění.
4. Platnost a účinnost této smlouvy nastává dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
5. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy

V Karlových Varech dne

V Konstantinových Lázních dne

---

**Ing. Petr Lysák**  
**1. provozní náměstek**

---

**Karel Týzl**  
**místopředseda VSOZČ**

Příloha:

č.1- Všeobecné obchodní podmínky Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VOPVSOZČ) pro zhotovení díla včetně změn a doplnění VOPVSOZČ pro zhotovení výše uvedeného díla