

č.j.: HO/540/24/  
vyřizuje   
tel.:   
e-mail:   
datum: 25.03.2024

**DORESTAM s.r.o.**  
**Palackého 98**  
**339 01 Klatovy**  
*e-mailem*

## **Klatovy – Štěpánovice – ZK Třešňovka**

Dobrý den,

na základě Vaší podané nabídky ze dne 20.03.2024 u Vás objednááme úpravu povrchu komunikace v ZK Třešňovka od č.ev. 374 k č. ev. 297 v obci Štěpánovice dle předem dohodnutých podmínek.

Cena za provedení díla: 298 545,11,- Kč bez DPH; tj. **361 239,58,- Kč včetně 21% DPH.**

Termín provedení díla: dle dohody.

Fakturu po předání a převzetí díla zašlete prosím na adresu:

Město Klatovy, Hospodářský odbor,  nám. Míru 62/I, 339 01 Klatovy,

IČ: 00255661, DIČ: CZ00255661

č. účtu: 

Děkujeme Vám a jsme s pozdravem.



vedoucí hospodářského odboru  
MěÚ Klatovy

Příloha: nabídka z 20.03.2024

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Štěpánovice - úprava místní komunikace Třešňovka , Etapa od č.E.374 do č.E.297.	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
Objednatel		IČO	DIČ
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval	Dorestam s.r.o. , Palackého 98 , 339 01 Klatovy	IČ:04813952	DIČ:CZ04813952
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	20.03.2024	CZ-CPA	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1 HSV	Dodávky	177 794,61	8 Práce přesčas	0,00	13 Zafixování staveniště	0,00
2	Montáž	49 000,50	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř.)		226 795,11	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS		71 750,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


**D Celkem bez DPH 298 545,11**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	298 545,11	62 694,47

**Cena s DPH 361 239,58**

### E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00



## ROZPOČET

Stavba: Štěpánovice - úprava místní komunikace Třešňovka , Etapa od č.E.374 do č.E.297.

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: Dorestam s.r.o. , Palackého 98 , 339 01 Klatovy

Datum: 20. 3. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	BET	BET.V08C01	BETONOVÁ ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA BEST-VEGA, VÝŠKA 8CM, PŘÍRODNÍ	kus	730,000	123,86	90 417,80	0,00	90 417,80	18,922
2	583	58344171	štrkodit' frakce 0/32	t	17,590	636,85	11 202,19	0,00	11 202,19	17,590
3	583	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	17,590	991,24	17 435,91	0,00	17 435,91	17,590
4	589	58981147	recyklát asfaltový frakce 8/32	t	13,193	338,98	4 472,16	0,00	4 472,16	13,193

**HSV Práce a dodávky HSV 54 266,55 49 000,50 103 267,05 0,000**

**1 Zemní práce 0,00 23 384,10 23 384,10 0,000**

5	001	122551104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v homině třídy těžitelnosti III skupiny 6 přes 100 do 500 m3	m3	15,000	998,94	0,00	14 984,10	14 984,10	0,000
6	001	162551148	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m	m3	15,000	560,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,000

**4 Vodorovné konstrukce 44 443,80 5 958,00 50 401,80 0,000**

7	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	180,000	280,01	44 443,80	5 958,00	50 401,80	0,000
---	-----	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------	-----------	-------

**997 Přesun sutě 9 822,75 0,00 9 822,75 0,000**

8	221	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	25,000	392,91	9 822,75	0,00	9 822,75	0,000
---	-----	-----------	--	---	--------	--------	----------	------	----------	-------

**998 Přesun hmot 0,00 19 658,40 19 658,40 0,000**

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
9	221	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	40,000	449,99	0,00	17 999,60	17 999,60	0,000
10	221	998223094	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m	t	40,000	41,47	0,00	1 658,80	1 658,80	0,000
<b>HZS      Hodinové zúčtovací sazby</b>							<b>0,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>71 750,00</b>	<b>0,000</b>
11	HZS	HZS1291	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce pomocný stavební dělník	hod	205,000	350,00	0,00	71 750,00	71 750,00	0,000
<b>Celkem</b>							<b>177 794,61</b>	<b>120 750,50</b>	<b>298 545,11</b>	<b>67,295</b>

**DOPRESTAM** IČ 046 13 952  
 DIČ CZ04613952  
 Patařského 98, 339 01 Klatovy  
 Tel: 002 471 326, 802 465 932  
 Email: dorestam@gmail.com

①