

VERLAG  
DASHOFER

# Krycí list rozpočtu

# ADL BRUNTAŘI

# VYSPPA

Název stavby:	Demolice chatky po požáru	Objednatel:	ÍČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	ÍČO/DIČ:
Lokalita:	Zeyerova Bruntál	Zhotovitel:	ÍČO/DIČ:
Začátek výstavby:	12.10.2023	Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 12.10.2023

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	15 963,75	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž		0,00	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál			0,00		
Přesun hmot a suťi			48 496,16		
ZRN celkem		DN celkem	64 460,00	NUS celkem	0,00
		DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
				ORN celkem	0,00
				ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	64 460,00
Základ 15%	0,00	DPH 21%	13 536,60	Celkem včetně DPH	77 997,00
Základ 21%	64 460,00				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

  
**VYSPPRA - CZ s.r.o.**  
Nezvalova 1517/24  
792 01 BRUNTÁL  
ÍČ:06084451 DIČ:CZ06084451

VERLAG  
DASHOFER

## Stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	Demolice chatky po požáru				Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:					Začátek výstavby:	12.10.2023	Projektant:	
Lokalita:	Zeyerova Bruntál				Konec výstavby:		Zhotovitel:	
Zpracovali:					Zpracováno dne:	12.10.2023	Zpracováno dne:	12.10.2023
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)		
17		Konstrukce ze zemin	0,00	2 126,25	2 126,25	0,00		
98		Demolice	0,00	13 837,50	13 837,50	16,88		
S		Přesuny sutí	61,44	48 434,72	48 496,16	0,00		
<b>Celkem:</b>					<b>54 460,00</b>			

## Stavební rozpočet

Název stavby: Demolice chatky po požáru

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 12.10.2023

Projektant:

Lokalita:

Zeyerova Bruntál

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Zpracováno dne: 12.10.2023

Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem	Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celkem	
<b>17</b>												
Konstrukce ze zemin						0,00	2 126,25	2 126,25	0,00			
1		174201101R00	Zásyp jam, rýh, zeminou bez zhutnění:	m3	10,50	95,00	0,00	997,50	997,50	0,00	0,00	RTS I / 2023
2		162601101RT6	Návoz zeminy	m3	10,50	107,50	0,00	1 128,75	1 128,75	0,00	0,00	RTS I / 2023
98			Demolice			0,00	13 837,50	13 837,50	13 837,50	0,00	16,88	
3		981014314R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konst. do 25 %	m3	37,50	369,00	0,00	13 837,50	13 837,50	0,45	16,88	RTS I / 2023
S			Přesuny sutí			61,44	48 434,72	48 496,16	0,00			
4		979088212R00	Nakládání sutí na dopr.prostředky	t	16,00	116,01	0,00	1 856,16	1 856,16	0,00	0,00	RTS I / 2023
5		979083112R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 1000 m	t	16,00	209,00	61,44	3 282,56	3 344,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
6		979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m Skládku H. Benešov	t	352,00	34,00	0,00	11 968,00	11 968,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
7		979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směr beton, cihel, dřeva, skupina odpadu 1705t	t	16,00	1 958,00	0,00	31 328,00	31 328,00	0,00	0,00	RTS I / 2023
<b>Celkem:</b>										<b>64 460,00</b>		

Poznámka: