

Objednávka č.: 2014/06

Projekt/stavba: „Úprava rozvodů vytápění v chodbě KD Hlučín“

Objednatel:

Sport a Kultura Hlučín
Příspěvková organizace
Celní 1731/12a, 748 01 Hlučín
IČO: 00418013
DIČ: CZ00418013
Kontaktní osoba:
Tel.:

Zhotovitel:

Gass-eko s.r.o.
Ostravská 1929/16a
748 01 Hlučín
IČO: 26819970
DIČ: CZ26819970
Kontaktní osoba:
Tel.:

Splatnost: Cena díla bude placena bude fakturováno za skutečně provedené množství. Cena díla bude hrazena na základě faktury – daňového dokladu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 14 dní od doručení faktury objednateli.

Záruka jakost za díla: 60 měsíců od převzetí bezvadného díla objednatelem.

Sankce: V případě prodloužení s dokončením díla je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu vy vyšší 0,5% ze sjednané ceny díla za každý den prodloužení.

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**Objednáváme u Vás kompletní montáž:**

- Úpravu rozvodů vytápění v chodbě a přilehlých WC žena a WC muži kulturního domu v Hlučíně

V celkové ceně je obsaženo: dodávka a montáž.

Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo dle cenové nabídky ze dne 12.2.2024.

Cena za řádně provedené a předané Dílo specifikované výše je sjednána dohodou Smluvních stran ve výši:

61 833,- Kč + DPH

- (slovy: šedesátjednticicaosmsettřicetř korun + DPH)

Termín zahájení prací: 11. 03. 2024**Termín dokončení prací: 19. 03. 2024**

Ostatní ujednání:

Zhotovitel je povinen důkladně prostudovat podklady pro provedení díla a na vady těchto upozornit nejpozději před zahájením prací, jinak jsou tyto vady k tíži zhotovitele. Cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady potřebné k provedení díla včetně prací a dodávek v této objednávce a ostatních podkladech pro provedení díla výslovně neuvedených, jichž je k realizaci díla potřeba. Zhotovitel ohledně sjednané ceny díla i provádění přejímá nebezpečí změny okolností. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vždy před jejich realizací sjednány písemným dodatkem ke smlouvě, vč. jejich ocenění. V případě, že budou takové změny či doplňky provedeny bez uzavření dodatku, je objednatel oprávněn domáhat se plnění dle smlouvy o dílo, nebo přijmout takovéto změněné plnění, které však v takovém případě nemá vliv na sjednanou cenu díla.

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po řádném provedení díla, kdy přílohou této faktury musí být soupis provedených prací potvrzený oprávněným zástupcem objednatele a protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, resp. také potvrzení objednatele o odstranění veškerých vad a nedodělků z přejímacího řízení. Objednatel může převzít od zhotovitele dílo také v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky. Nárok na zaplacení ceny díla je podmíněn písemným potvrzením této objednávky a uzavřením smlouvy o dílo, kterou bude nahrazena tato objednávka. Nárok na zaplacení ceny díla vzniká až řádným dokončením díla, po jeho předání a odstranění veškerých vad a nedodělků. Za den úhrady se považuje den, kdy byla platba poukázána z bankovního účtu objednatele.

Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Obsahem každé faktury zhotovitele musí být číslo této objednávky, obchodní firma či jméno a sídlo objednatele a zhotovitele, vč. čísla bankovního účtu, označení faktury a čísla IČ, DIČ, název stavby, předmět plnění, datum uskutečnění zdanitelného plnění, fakturovaná částka, datum vystavení faktury a datum její splatnosti a přílohou každé faktury bude soupis provedených prací za fakturované období, podepsaný odpovědným zástupcem objednatele. V případě, že se jedná o konečnou fakturu, bude rovněž uvedena rekapitulace všech dílčích faktur za jednotlivé měsíce, číselně označených dle číslování zhotovitele. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího doručení v případě, že neobsahuje požadované či touto objednávkou stanovené náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, a to e-mailem nebo poštou. V takovém případě se na fakturu hledí jako na nedoručenou a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury do sídla objednatele.

V Hlučíně
Dne: 4.03.2024

V Hlučíně
Dne: 4.03.2024



Sport a kultura
příloha

105,

IČ: 00418,

V zastoupení
za objednatele

Gass-eko s.r.o.

VODA - TOPENÍ - PLYN
Ostravská 16A, 748 01 Hlučín
tel.: 595 042 738, DIČ: CZ26819970

Martin Plaček - jednatel
za dodavatele

Cenová nabídka - rozpočet

Stavba:

Úprava ÚT v chodbě KD Hlučín

Objekt:

Soupis:

Místo:

Datum: 12.02.2024

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Gass-eko s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**61 833,00**

D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
	713463311		Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry D do 50 mm	m		97,00	
	28377095		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 15/9mm	m		34,00	
	28377106		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 18/9mm	m		13,00	
	28377106		pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 22/9mm	m		50,00	
	R99		Lepidlo, pásy	m		10,00	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
	733223102		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m		38,00	
	733223103		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m		16,00	
	733223104		Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m		50,00	
	733291101.1		Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,6	m		96,00	
	998733202		Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 12 m	%		1,00	
D	734		Ústřední vytápění - armatury				
	734209113		Montáž armatury závitové s dvěma závitů G 1/2	kus		4,00	
	734292715		Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus		4,00	
	998734202		Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 12 m	%		1,00	
D	735		Ústřední vytápění - otopná tělesa				
	735191910		Napuštění vody do systému	hod		4,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
	783424340R00		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m		6,00	
D	Ostatní		Ostatní				
D	904		HZS				
	904		Zaradování systému ÚT	hod		1,00	

Gass-eko s.r.o.

VODA - TOPENÍ - PLYN
 Ostravská 16A, 748 01 Hlučín
 IČ: 595 041 599 DIČ: CZ26819970



Sboř

105.

C

PŘEKROVA

IČ: 0041

