

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	havárie klempířských kcí v objektu Gymnázia Elišky Krásnohorské, Ohradní 111, Praha 4	JKSO	
Název objektu	Gymnázium Elišky Krásnohorské Ohradní 111, Praha 4	EČO	
Objednatel		Místo	
Projektant		IČ	4217519
Zhotovitel	Genel Invest Holding s.r.o.	DIČ	CZ04217519
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		Dne

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C						
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby						
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	rezerva rozpočtu	0,00%	
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00%	3 590,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00%	4 420,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	požární zpráva	0,00%	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	revize elektro	0,00%	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		205 180,00	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		8 010,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 213 190,00																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>213 190,00</td> <td>44 769,90</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Cena s DPH</td> <td>257 959,90</td> </tr> </table>				DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	213 190,00	44 769,90	Cena s DPH			257 959,90
DPH	%	Základ daně	DPH celkem																				
snížená	15,0	0,00	0,00																				
základní	21,0	213 190,00	44 769,90																				
Cena s DPH			257 959,90																				
				E Přípočty a odpočty																			
				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>				Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																						
Klouzavá doložka	0,00																						
Zvýhodnění	0,00																						

Stavba: havárie klempířských kcí v objektu GEKOM, Ohradní 111, Praha 4

Objekt: Gymnázium Elišky Krásnohorské

EČO:

Objednatel:

Zpracoval:

Zhotovitel:

Datum:

P.Č.	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6

1	demontáž a montáž nábytku	kpl	1		
2	Lešení D+M	m2	150		
3	demontáž střešní krytiny	m2	10		
4	demontáž atikového plechu	bm	10		
5	demontáž vyhřívání svodů	bm	20		
6	demontáž žlabu	bm	10		
7	demontáž průběžné vpusti	bm	1		
8	nový vnitřní žlab podatikový U	bm	10		
9	nový atikový plech	bm	10		
10	nový průběžný svod probíhající atikou včetně napojení	ks	1		
11	vysekání římsy pro svod	ks	1		
12	oprava římsy pro svod	kpl	1		
13	napojení na stávající konstrukce	kpl	1		
14	montáž střešní krytiny	m2	5		
15	oprava vnitřních omítek	m2	10		
16	štukování	m2	10		
17	výmalba	m2	10		
18	přesun hmot	t	4		
19	skládkovné	kpl	1		