

**Objednávka č. VZMC240033 - úprava terasy**

Datum objednávky: 22.3.2024

<b>Objednatel</b> Městská část Praha 14 Bratří Venclíků 1073/8 19800 Praha IČ: 00231312, DIČ: CZ00231312	<b>Zhotovitel</b> Karel Bubeníček IČ: 01767798
<b>Příjemce</b> (Adresa pro zaslání úč. dokladu) Správa majetku Praha 14, a.s. Metujská 907 198 00 Praha 9	<b>Určeno pro</b> Bryksova 1002 Celá nemovitost

**Předmět objednávky: úprava terasy**

objednáváme u vás úpravu terasy, včetně dodání a instalace zábradlí na adrese Bryksova 1002,

KC Plechárna

**Přílohy**

nabídka úpravy terasy Plechárna.pdf

<b>Předpokládaná cena</b> 107 810,00 Kč bez DPH	<b>Termín dodání</b> doba neurčitá
<b>Splatnost</b> neuveдено	

<b>Vystavil (kontaktní osoba)</b>	
-----------------------------------	--

**Objednávka byla schválena v rámci interního procesu**

<b>Akceptace zhotovitelem</b>		
Jméno a příjmení	Dne	Razítko a podpis
<b>Karel Bubeníček</b>	<b>23.3.2024</b>	<b>AKCEPTOVÁNO</b>

## Objednávka č. VZMC240033 - úprava terasy

Datum objednávky: 22.3.2024

Objednáváme stavební, kompletační, interiérové práce na základě rámcové smlouvy č. 0507/2022/SMP14/1090.

Tato objednávka představuje prováděcí smlouvu na základě rámcové smlouvy, která stanovuje všechny obchodní podmínky.

Na daňový doklad uvádějte číslo objednávky.

Faktura bude doručena písemně na adresu Správa majetku Praha 14, a.s., Metujská 907, 198 00 Praha 9 nebo elektronicky na e-mailovou adresu faktury@spravamaj14.cz

Žádáme o potvrzení/akceptaci objednávky do 3 pracovních dnů na e-mail: [REDACTED]

Za úplnost cenové nabídky ručí zhotovitel. Zhotovitel prohlašuje, že smluvená cena obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné k bezvadnému provedení díla a jeho provozování a že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, zhotovitel se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které mohou mít vliv na cenu stavby.

**SOUČÁSTÍ FAKTURY BUDE PŘEDÁVACÍ PROTOKOL - MONTÁŽNÍ LIST, FOTODOKUMENTACE PŘED A PO DOKONČENÍ DÍLA. BEZ TOHOTO NEMŮŽE BÝT FAKTURA PROPLACENA.**

## Úprava terasy, doplnění zábradlí - kavárna Bryksova 20

objednatel: MČ Praha 14, Správa majetku Praha 14, Metujská 907, Praha 14

zhotovitel: Karel Bubeníček [redacted] Praha 6 IČO 01767798

název položky	MJ	množství	jednotková cena	celkem
demontáž terasových prken	m2	52,00000	180,00	9 360,00
úprava - vyřezání, doplnění nosné konstrukce	soubor	1,00000	22 000,00	22 000,00
konstrukce sloupků zábradlí vč madla - odolné dřeviny	ks	25,00000	1 970,00	49 250,00
záklopení čela terasy a rozkryté části kolem sloupků	m2	10,00000	770,00	7 700,00
lokální výměna terasových prken ( z demontovaného materiálu)	soubor	1,00000	5 500,00	5 500,00
likvidace směsného odpadu	soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00
mimostaveništní doprava	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00
<b>Celkem bez DPH</b>				<b>107 810,00 Kč</b>
<b>Celkem s 21% DPH</b>				<b>130 450,10 Kč</b>

