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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů

registrační číslo smlouvy objednatele: 

registrační číslo smlouvy zhotovitele:  2024/1014/0098

I. Smluvní strany

Objednatel Dopravní podnik města Pardubic a.s. 
Sídlo Teplého 2141, 532 20 Pardubice – Zelené Předměstí
Zastoupená ing. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva
Za objednatele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva, tel. 602 171 272
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Ing. Petr Drápalík, provozně technický náměstek, tel. 778 421 998
IČ 63217066
DIČ CZ63217066

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Hradci Králové, oddíl B, 
vložka 1241

Bankovní spojení: KB Pardubice
Číslo účtu: 19-2372930267/0100

a 

Zhotovitel Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo K Vápence 2677, 530 02 Pardubice – Zelené Předměstí
Zastoupený Richardem Čapkem, prokurou a ředitelem silničních staveb
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Richard Čapek, prokura, ředitel divize silniční stavby, tel. 602 534 495
Za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Michal Šagát, hlavní stavbyvedoucí, tel. 724 976 225
IČ 252 53 361
DIČ CZ252 53 361

Spisová značka B 1441 u KS v Hradci Králové
Bankovní spojení: UniCreditBank
Číslo účtu 2106299978/2700

II. Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (případně osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v článku I.
smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny v souladu s obecně závaznými právními
předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany podepsat bez dalšího tuto
smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení
díla dle této smlouvy a že je oprávněn a schopen řádně, včas a odborně provést dílo
dle této smlouvy.

3. Tato smlouva je uzavřena na základě předložené cenové nabídky sestavených dle
požadavků objednatele na stavební práce s názvem „SO02 a SO03 Přípojka vody
a přípojka kanalizace“ v rámci projektu Terminál JIH Pardubice.



2 

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v
dodání stavby – stavebních prací uvedených v článku IV. této smlouvy, v termínech
uvedených v článku V. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za
provedené dílo cenu uvedenou v článku VI. této smlouvy.

IV. Rozsah provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce „SO02 a SO03 Přípojka
vody a přípojka kanalizace“ v rámci projektu Terminál JIH Pardubice.

2. Rozsah stavebních prací je podrobně specifikován položkovým rozpočtem, cenovou
nabídkou ze dne 19. 2. 2024 a projektovou dokumentací vypracovanou firmou LAPLAN
a.s. odpovědným projektantem Ing. Petrem Poláčkem ČKAIT: 1005117. Položkový
rozpočet, cenová nabídka zhotovitele a vybrané části projektové dokumentace a jsou
nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako příloha č.1, č.2 a č.3.

3. Předmět díla neobsahuje:
- Případné přeložky stávajících inženýrských sítí.

V. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

• termín zahájení stavebních prací předpoklad zahájení 3. 4. 2024

• termín dokončení a předání díla nejpozději do 29. 4. 2024

VI. Cena díla

1. Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v celkové výši:

Celkem bez DPH 543 095,00 Kč bez DPH 
 DPH (21%) .. 114 049,95 Kč bez DPH

Celková vč. DPH (21%)  657 144,95 Kč s DPH 

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., v platném znění k datu
uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Pokud zhotovitel provede na písemnou žádost objednatele práce nad rozsah uvedený
v článku IV. této smlouvy, cena se přiměřeně zvýší podle rozsahu oceněných víceprací
písemnou dohodou účastníků této smlouvy ve formě dodatku k této smlouvě či
samostatným smluvním vztahem.

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a obsahuje
veškeré náklady – mimo vlastní dílo a zisk zhotovitele i zejména náklady na zařízení
staveniště a jeho provoz, poplatky za spotřebované energie a vodu po dobu výstavby,
úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí v případě jeho znečištění realizací díla, náklady
na zhotovování, výrobu, obstarání, přepravu věcí, zařízení, materiálů, dodávek, náklady
na pojištění, daně, dopravu pracovníků a jakékoliv další výdaje nutné k řádné realizaci
díla v rozsahu dle čl. IV. této smlouvy.

VII. Platební podmínky a fakturace

1. Provedené práce a dodávky budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou
konečnou fakturou vystavenou na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího
protokolu, zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací. Objednatel odsouhlasí
zjišťovací protokol a soupis provedených prací nejpozději v den předání stavby.
Fakturu zhotovitel v souladu se zákonem o DPH a doručí objednateli včetně příloh.
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2. Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu včetně
těchto údajů:
a) bankovní spojení,
b) číslo smlouvy,
c) číslo a název stavby, číslo a název etapy,
d) předmět díla,
e) razítko a podpis.

3. Smluvní strany vzájemně dohodly lhůtu splatnosti jednotlivých faktur, a to 28 dní od
doručení objednateli. Faktura bude předána ve dvou vyhotoveních. Faktura bude
zaslána na adresu objednatele.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté či zákonem vymezené náležitosti
(případně bude obsahovat chybné údaje), je objednatel oprávněn takovou fakturu
doporučeně či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli.
Faktura musí být vrácena do data její splatnosti. Po tomto vrácení je zhotovitel
povinen vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi, termín splatnosti nově
vystavené zůstane bez změny. Faktura je považována za uhrazenou v den, kdy byla
fakturovaná částka připsána na účet zhotovitele.

5. Objednatel neposkytuje zálohy.

6. Faktury zašle zhotovitel na adresu objednatele. na email: zuzanaf@dpmp.cz.

VIII. Smluvní pokuty

1. Jestliže objednatel neuhradí na základě faktury zhotovitele v termínu splatnosti
faktury cenu díla na účet zhotovitele, může zhotovitel vyúčtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení objednatele.

2. Jestliže zhotovitel neprovede řádně a včas dílo uvedené v čl. IV. této smlouvy v
termínu uvedeném v čl. V. této smlouvy, zavazuje se zaplatit sjednanou smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení do dne předání řádně
zhotoveného díla objednateli.

3. Za nesplnění oboustranně dojednaného termínu odstranění záručních vad a
nedodělků podle článku X. této smlouvy o dílo má objednatel právo požadovat po
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý kalendářní den
prodlení.

4. Smluvní pokuta je splatná do 15 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování.
5. Náhrada škody a odstoupení od smlouvy o dílo se řídí ustanoveními občanského

zákoníku. Účastníci této smlouvy si sjednali, že objednatel má vůči zhotoviteli právo na
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje,
a to v rozsahu převyšujícím tuto smluvní pokutu.

IX. Předání a převzetí díla

1. Před zahájením díla bude svolána schůzka, kde bude provedeno předání staveniště a
založen stavební deník.

2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou písemného zápisu do protokolu o
předání a převzetí staveniště podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Nejpozději při předání staveniště seznámí objednatel zhotovitele s průběhem
inženýrských sítí v místě stavby. V případě, že objednatel neseznámí zhotovitele
s inženýrskými sítěmi, nese za jejich případné poškození plnou odpovědnost
objednatel. Převzetím staveniště k provedení díla nese zhotovitel odpovědnost za
škody na provedeném díle až do doby jeho dokončení a předání objednateli.

3. Zhotovitel je povinen ode dne zahájení stavebních prací vést stavební deník. Do
stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě, zdůvodnění
odchylek provádění prací od nabídky a údaje o klimatických podmínkách. Objednatel
je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla objednatelem. Po dokončení
stavby předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku podle ustanovení § 157
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odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, který bude součástí předávaných dokladů.

4. Jestliže jedna strana smluvního vztahu nesouhlasí s provedeným zápisem do
stavebního deníku, připojí svůj komentář do stavebního deníku nejpozději do 3
následujících dní. Pokud nedojde ke vzájemné dohodě, bude přizván nezávislý
odborník k posouzení problému. Po tuto dobu bude stavba zastavena a o tuto dobu
prodloužen termín dokončení díla.

5. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla z hlediska postupu a kvality
prováděných prací. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto
kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou
součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny
zjištěné nedostatky a stanoveny termíny jejich odstranění.

6. Zhotovitel je povinen před každým prováděním části díla, která má být zakryta, vyzvat
objednatele zápisem ve stavebním deníku nebo zasláním prokazatelnou formou
písemné nebo faxové, popřípadě e-mailové výzvy do sídla objednatele, nejpozději však
3 pracovní dny předem, k prohlídce a převzetí prací. Objednatel, který ač řádně vyzván
se k prohlídce nedostaví, se zakrytím prací souhlasí. V případě dodatečného
požadavku na odkrytí prací hradí objednatel mimo smluvní cenu náklady odkrytí a
nového zakrytí konstrukcí. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese
veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím
zhotovitel.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé na jeho dodávce díla vlivem užívání díla či
komunikace nad míru obvyklou a zároveň nezpůsobilou pro daný typ komunikace dle
nabídky. V případě zjištění, že po odtěžení zeminy na úroveň předpokládané zemní
bude zjištěno, že tato zemní pláň nebude dostatečně únosná, je zhotovitel povinen na
zjištěné nedostatky objednatele upozornit. Zhotovitelem případně zjištěné nedostatky
neúnosné zemní pláně budou s objednatelem projednány a společně se domluví na
dalším postupu na technickém řešení v odstranění zjištěných nedostatků a případně
si odsouhlasí vícepráce vedoucí k vylepšení únosnosti zemní pláně.

8. O převzetí díla sestaví smluvní strany zápis o předání a převzetí dokončených
stavebních prací, který obsahuje soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o
opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, jakožto i prohlášení objednatele, že
objednanou dodávku přejímá.

9. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí předmětu plnění pro zásadní vady či
nedodělky, které neumožňují provozování nebo používání předmětu plnění. Pokud
objednatel dílo užívá, má se za to, že s přejímkou souhlasil a je povinen dílo uhradit
v plném rozsahu. Pro odstranění vad a nedodělků bude sjednán termín pro jejich
odstranění. Na pozdější vady nebude již brán zřetel a budou se řešit v záruční lhůtě.

X. Záruka a odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne na stavební práce záruční dobu 24 měsíců. Záruka na dílo bude
počítána ode dne předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla jako celku, a
to bez vad a nedodělků.

2. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených
projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými
normami a předpisy.

3. V případě výskytu vady díla v průběhu záruční doby uplatní objednatel bezodkladně
po jejím zjištění u zhotovitele písemnou reklamaci. V reklamaci objednatel uvede
popis vady, jak se projevuje a jakým způsobem požaduje vadu odstranit. V případě
oprávněné reklamace se zhotovitel s objednatelem dohodnou na termínu odstranění
vady písemnou formou.

4. Termín odstranění vady bude dohodnut v technologicky co nejkratším termínu,
s ohledem na klimatické podmínky vhodné pro provedení opravy. Účastníci této
smlouvy si sjednali, že v případě, kdy nedojde k dojednání jiného termínu k odstranění
vady, se zhotovitel zavazuje toto odstranit nejpozději do 30 dnů ode dne oznámení
vady objednatelem.
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XII. Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen formou průběžně číslovaných písemných
dodatků, řádně potvrzených a podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
Dodatky se stávají nedílnou součástí smlouvy.

2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou,
se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů a předpisů souvisejících.

3. Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající, jakož i následky z ní vzešlé, přecházejí na
případné právní nástupce smluvních stran.

4. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

5. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že
smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle,
vážně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svým podpisem.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

7. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká uplynutím záruční doby.
8. Je-li tato smlouva uzavírána v listinné podobě, je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech,

z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jejího
vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana
oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy..

9. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2- Cenová nabídka objednatele z 19.2.2024 
Příloha č.3 –  Projektová dokumentace ( TS, Situace a Podélný profil) 

V Pardubicích dne: dle elektronického podpisu  V Pardubicích dne: dle elektronického 
podpisu

……………………………………………….. …………………………………………..
za objednatele
ing. Tomáš Pelikán

za zhotovitele 
Richard Čapek, prokura

místopředseda představenstva ředitel divize silniční stavby



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

N-2024-031

Pardubice - Terminál JIH

543 095,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
543 095,00 114 049,9521,00%

0,00 0,0012,00%

CZK 657 144,95
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: N-2024-031

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

08.03.2024

 

 

282 882,27233 787,0002 Přípojka vodovodu

543 095,00 657 144,95

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

374 262,68309 308,0001 Přípojka kanalizace

Pardubice - Terminál JIH
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 309 308,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 309 308,00 21,00% 64 954,68

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 374 262,68

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubice - Terminál JIH

01 - Přípojka kanalizace
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 309 308,00

HSV - Práce a dodávky HSV 309 308,00

    1 - Zemní práce 158 532,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 750,00

    5 - Komunikace pozemní 9 537,00

    8 - Trubní vedení 79 045,00

    997 - Přesun sutě 26 102,00

    998 - Přesun hmot 33 342,00

01 - Přípojka kanalizace

Pardubice - Terminál JIH
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 309 308,00

D HSV Práce a dodávky HSV 309 308,00

D 1 Zemní práce 158 532,00

1 K 11310733R
Odstranění stávajících zpevněných ploch strojně pl do 
50 m2

m2 19,440 926,85 18 017,94

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 40,000 17,00 680,00

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 40,000 6,00 240,00

4 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 40,000 55,00 2 200,00

5 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 40,000 28,00 1 120,00

6 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 44,129 534,00 23 564,89

7 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 22,065 578,00 12 753,57

8 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 73,548 66,00 4 854,17

9 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 73,548 33,00 2 427,08

10 K 162751115

Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 44,129 204,00 9 002,32

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 44,129 138,00 6 089,80

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 79,432 330,00 26 212,56

13 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 44,129 23,00 1 014,97

14 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 32,465 209,00 6 785,19

15 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 64,930 483,00 31 361,19

16 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 9,720 286,00 2 779,92

17 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 19,440 457,00 8 884,08

18 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 19,440 28,00 544,32

D 4 Vodorovné konstrukce 2 750,00

19 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 1,944 1 414,60 2 750,00

D 5 Komunikace pozemní 9 537,00

20 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 19,463 490,00 9 537,00

D 8 Trubní vedení 79 045,00

21 K 81744411R Zaústění do stávající betonové stoky DN 600 kus 1,000 8 250,00 8 250,00

22 M 2861741200 Univerzální napojovací sedlo DN 200 kus 1,000 2 094,00 2 094,00

23 K 831352121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200 m 17,000 308,00 5 236,00

24 M 59710704 trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 2,50m 
spojovací systém C Třída 240 m 17,255 1 746,00 30 127,23

25 K 837352221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 kus 1,000 275,00 275,00

26 M 597155200 šachtová vložka kameninová DN 200 kus 1,015 668,00 678,02

27 K 877350440
Montáž šachtových vložek na kanalizačním potrubí z 
PP trub korugovaných DN 200

kus 1,000 213,75 213,75

Pardubice - Terminál JIH
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

28 M 28612251 vložka šachtová kanalizační DN 200 kus 1,000 557,00 557,00

29 K 892352121
Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 200 těsnícím 
vakem ucpávkovým

úsek 1,000 1 650,00 1 650,00

30 K 894410101
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 šachtové dno výšky 600 mm

kus 1,000 4 950,00 4 950,00

31 M 59224337 dno betonové šachty DN 1000 kanalizační výšky 60cm kus 1,000 9 906,00 9 906,00

32 K 894410211
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 250 mm kus 1,000 1 210,00 1 210,00

33 M 59224066 skruž betonová DN 1000x250 PS 100x25x12cm kus 1,000 1 183,00 1 183,00

34 K 894410212
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž rovná výšky 500 mm kus 1,000 1 320,00 1 320,00

35 M 59224067 skruž betonová DN 1000x500 100x50x12cm kus 1,000 1 670,00 1 670,00

36 K 894410232
Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 
1000 skruž přechodová (konus) kus 1,000 1 375,00 1 375,00

37 M 59224312 konus betonové šachty DN 1000 kanalizační 
100x62,5x58cm tl stěny 12 stupadla poplastovaná kus 1,000 2 017,00 2 017,00

38 M 59224348 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 
1000 kus 3,000 230,00 690,00

39 K 899104112

Osazení poklopů litinových, ocelových nebo 
železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 
E600

kus 1,000 935,00 935,00

40 M KSI.KDL71B Kanalizační poklop Europa 7,rám litinový v.100mm, 
bez vybrání pro lapač, D 400 bez odvětrání kus 1,000 4 708,00 4 708,00

D 997 Přesun sutě 26 102,00

41 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 21,870 90,00 1 968,30

42 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 153,093 50,00 7 654,65

43 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 21,870 203,50 4 450,55

44 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 21,870 550,00 12 028,50

D 998 Přesun hmot 33 342,00

45 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop t 106,354 313,50 33 342,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 233 787,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 233 787,00 21,00% 49 095,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 282 882,27

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pardubice - Terminál JIH
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 233 787,00

HSV - Práce a dodávky HSV 233 787,00

    1 - Zemní práce 70 278,00

    4 - Vodorovné konstrukce 2 741,00

    5 - Komunikace pozemní 7 010,00

    8 - Trubní vedení 120 137,00

    997 - Přesun sutě 19 174,00

    998 - Přesun hmot 14 447,00

02 - Přípojka vodovodu

Pardubice - Terminál JIH
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 08.03.2024

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 233 787,00

D HSV Práce a dodávky HSV 233 787,00

D 1 Zemní práce 70 278,00

1 K 11310733R
Odstranění stávajících zpevněných ploch strojně pl do 
50 m2

m2 14,280 926,85 13 235,42

2 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 17,00 340,00

3 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 6,00 120,00

4 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení m 20,000 55,00 1 100,00

5 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky přes 1,5 
do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění m 20,000 28,00 560,00

6 K 131251202
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 objem do 50 m3 strojně m3 8,848 802,00 7 096,10

7 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně m3 8,811 534,00 4 705,07

8 K 139001101
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení

m3 8,830 578,00 5 103,74

9 K 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 29,370 66,00 1 938,42

10 K 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m m2 29,370 33,00 969,21

11 K 162751115

Vodorovné přemístění přes 7 000 do 8000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 17,659 204,00 3 602,44

12 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3 do 100 m3 m3 17,659 138,00 2 436,94

13 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 31,786 330,00 10 489,38

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 17,659 23,00 406,16

15 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 13,165 209,00 2 751,49

16 M 58337344 štěrkopísek frakce 0/32 t 26,330 483,00 12 717,39

17 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 1,922 286,00 549,69

18 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 3,844 457,00 1 756,71

19 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně m2 14,280 28,00 399,84

D 4 Vodorovné konstrukce 2 741,00

20 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 0,534 1 414,60 755,50

21 K 452311141
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop m3 0,418 4 750,00 1 985,50

D 5 Komunikace pozemní 7 010,00

22 K 564871016 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm m2 14,306 490,00 7 010,00

D 8 Trubní vedení 120 137,00

23 K 8503551211 Napojení na stávající vodovodní potrubí DN 200 kus 1,000 5 500,00 5 500,00

24 K 871211211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 63 x 5,8 mm m 9,000 110,00 990,00

25 M 28613113 potrubí vodovodní jednovrstvé PE100 RC PN 16 
SDR11 63x5,8mm m 9,135 92,00 840,42

26 K 877211101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 63

kus 4,000 220,00 880,00

Pardubice - Terminál JIH

02 - Přípojka vodovodu

Strana 9 z 10



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 M 28615972 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 63mm kus 4,000 167,00 668,00

28 K 891211321
Montáž vodovodních šoupátek domovní přípojky se 
závitovými konci PN16 otevřený výkop G 2" kus 1,000 1 633,58 1 633,58

29 M
HWL.250000200
016 ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY VNI-VNI 2"-2" kus 1,000 8 698,00 8 698,00

30 M
HWL.960113018
004

SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. 
ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m) kus 1,000 1 840,00 1 840,00

31 K 891212313 Montáž vodoměrné soupravy 2" v šachtě kus 1,000 1 650,00 1 650,00

32 M AVK.19611902 Vodoměrná sestava BRUSE se sedlovými ventily vč. 
zpětné klapky a vypouštění, rozměr 2" x 2" kus 1,000 16 678,00 16 678,00

33 K 891359111
Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub 
DN 200

kus 1,000 1 650,00 1 650,00

34 M
HWL.335020000
216 PAS NAVRTÁVACÍ HACOM 200-2" kus 1,000 2 285,00 2 285,00

35 K 8934201011
Osazení vodoměrné šachty z betonových dílců 
pojížděné pl do 2,5 m2 kus 1,000 6 600,00 6 600,00

36 M 59224454VS vodoměrná šachta 1500x900x1200 mm tl. stěn 150 
mm pojížděná D400 kus 1,000 43 833,00 43 833,00

37 M 59224457VS zákrytová deska vodoměrné šachty s otvorem DN600 
1800x1200x180 mm pojížděná D400 kus 1,000 13 915,00 13 915,00

38 M 59226070 těsnění plastické pro šachtové dílce na bázi 
butylkaučku m 6,000 320,00 1 920,00

39 M 5922996d doprava armaturní šachty kpl 1,000 7 590,00 7 590,00

40 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 1,000 605,00 605,00

41 M 42291352 poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení 
do terénu a do vozovky kus 1,000 1 485,00 1 485,00

42 M 42210050 deska podkladová uličního poklopu litinového 
šoupatového kus 1,000 273,00 273,00

43 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 9,000 44,00 396,00

44 K 899722113
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC přes 25 do 
34cm

m 9,000 23,00 207,00

D 997 Přesun sutě 19 174,00

45 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 16,065 90,00 1 445,85

46 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 112,463 50,00 5 623,17

47 K 997221612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu

t 16,065 203,50 3 269,23

48 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního kód odpadu 17 09 04

t 16,065 550,00 8 835,75

D 998 Přesun hmot 14 447,00

49 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových 
otevřený výkop t 46,083 313,50 14 447,00
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• zemní حي瘀kopové práce, které budou prováděny strojově a v blízkosti
podzemních sítí a budov budou prováděny se zحي瘀šenou opatrností ručně

• před záhozem bude nové potrubí geodeticky zaměřeno dle Směrnice VAK.
• odpady, které vzniknou při realizaci této stavby budou likvidovány v souladu

se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb.

Vodovodní přípojka: 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

vybodování nové vodovodní přípojky v celkové délce 8,9m z materiálu 
PElOO RC SDRll včetně nap漀樀ení na vodovodní řád, včetně vybudování 
vodoměrné šachty. Nová vodoměrná šachta bude vodotěsná a účinným 
způsobem zabezpečena proti zamrzání. Poklop bude použit celo litinoحي瘀 s 
pantem (únosnost D400) uzamykatelný. Pro vstup bude osazeno حي瘀suvné 
madlo a ocelové stupačky s poplastováním nebo žebřík 
瘀礀týčení inženýrských sítí bude provedeno před zahájením prací,j攀樀ich křížení 
a souběh bude proveden v souladu s ČSN 73 6005 
zemní výkopové práce, které budou prováděny strojově nebo ručně, jen v 
blízkosti podzemních sítí a budov budou prováděny ručně se zحي瘀šenou 
opatrností 
před záhozem bude nové potrubí geodeticky zaměřeno dle Směrnice VAK . 
odpady, které vzniknou při realizaci této stavby budou likvidovány v souladu 
se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. 
Tlaková zkouška vodovodního potrubí a další zkoušky proběhnou za účasti 
technika VAK 

Součástí nabídky je i provedení dokumentace skutečného provedení. 

3/Termín plnění: předpoklad 20.3. - 15.4. 2024 

4/ Záruka: 24 měsíců 

S/ Cenová nabídka dále neobsah甀樀e: 

ns•1 

• případné přeložky jiných inženýrských sítí

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Pardubice - Zelené Pťedměstí, K Va pence 2677, PSČ 530 02 
IČO: 2S2S3361 DIČ· 225253361 

•420 46 .91 IJJ www.cht-pce.cz 

Richard Capek 
prokurista 
ředitel diviz 1lničních staveb 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 
Pardubice -Zelené Předměstí 
K Vápence 2677, PSČ 530 02 

IČO: 252 53 361 
společnost zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové 
spisová značka B 1441 

+420 㐀㘀6 791 lll 
lnfo@cht-pce.cz 
眀.cht-pce.cz 
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SO02 a SO03 Přípojka vody a přípojka kanalizace 
 

 

 

 

 

 

 
Název stavby:   Terminál JIH Pardubice 
 
Místo stavby:   K Vápence, Pardubice 
 
Investor:                                 Statutární město Pardubice,  

Pernštýnské náměstí 1, 530 21 Pardubice 
 
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Poláček ČKAIT: 1005117 

 
Stupeň:                                    provedení stavby 
   
Datum: 9. 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
          PARÉ: 

 
 
 

 

 
 

 



                          
 

   1

KANALIZACE: 
 
1. Použité podklady: 
 
Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 (2000, 2880) a projekt pro stavební povolení. 
 
2. Stávající sítě: 
 
Zákresy sítí a jejich výškopisné umístění jsou pouze orientační a neslouží jako jejich vytyčovací 
výkres.  
Před započetím prací si investor zajistí přesné vytyčení všech možných inženýrských sítí u jejich 
správců – ve smyslu jejich vyjádření.  
 
3. Vytyčení kanalizace: 
  
Směrové vytyčení - je dáno umístěním objektu na pozemku. 
Výškové vytyčení - vychází z lineárního směrového měření. 
 
4.  Technické řešení přípojky splaškových a dešťových vod: 
  
Projekt řeší napojení novostavby parkovacího domu na stávající splaškovou kanalizaci kamenino-
vým potrubím DN200 v celkové délce cca 16,2 m. Zemní kanalizační rozvody budou vedeny od 
jednotlivých zařizovacích předmětů přes objekt do kanalizace. 

 
Z objektu bude vyvedeno potrubí splaškové kanalizace přes zpevněný pozemek do revizní 

betonové šachty DN1000 přípojky kanalizace na hranici pozemku investora cca 2,0 m od objektu, 
dále povede kanalizace do komunikace, kde vede kanalizační řad, a kde bude přípojka kanalizace 
napojena.  

Vnitřní zemní kanalizační rozvody budou vedeny od jednotlivých stupaček zařizovacích 
předmětů.  

Hloubka uložení potrubí bude minimálně l,0 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože.  
Provedení kanalizace bude ve smyslu ČSN 75 6101 (Stokové sítě a kanalizační přípojky) a          
ČSN 75 6760 (Vnitřní kanalizace), ČSN EN 1610 (Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení) a Zákona o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 

Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele kanalizační-
ho řadu - podle pokynů VaK. 

Připojení na kanalizační sběrač bude provedeno shora obloukem s náklonem 30° po směru 
toku. Ke kontrole napojení před záhozem bude přizván správce kanalizace.  
 
5.  Bilance spotřeby vody v objektu: 

 
Průměrná denní spotřeby vody Qp 

70 osoby = 20 l  / osobu  1 400 l/den 
 

Maximální denní spotřeba vody 
Qm = Qp * kp = 1 400  * 1,35 = 1 890 l/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
Qh = Qm * kh = (1 890 * 1,8 ) = 3 402 l/den = 213 l/hod 

 
 



                          
 

   2

Roční spotřeba vody: 
1,4 m3 *360 = 504 m3/rok 
Z toho TV 101 m3/rok. 
 
QVýpočtové 
Qv= √∑(q2*n) = √ (0,22*44)+(0,12*26)= 1,42 l/s 
 
Max. potřeba požární vody: je zvažováno s maximálním možným současným použitím 2 hydrantů 
= 2 . 0,3 l/s = 0,6 l/s.  
Pozn.: Nepočítá se s možností současného odběru vody pro požární vodovod a ostatní odběr. 
 
7.  Zemní práce splaškové a dešťové kanalizace: 
 

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit si v trase přípojky vytyčení všech 
inženýrských sítí jejich správci a následně respektovat podmínky jejich vyjádření. 
Křížení a souběh bude proveden v souladu s ČSN 73 6005.  
Způsob výkopu, termín provedení a technické pokyny k pracím budou stanoveny správcem komu-
nikací (v jeho rozhodnutí o zvláštním použití komunikačního tělesa). 
Zemní výkopové práce budou prováděny strojově nebo ručně, jen v blízkosti podzemních sítí a bu-
dov budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. 
Výkop bude vyhlouben na šířku 0,8 m a hloubku 1,25 m. Dno výkopu musí být rovné, dokonale 
zhutněné, ve sklonu podle projektové dokumentace, velikost pískového zrna max. 7 mm. 
Výkop musí být zřetelně označen, opatřen zábradlím proti pádu chodců a v noci osvětlen. 
 Zásyp výkopu bude prováděn nesedavým materiálem postupně po vrstvách 300 mm se zhutňová-
ním. Povrch bude srovnán kamenivem a zeminou do původní nivelety terénu a následně doplňován 
podle sesedání zásypu po dobu min. 12 měsíců. Postup a průběh prací bude dokumentován ve sta-
vebním deníku. 
Odpady, které vzniknou při realizaci této stavby musí být likvidovány v souladu se zákonem o od-
padech č. 185/2001 Sb. 

 
Souběh a křížení s podzemními  inženýrskými sítěmi provést podle ČSN 73 6005.  
 
Případné změny oproti dokumentaci musí být konzultovány s projektantem! 
 
POZNÁMKA PŘÍPOJKA KANALIZACE: 
Zaústění do stávající stoky bude do vyfrézovaného otvoru v horní třetině profilu  Napojení bude 
provedeno po odsouhlasení řešení a ve spolupráci s technikem VAK. 
Šachtoý poklop bude použit celolitinoý s pantem 
otvory ve stoce DN600 po likvidovaných UV budou sanovány krátkou vložkou. 
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VODOVODNÍ PŘÍPOJKA : 
 
1. Použité podklady: 
 
Situace katastrální mapy v měřítku 1:1000 (2000, 2880) a projekt pro stavební povolení. 
 
2. Stávající sítě: 
 
Zákresy sítí a jejich výškopisné umístění jsou pouze orientační a neslouží jako jejich vytyčovací 
výkres.  
Před započetím prací si investor zajistí přesné vytyčení všech možných inženýrských sítí u jejich 
správců – ve smyslu jejich vyjádření.  
 
3. Vytyčení vodovodu: 
  
Směrové vytyčení - je dáno stávajícím veřejným vodovodem vzdáleným v navrženém místě napo-
jení cca 9,0 m od objektu, navrtávkou se zemní zákopovou soupravou a zemním uzávěrem. 
 
Výškové vytyčení - vychází z lineárního směrového měření. 
 
4. Technické řešení vodovodní přípojky: 
  

Projekt řeší napojení novostavby parkovacího domu na stávající vodovodní řad. 
Ze stávajícího veřejného vodovodu bude vyvedeno potrubí PE100 RC SDR11 

dn63x5,8(DN50) o celkové délce cca 8,90 m, které povede do vodoměrné šachty  na hranici  na 
pozemku investora. Ve vodoměrné šachtě bude osazena typová vodoměrná řada DN50 
s fakturačním vodoměrem DN25. Odtud bude pokračovat vnější domovní vodovod do objektu, kde 
bude umístěn hlavní uzávěr vody objektu DN50 – součást vnitřního řešení vodoinstalace.  

 
Hloubka krytí potrubí bude minimálně l,5 m. Potrubí bude uloženo na pískové lože, nad po-

trubí bude rozvinuta výstražná fólie a přiložen zemnící vytyčovací vodič.  
Vodoměrná šachta bude VODOMĚRNÁ ŠACHTA NA OBETONOVÁNÍ ŠxDxH 

900x1200x1500mm před objektem na veřejném investora.   
Provedení vodovodní přípojky bude ve smyslu ČSN 75 5411 (Vodovodní přípojky) a Záko-

na o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. 
Pro realizaci a provozování platí všeobecné podmínky správce a provozovatele vodovodního 

řadu - podle pokynů VaK.                                                     
Rozsah prací je patrný z projektové dokumentace.  

 
Bilance spotřeby vody v objektu : 

 
Průměrná denní spotřeby vody Qp 

70 osoby = 20 l  / osobu  1 400 l/den 
 

Maximální denní spotřeba vody 
Qm = Qp * kp = 1 400  * 1,35 = 1 890 l/den 
 
Maximální hodinová potřeba vody 
Qh = Qm * kh = (1 890 * 1,8 ) = 3 402 l/den = 213 l/hod 
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Roční spotřeba vody: 
1,4 m3 *360 = 504 m3/rok 
Z toho TV 101 m3/rok. 
 
QVýpočtové 
Qv= √∑(q2*n) = √ (0,22*44)+(0,12*26)= 1,42 l/s 
 
Max. potřeba požární vody: je zvažováno s maximálním možným současným použitím 2 hydrantů 
= 2 . 0,3 l/s = 0,6 l/s.  
Pozn.: Nepočítá se s možností současného odběru vody pro požární vodovod a ostatní odběr. 
 
6. Zemní práce: 
 

Před zahájením zemních prací je investor povinen zajistit si v trase přípojky vytyčení všech 
inženýrských sítí jejich správci a následně respektovat podmínky jejich vyjádření. 
Křížení a souběh bude proveden v souladu s ČSN 73 6005.  
Způsob výkopu, termín provedení a technické pokyny k pracím budou stanoveny správcem komu-
nikací (v jeho rozhodnutí o zvláštním použití komunikačního tělesa). 
Zemní výkopové práce budou prováděny strojově nebo ručně, jen v blízkosti podzemních sítí 
a budov budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností. 
Výkop bude vyhlouben na šířku 0,6 m a hloubku 1,3 m. Výkop musí být zřetelně označen, opatřen 
zábradlím proti pádu chodců a v noci osvětlen. 
V místě napojení na veřejný vodovod bude provedena pracovní jáma o rozměru 1000×1200 mm 
s hloubkou 200 mm pod potrubím.  
Zásyp výkopu bude prováděn nesedavým materiálem postupně po vrstvách 300 mm se zhutňová-
ním. Povrch bude srovnán kamenivem a zeminou do původní nivelety terénu a následně doplňován 
podle sesedání zásypu po dobu min. 12 měsíců.   
Odpady, které vzniknou při realizaci této stavby musí být likvidovány v souladu se zákonem o od-
padech č. 185/2001 Sb. 

 
Souběh a křížení s podzemními  inženýrskými sítěmi provést podle ČSN 73 6005.  
 
Případné změny oproti dokumentaci musí být konzultovány s projektantem! 
 
 
OZNÁMKA PŘÍPOJKA VODY: 
Zásah do strávajícího vodovodního potrubí (i pro napojení přeložky) a dále montáž vodovodní 
přípojky včetně dodávky materiálu a dodávky a montáže fakturačního vodoměru provádí na zák|adě 
objednávky pouze VAK Pardubice. Zemní práce a vodoměrnou šachtu zajisti investor. 
V dostateěném časovém předstihu min 60 dnů před zahájením prací na vodovodu projedná 
investor zhotovitel podrobnosti řešení a provádění s technikem VAK (průběh trasy, použité 
komponenty kladečské schema, uspořádání vodoměrné šachty, zabezpeěení potrubí proti bludným 
proudům atd.). 
Vodovodní přípojka bude navržena a provedena z materiálu PE100 RC SDRl1 min v úseku hlavní 
vodovodní řad - nová vodoměrná šachta. 
Nová vodoměrná šachta bude vodotěsná a účinným způsobem zabezpečenaproti zamrzání. Poklop 
bude použit celo litinový s pantem (únosnost D400) uzamykatelný. Pro vstup bude osazeno výsuvné 
madlo a ocelové stupačky s poplastováním nebo žebřík . 
PD předpokládá využívání nové přípojky pro staveniště,tzn. odběr bude za vodoměrnou šachtou 
s osazeným fakturačním vodoměrem a musí bý s VAK uzavÍena smlouva na dodávku vody (p.Pešek 
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466798469\. Podrobnosti projednat s technikem VAK. 
- identifikační vodič bude CY 6mm2 
Před záhozem bude nové potrubí geodeticky zaměřeno dle Směrnice VAK. Doporučujeme 
zaměření i přípojky. 
Tlaková zkouška vodovodního potrubí a další zkoušky proběhnou za účasti technika 
VAK. 
Trasa přeloženého vodovodu zůstane v celé délce nezaplocená a trvale přísfupná pro příjezd 
techniky provozovatele. 
 
 
 
Ve Vyškově dne 9. 2022 

Vypracoval :  Ing. Petr Poláček 

Kontroloval:  Ing. Petr Poláček, ČKAIT: 1005117 
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