



Odběratel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Šumperk, Jílová 2769/6

787 01 Šumperk

IČO 47674954 DIČ CZ47674954

Spisová značka

B 714, Krajský soud v Ostravě

Vyřizuje

Minář Martin, minar@vhz.cz, 602 556 057

Dodavatel

EVT Stavby s.r.o.

Předměstí, V Zahrádkách 2155/3

568 02 Svitavy

CZECH REPUBLIC

IČO 25260766

DIČ CZ25260766

Kontaktní osoba

Pavel Langer, pavel.langer@evstavby.cz

Místo dodání

ČOV Václavov

Kód akce	VP_24.14	Požadované datum dodání	31.05.2024
Způsob dopravy	Email	Datum vytvoření	14.03.2024
Způsob úhrady	Bankovní převod	Vytvořil	Vaňková Zuzana
Dodací podmínky		Zodpovědná osoba	
Ceny jsou uváděny	<u>Bez daně</u>		
Předmět	ČOV Václavov - úpravy ve vypínací šachtě před ČOV		
E-mail	info@vhz.cz		

Poř. Kód zboží	Název zboží	Objednáno MJ výsledné	Objednáno Skladová výsledné MJ	Cena za jednotku	Cena celkem
1	001: Zemní práce	1,00 kpl	1,00 kpl	1 722,00	1 722,00
2	93: Dokončovací práce inženýrských staveb	1,00 kpl	1,00 kpl	74 529,00	74 529,00
3	99: Staveništní přesun hmot	1,00 kpl	1,00 kpl	2 259,00	2 259,00
4	ON: Ostatní náklady	1,00 kpl	1,00 kpl	31 800,00	31 800,00

Cena celkem bez DPH

110 310,00

CZK

Celkem DPH

23 165,10

CZK

Cena celkem

133 475,10

CZK

Jedná se o úpravy ve vypínací šachtě před ČOV Václavov zhotovovanou dle návrhu Ing. Jaromíra Indry: ČOV Václavov_úprava vypínací šachty_varianta 3

Razítko a podpis dodavatele

Razítko a podpis odběratele