
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 29022023
Stavba: Brno Veveří - administrativní budova (Kounicova 26), č.p.688 - statika a instalace konstrukce pro FVE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 400,05

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 269 400,05 56 574,01

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 325 974,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 29022023

Stavba: Brno Veveří - administrativní budova (Kounicova 26), č.p.688 - statika a instalace konstrukce pro FVE

Místo: Datum: 29. 2. 2024

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů
Brno Veveří - administrativní budova (Kounicova 

29022023 26), č.p.688 - statika a instalace konstrukce pro
FVE

269 400,05 325 974,06

269 400,05 325 974,06
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Brno Veveří - administrativní budova (Kounicova 26), č.p.688 - statika a 
instalace konstrukce pro FVE

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29. 2. 2024

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 269 400,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 400,05 21,00% 56 574,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 325 974,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Strana 3 z 5



Stavba:
Brno Veveří - administrativní budova (Kounicova 26), č.p.688 - statika a

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

instalace konstrukce pro FVE
Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant: 
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o. Zpracovatel:

29. 2. 2024

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 400,05

PSV - Práce a dodávky PSV 172 200,05

741 - Elektroinstalace - silnoproud 172 200,05

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 97 200,00

VRN4 - Inženýrská činnost 96 600,00

VRN5 - Finanční náklady 0,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 600,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Brno Veveří - administrativní budova (Kounicova 26), č.p.688 - statika a 
instalace konstrukce pro FVE

Místo: Datum: 29. 2. 2024

Zadavatel:
Zhotovitel: SEŽEV facility s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 269 400,05

D PSV Práce a dodávky PSV 172 200,05

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 172 200,05

1 K 741711001 Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů na 
šikmé střeše přes krytinu do nosné konstrukce kus 55,000 617,91 33 985,05 CS ÚRS 2024 01

PP Montáž nosné konstrukce fotovoltaických panelů umístěné na šikmé 
střeše kotvené přes střešní krytinu do nosné konstrukce

VV "AL konstrukce - systém Novotegra pro 55 ks FV panelů"55 55,000
konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy

2 M 42412402 a volná prostranství, standardní sklon 45°, pro 
vertikálně orientovaný panel, set pro 1 kus

kus 55,000 2 513,00 138 215,00 CS ÚRS 2024 01

konstrukce nosná na rovné až mírně skloněné střechy a volná
PP prostranství, standardní sklon 45°, pro vertikálně orientovaný panel, set 

pro 1 kus
VV "AL konstrukce - systém Novotegra pro 55 ks FV panelů"55 55,000

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 200,00

D VRN4 Inženýrská činnost 96 600,00
3 K 049103000.1 Vyhotovení radiologického průzkumu vč. zapravení a 

protokolu kus 1,000 34 500,00 34 500,00
PP Vyhotovení radiologického průzkumu vč. zapravení a protokolu

VV "Průzkum, provedení sond, zaprapravení, vyhotovení 
radiologického protokolu"1 1,000

4 K 049103000.2 Příprava dokumentace statického posouzení střechy kus 1,000 44 100,00 44 100,00
PP Příprava dokumentace statického posouzení střechy

VV "Příprava podkladů a dokumentace statického posouzení 
střechy"1

1,000

5 K 049103000.3 Příprava projektové dokumentace pro instalaci AL 
konstrukce Novotegra kus 1,000 18 000,00 18 000,00

PP Příprava projektové dokumentace pro instalaci AL konstrukce Novotegra

VV "Příprava projektové dokumentace pro instalaci AL konstrukce 
Novotegra"1 1,000

D VRN5 Finanční náklady 0,00
6 K 050001000.1 Index dle rámcové smlouvy 291 849,000 0,00 0,00

PP Finanční náklady

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 600,00
7 K 081002000 Doprava zaměstnanců km 600,000 1,00 600,00 CS ÚRS 2024 01

PP Doprava zaměstnanců
VV "paušál"3*200 600,000
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