
Kód: 2200444
Stavba: Hradec nad Svitavou

REKAPITULACE STAVBY

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 11.9. 2023

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Zhotovitel: IČ: 29244960
SEŽEV Facility s.r.o. DIČ: CZ29244960

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 648 711,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 0,00 0,00

snížená 12,00% 648 711,62 77 845,39

Cena s DPH v CZK 726 557,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2200444

Stavba: Hradec nad Svitavou

Místo: Datum: 11 .9 2023

Zadavatel:
Zhotovitel:

Správa železnic, státní organizace 
SEŽEV Facility s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 648 711,62 726 557,01

2200444 Hradec nad Svitavou 25 549,64 28 615,59

2023-001 byt patro 269 30 3 ,87 301 620,36

2023-002 byt přízemí 282 929,42 316 880,95

2023-003 plynofikace ob... 70 928,69 79 440,13
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S ta v b a :

Hradec nad Svitavou

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

K S O : C C - C Z :
M ís to : D a t u m : 1 1 . 9 .  2 0 2 3

Z a d a v a te l : IČ : 7 0 9 9 4 2 3 4

S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e D IČ : C Z 7 0 9 9 4 2 3 4

Z h o t o v i t e l : IČ : 2 9 2 4 4 9 6 0

S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o . D IČ : C Z 2 9 2 4 4 9 6 0

P r o je k t a n t : IČ :

D IČ :

Z p r a c o v a t e l : IČ :

D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 25 549,64

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

DPH z á k la d n í 0 ,0 0 2 1 , 0 0 % 0 ,0 0

s n íž e n á 2 5  5 4 9 , 6 4 1 2 , 0 0 % 3  0 6 5 , 9 5

Cena s DPH v CZK 28 615,59

Projektant Zpracovatel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o

Objednavatel Zhotovitel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hradec nad Svitavou

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: 
Zhotovitel: SEŽEV Facility s.r.o. Zpracovatel:

11.9. 2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 25 549,64

VR N  - V ed le jš í rozpočtové náklady 25 549,64

VRN5 - Finanční náklady 25 549,64
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SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

Hradec nad Svitavou

M í s to :

Z a d a v a te l :

Z h o t o v i t e l :

S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e  

S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o .

D a t u m :

P r o je k t a n t :

Z p r a c o v a t e l :

1 1 .  9 .  2 0 2 3

P Č  T y p  K ó d P o p is M J M n o ž s tv í  J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 25 549,64

d  VRN V ed le jš í rozpočtové náklady 25 549,64

D V R N 5 F in a n č n í  n á k la d y 2 5  5 4 9 , 6 4

1 K  0 5 9 0 0 2 0 0 0 | In d e x  d le  rá m c o v é  s m lo u v y - 0 ,0 4 1  6 2 3  1 6 2 ,0 0 2 5  5 4 9 ,6 4

PP Ostatní finance
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krycí list soupisu prací
S ta v b a :

H r a d e c  n a d  S v i t a v o u  

O b je k t :

2023-001 - byt patro

K S O : C C - C Z :
M í s to : D a t u m : 1 1 . 9 .  2 0 2 3

Z a d a v a te l : IČ : 7 0 9 9 4 2 3 4

S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e D IČ : C Z 7 0 9 9 4 2 3 4

Z h o t o v i t e l : IČ : 2 9 2 4 4 9 6 0

S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o . D IČ : C Z 2 9 2 4 4 9 6 0

P r o je k t a n t : IČ :

D IČ :

Z p r a c o v a t e l : IČ :

D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 269 303,87

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

DPH z á k la d n í 0 ,0 0 2 1 , 0 0 % 0 ,0 0

s n íž e n á 2 6 9  3 0 3 , 8 7 1 2 , 0 0 % 3 2  3 1 6 , 4 9

Cena s DPH v CZK 301 620,36

Projektant Zpracovatel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o

Objednavatel Zhotovitel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hradec nad Svitavou
Objekt:

2023-001 - byt patro

Místo: Datum: 11.9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV Facility s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 303,87

H SV - P ráce a dodávky HSV 15 763,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 154,50

997 - Přesun sutě 3 443,10

998 - Přesun hmot 165,80

PSV - P ráce a dodávky PSV 223 500,01

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 2 791,16

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 28 422,43

731 - Ústřední vytápění - kotelny 45 169,20

732 - Ústřední vytápění - strojovny 2 012,30

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 52 355,90

734 - Ústřední vytápění - armatury 16 727,59

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 74 220,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 800,68

M - P ráce a dodávky M 2 992,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 992,00

HZS - H od inové zúč tovac í sazby 24 348,46

O S T  - O sta tn í náklady 2 700,00
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SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

H r a d e c  n a d  S v i t a v o u

O b je k t :

2023-001 - byt patro

M í s t o :  D a t u m :  1 1 . 9 .  2 0 2 3

Z a d a v a te l :  S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e  P r o je k t a n t :

Z h o t o v i t e l :  S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o .  Z p r a c o v a t e l :

P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 269 303,87

D HSV P ráce a dodávky HSV 15 763,40

D 9 O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e ,  b o u r á n í 1 2  1 5 4 ,5 0

i K 9 4 9 1 0 1 1 1 1
L e š e n í p o m o c n é  p ro  o b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b  s  

le š e ň o v o u  p o d la h o u  v  d o  1 ,9  m  z a tíž e n í  d o  1 5 0  k g /m 2
m 2 4 5 ,0 0 0 6 1 ,6 0 2  7 7 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 
v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

VV pom ocné lešení pro dem ontáž s táva jíc ího  ÚT
VV 15 15,000
VV pom ocné lešení pro m ontáž nového ÚT
VV 15 15,000
VV pom ocné lešení pro m ontáž nového rozvodu plynu
VV 15 15,000
VV Součet 45,000

2 K 9 7 7 1 5 1 1 1 2
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  

m a te r iá lů  D  p ře s  3 5  d o  4 0  m m
m 2 ,1 0 0 2  2 6 0 ,0 0 4  7 4 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
35 do 40 mm

VV zhotovení prostupů zdmi pro nové rozvody
VV 2*0,1 0,200
VV 2*0,15 0,300
VV 2*0,8 1,600
VV Součet 2,100

3 K 9 7 7 1 5 1 1 1 3
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  

m a te r iá lů  D  p ře s  4 0  d o  5 0  m m
m 1 ,2 0 0 2  4 2 0 ,0 0 2  9 0 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
40 do 50 mm

VV jádrový  v rt pro  rozvod p lynového potrubí
VV 1*0,450 0,450
VV 1*0,1 0,100
VV 1*0,65 0,650
VV Součet 1,200

4 K 9 7 7 1 5 1 1 2 2
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  

m a te r iá lů  D  p ře s  1 2 0  d o  1 3 0  m m
m 0 ,4 5 0 3  8 5 0 ,0 0 1 7 3 2 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
120 do 130 mm

VV jádrový v rt pro  odkouření kotle
VV 0,45 0,450
VV Součet 0,450

D 9 9 7 P ř e s u n  s u tě 3  4 4 3 , 1 0

5 K 9 9 7 0 1 3 2 1 1
V n it r o s ta v e n iš tn í  d o p ra v a  s u t i a  v y b o u ra n ý c h  h m o t p ro  

b u d o v y  v  d o  6  m  ru č n ě
1 ,1 5 0 9 2 8 ,0 0 1 0 6 7 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6
m ručně

6 K 9 9 7 0 1 3 5 0 1
O d v o z  s u t i a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  s k lá d k u  n e b o  

m e z is k lá d k u  d o  1 k m  s e  s lo ž e n ím
1 ,1 5 0 2 8 6 ,0 0 3 2 8 ,9 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením

7 K 9 9 7 0 1 3 5 0 9
P ř íp la te k  k  o d v o z u  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  

s k lá d k u  Z K D  1 k m  p ře s  1 k m
2 3 ,0 0 0 1 2 ,5 0 2 8 7 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km

VV 1,15*20 23,000
VV Součet 23,000

8 K 9 9 7 0 1 3 6 3 1
P o p la te k  z a  u lo ž e n í n a  s k lá d c e  (s k lá d k o v n é )  

s ta v e b n íh o  o d p a d u  s m ě s n é h o  k ó d  o d p a d u  17  0 9  0 4
1 ,1 5 0 1 5 3 0 ,0 0 1 7 5 9 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D 9 9 8 P ř e s u n  h m o t 1 6 5 ,8 0

9 K 9 9 8 0 1 1 0 0 1 P ře s u n  h m o t p ro  b u d o v y  z d ě n é  v  d o  6  m 0 ,4 9 2 3 3 7 ,0 0 1 6 5 ,8 0  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky  PSV 223 500,01

D 7 2 1 Z d r a v o t e c h n ik a  -  v n i t ř n í  k a n a l iz a c e 2  7 9 1 , 1 6

10 K 7 2 1 1 7 1 9 0 5 P o tru b í  z  P P  v s a z e n í  o d b o č k y  d o  h rd la  D N  1 10 k u s 1 ,0 0 0 6 6 9 ,0 0 6 6 9 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110
VV vsazen í odbočky pro napojení potrubí kondenzátu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 7 2 1 1 7 4 0 4 2 P o tru b í  k a n a liz a č n í  z  P P  p ř ip o jo v a c í  D N  4 0 m 3 ,0 0 0 4 6 8 ,0 0 1 4 0 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
VV zhotovení odpadního potrubí pro odvod  kondenzátu
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

12 K 7 2 1 1 9 4 1 0 3 V y v e d e n í a  u p e v n ě n í o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D N  3 2 k u s 1 ,0 0 0 7 2 ,1 0 7 2 ,1 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32
VV upevnění odpadní výpus tky  pro  odvod kondenzátu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 7 2 1 2 2 9 1 1 1
M o n tá ž  z á p a c h o v é  u z á v ě rk y  p ro  p ra č k u  a  m y č k u  d o  

D N  5 0  o s ta tn í  ty p
k u s 1 ,0 0 0 9 1 ,9 0 9 1 ,9 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní 
typ
m ontáž zápachové  uzávěry pro odvod  kondenzátu 
1
Součet

1,000
1,000

1 4 M H L E . H L 2 1 . 2
V t o k  ( n á l e v k a )  D N 3 2  s e  z á p a c h o v o u  u z á v ě r k o u  a  

k u l i č k o u  p r o  s u c h ý  s t a v
k u s 1 , 0 0 0 4 7 2 , 7 6 4 7 2 , 7 6

PP Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý 
stav

15 K 7 2 1 2 9 0 1 1 1 Z k o u š k a  tě s n o s ti p o tru b í  k a n a liz a c e  v o d o u  D N  d o  1 25 m 3 ,0 0 0 2 6 ,4 0 7 9 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125

16 K 9 9 8 7 2 1 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  v n it řn í  k a n a liz a c e  v  o b je k te c h  

v  d o  6  m
0 ,0 0 3 7 3 2 ,0 0 2 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

D 7 2 3  Z d r a v o t e c h n ik a  -  v n i t ř n í  p ly n o v o d  2 8  4 2 2 , 4 3

17 K 7 2 3 1 8 0 1 1 3 P o tru b í  p ly n o v é  n e re z o v é  E U R O G W , P N  0 ,5  D N  2 0 m 1 ,3 0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20
připojení p lynového spotřeb iče
1,3
Součet

1.300
1.300

18 K 7 2 3 1 8 1 0 2 3
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  22x1  

m m
m 3 ,0 0 0 5 9 3 ,0 0 1 7 7 9 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm 
VV nový rozvod plynu
VV 3 3,000 
VV Součet 3,000

19 K 7 2 3 1 8 1 0 2 4
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  2 8 x 1 ,5  

m m
m 1 9 ,0 0 0 8 8 8 ,0 0 16  8 7 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm 
VV nový rozvod plynu
VV 19 19,000 
VV Součet 19,000

2 0 K 7 2 3 1 8 1 0 2 5
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  3 5 x 1 ,5  

m m
m 1 ,0 5 0 1 2 2 0 ,0 0 1 2 8 1 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV
VV

Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm
zhotovení ch rán ičky prostup potrubí přez zeď
1*0,45
1*0,60
Součet

0,450
0,600
1,050

21 K 7 2 3 1 9 0 1 0 5
P ř íp o jk a  p ly n o v o d n í  n e re z o v á  h a d ic e  G  1 /2 "F  x  G

s o u b o r 1 ,0 0 0 1 6 4 0 ,0 0 1 6 4 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01
1 /2 "F  d é lk y  1 0 0  c m  s p o jo v a n á  n a  z á v it

VV
VV
VV

Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 100 cm 
spojovaná na závit 
připojení spotřeb iče 
1
Součet

1,000
1,000

2 2 K 7 2 3 2 3 0 1 0 3
K u lo v ý  u z á v ě r  p ř ím ý  P N  5  G  3 /4 "  F F  s  p ro t ip o ž á rn í  

a rm a tu ro u  a  2 x  v n it řn ím  z á v ite m
k u s 1 ,0 0 0 1 4 1 0 ,0 0 1 4 1 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x 
vnitřním závitem 
uzávěr pod kotel 
1
Součet

1,000
1,000

2 3 K 7 2 3 2 3 0 1 0 4
K u lo v ý  u z á v ě r  p ř ím ý  P N  5  G  1" F F  s  p ro t ip o ž á rn í  

a rm a tu ro u  a  2 x  v n it řn ím  z á v ite m
k u s 2 ,0 0 0 2  0 6 0 ,0 0 4  1 2 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x 
vnitřním závitem 
uzávěr p lynovod 
2
Součet

2,000
2,000

2 4 K 9 9 8 7 2 3 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  v n it řn í  p ly n o v o d  v  o b je k te c h  v  

d o  6  m
0 ,0 3 1 6 5 9 ,0 0 2 0 ,4 3 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

D 7 3 1  Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  k o te ln y  4 5  1 6 9 ,2 0

2 5 K 7 3 1 2 0 0 8 1 3
D e m o n tá ž  k o t le  o c e lo v é h o  n a  tu h á  p a liv a  v ý k o n  d o  2 5  

k W
k u s 1 ,0 0 0 8 0 5 ,0 0 8 0 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW 
VV dem ontáž stáva jíc ího  kotle
VV 1 1,000 
VV Součet 1,000

2 6 K 7 3 1 2 4 4 1 0 6
K o te l o c e lo v ý  z á v ě s n ý  n a  p ly n  k o n d e n z a č n í  o  v ý k o n u  

1 ,8 -1 9 ,0  k W  p ro  v y tá p ě n í
s o u b o r 1 ,0 0 0 3 8  4 0 0 ,0 0 3 8  4 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,8-19,0 kW pro 
vytápění
m ontáž nového kotle 
1
Součet

1,000
1,000

2 7 K 7 3 1 3 9 1 8 1 1 V y p u š tě n í  v o d y  z  k o t le  s a m o s p á d e m  p l k o t le  d o  5  m 2 k u s 1 ,0 0 0 2 4 7 ,0 0 2 4 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2 
vypuštění vo dy  z kotle 
1
Součet

1,000
1,000

PP

PP

PP

PP

PP
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

2 8 K 7 3 1 8 1 0 3 1 1

N u c e n ý  o d ta h  s p a lin  s o u s tře d n ý m  p o tru b ím  p ro  

k o n d e n z a č n í  k o te l v o d o ro v n ý  6 0 /1 0 0  m m  p ře s  v n ě jš í  

s tě n u

s o u b o r 1 ,0 0 0 1 5 6 0 ,0 0 1 5 6 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV

Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel 
vodorovný 60/100 mm přes vnější stěnu 
m ontáž nuceného odtahu spalin 
1
Součet

1,000
1,000

2 9 K 7 3 1 8 1 0 3 4 1
P ro d lo u ž e n í s o u s t ře d n é h o  p o tru b í  p ro  k o n d e n z a č n í  

k o te l p rů m ě ru  6 0 /1 0 0  m m
m 2 ,0 0 0 8 2 7 ,0 0 1 6 5 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV

Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru 
60/100 mm
m ontáž prod lužovacího  potrubí odvodu spalin 
2
Součet

2,000
2,000

3 0 K 7 3 1 8 9 0 8 0 1
P ře m ís tě n í  d e m o n to v a n ý c h  k o te le n  u m ís tě n ý c h  v e  

v ý š c e  n e b o  h lo u b c e  o b je k tu  d o  6  m
0 ,4 9 2 4  7 9 0 ,0 0 2  3 5 6 ,6 8 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo 
hloubce objektu do 6 m

31 K 9 9 8 7 3 1 1 0 1 P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  k o te ln y  v  o b je k te c h  v  d o  6  m 0 ,0 3 3 4  4 4 0 ,0 0 1 4 6 ,5 2 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m

D 7 3 2 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  s t r o jo v n y 2  0 1 2 , 3 0

3 2 K 7 3 2 3 2 0 8 1 2
D e m o n tá ž  n á d rž e  b e z t la k é  n e b o  t la k o v é  o d p o je n í  o d  

ro z v o d ů  p o t ru b í  o b s a h  d o  1 0 0  l
k u s 1 ,0 0 0 4 5 7 ,0 0 4 5 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV

Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí 
obsah do 100 l
dem ontáž s táva jíc í expanzní nádoby 
1
Součet

1,000
1,000

3 3 K 7 3 2 3 9 0 8 5 1
S e jm u t í  o d p o je n ý c h  n á d rž í  z  k o n z o l n a  p o d la h u  o b s a h  

d o  5 0  l
k u s 1 ,0 0 0 4 0 1 ,0 0 4 0 1 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l 
dem ontáž s táva jíc í expanzn í nádoby 
1
Součet

1,000
1,000

3 4 K 7 3 2 8 9 0 8 0 1
P ře s u n  d e m o n to v a n ý c h  s tro jo v e n  v o d o ro v n ě  1 0 0  m  v  

o b je k te c h  v  d o  6  m
0 ,4 9 2 1 9 0 0 ,0 0 9 3 4 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v do 
6 m

3 5  K  1 7 3 2 4 2 0 8 1 2 D e m o n tá ž  č e rp a d la  o b ě h o v é h o  s p irá ln íh o  D N  4 0 k u s 1,000 210,00 2 1 0 ,0 0  C S  U R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 
dem ontáž stáva jíc ího  oběhového čerpadla  
1
Součet

1,000
1,000

3 6 K 9 9 8 7 3 2 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  s t ro jo v n y  v  o b je k te c h  v  d o  6  

m
0 ,0 0 5 1 9 0 0 ,0 0 9 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

D 733

Přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m

52 355,90

3 7 K 7 3 3 1 1 0 8 0 6
D e m o n tá ž  p o tru b í  o c e lo v é h o  z á v ito v é h o  D N  p ře s  15  

d o  3 2
m 2 8 ,0 0 0 2 9 ,6 0 8 2 8 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 
dem ontáž stáva jících  rozvodů potrubí 
28
Součet

28,000
28,000

3 8 K 7 3 3 1 1 0 8 0 8
D e m o n tá ž  p o tru b í  o c e lo v é h o  z á v ito v é h o  D N  p ře s  3 2  

d o  5 0
m 2 4 ,0 0 0 6 1 ,3 0 1 4 7 1 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50 
dem ontáž stáva jících  rozvodů potrubí 
24
Součet

24.000
24.000

3 9 K 7 3 3 1 9 3 8 1 0
R o z ře z á n í k o n z o ly ,  p o d p ě ry  n e b o  v ý lo ž n ík u  p ro  p o tru b í  

z  L  p ro fi lu  d o  5 0 x 5 0 x 5  m m
k u s 2 5 ,0 0 0 1 0 ,1 0 2 5 2 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 
50x50x5 mm
dem ontáž stáva jících  konzo l pro  potrubí 
25
Součet

25.000
25.000

4 0 K 7 3 3 2 2 2 3 0 2
P o tru b í  m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  15x1 

m m
m 1 5 ,0 0 0 3 7 7 ,0 0 5  6 5 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm 
rozvod nového potrubí 
15
Součet

15.000
15.000

41 K 7 3 3 2 2 2 3 0 3
P o tru b í  m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  18x1 

m m
m 2 5 ,0 0 0 4 3 9 ,0 0 10  9 7 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm 
rozvod nového potrubí 
25
Součet

25.000
25.000

4 2 K 7 3 3 2 2 2 3 0 4
P o tru b í  m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  22x1  

m m
m 3 2 ,0 0 0 5 2 1 ,0 0 16  6 7 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm 
rozvod nového potrubí 
32
Součet

32.000
32.000

4 3 K 7 3 3 2 2 3 3 0 4
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  2 8 x 1 ,5

1 4 ,0 0 0 8 3 9 ,0 0 11 7 4 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01m
m m

PP
VV
VV
VV

Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm 
rozvod nového potrubí 
14
Součet

14.000
14.000

PP

PP
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4 4 K 7 3 3 2 2 4 2 2 2
P ř íp la te k  k  p o t ru b í  m ě d ě n é m u  z a  z h o to v e n í  p ř íp o jk y  z 

t ru b e k  m ě d ě n ý c h  D  15x1 m m
k u s 1 0 ,0 0 0 1 9 9 ,0 0 1 9 9 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV

Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15x1 mm
zhotovení přípo jek k jedno tlivým  tě lesům  5ks
5*2 10,000

VV Součet 10,000

4 5 K 7 3 3 2 9 1 1 0 1 Z k o u š k a  tě s n o s ti p o tru b í  m ě d ě n é  D  d o  3 5 x 1 ,5 m 8 6 ,0 0 0 2 2 ,4 0 1 9 2 6 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5

4 6 K 7 3 3 8 1 1 2 2 1
O c h ra n a  p o tru b í  ú s tře d n íh o  v y tá p ě n í  te rm o iz o la č n ím i 

t ru b ic e m i z  P E  t l p ře s  6  d o  9  m m  D N  d o  2 2  m m
m 4 ,0 0 0 6 6 ,1 0 2 6 4 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE 
tl přes 6 do 9 mm DN do 22 mm

4 7 K 7 3 3 8 1 1 2 2 2

O c h ra n a  p o t ru b í  ú s tře d n íh o  v y tá p ě n í  te rm o iz o la č n ím i 

t ru b ic e m i z  P E  t l p ře s  6  d o  9  m m  D N  p ře s  3 2  d o  4 5 m 1 ,0 0 0 7 5 ,3 0 7 5 ,3 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

m m
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE 
tl přes 6 do 9 mm DN přes 32 do 45 mm

4 8 K 7 3 3 8 9 0 8 0 1
P ře m ís tě n í  p o t ru b í  d e m o n to v a n é h o  v o d o ro v n ě  d o  1 00  

m  v  o b je k te c h  v  d o  6  m
0 ,2 7 1 1 5 0 0 ,0 0 4 0 6 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech 
v do 6 m

4 9 K 9 9 8 7 3 3 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  ro z v o d y  p o tru b í  v  o b je k te c h  v  

d o  6  m
0 ,0 6 4 1 4 5 0 ,0 0 9 2 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

D 7 3 4  Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  a r m a t u r y

5 0  K  7 3 4 2 0 9 1 1 5  M o n tá ž  a rm a tu ry  z á v ito v é  s  d v ě m a  z á v ity  G  1 k u s 2,000 1 2 8 ,0 0

16 727,59_____________
2 5 6 ,0 0 1 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1
VV příprava  napojení rozvodů ÚT na kotel
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 1 M 5 5 1 1 4 1 8 0
k o h o u t  k u l o v ý  P N  3 5  T  1 8 5 ° C  t ě ž k á  ř a d a  

p l n o p r ů t o k o v ý  n i k l  p á č k a  1 "  č e r v e n ý
k u s 2 , 0 0 0 5 3 1 , 0 0 1 0 6 2 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP kohout kulový PN 35 T 185°C těžká řada plnoprůtokový nikl páčka 1" 
červený

5 2 K 7 3 4 2 0 9 1 2 4 M o n tá ž  a rm a tu ry  z á v ito v é  s  t ře m i z á v ity  G  3 /4 k u s 1 ,0 0 0 1 4 5 ,0 0 1 4 5 ,0 0  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4
VV m ontáž m agnetického filtru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D I R T M A G S L I M ®  -  O d k a l o v a č  s  m a g n e t i c k ý m

5 3 M C L F . 5 4 5 1 5 5 k r o u ž k e m  k  i n s t a l a c i  p o d  k o t e l .  V h o d n ý  p r o  n e l i n e á r n í  

i n s t a l a c i .  S  k u l o v ý m  v e n t i l e m  ( 3 / 4 ’’ M  x  3 / 4 ’’ F  m a t i c e )

k u s 1 , 0 0 0 3  1 0 8 , 6 3 3  1 0 8 , 6 3

DIRTMAGSLIM® - Odkalovač s magnetickým kroužkem k instalaci
PP pod kotel. Vhodný pro nelineární instalaci. S kulovým ventilem (3/4” M 

x 3/4” F matice)

5 4 K 7 3 4 2 0 9 1 2 5 M o n tá ž  a rm a tu ry  z á v ito v é  s  t ře m i z á v ity  G  1 k u s 1 ,0 0 0 1 6 5 ,0 0 1 6 5 ,0 0  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž armatury závitové s třemi závity G 1
VV m ontáž m agnetického filtru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

5 5 K 7 3 4 2 1 1 1 1 8
V e n t il z á v ito v ý  o d v z d u š ň o v a c í  G  1 /4  P N  14  d o  12 0 °C  

a u to m a tic k ý
k u s 6 ,0 0 0 2 5 2 ,0 0 1 5 1 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 1/4 PN 14 do 120°C automatický
VV m ontáž nových odvzdušňovacích  ventilů
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

5 6 K 7 3 4 2 1 1 1 2 6
V e n t il z á v ito v ý  o d v z d u š ň o v a c í  G  3 /8  P N  14  d o  1 2 0 °C  

a u to m a t ic k ý  s e  z p ě tn o u  k la p k o u  o to p n ý c h  tě le s
k u s 4 ,0 0 0 2 8 4 ,0 0 1 1 3 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se 
zpětnou klapkou otopných těles

VV m ontáž nových odvzdušňovacích  ventilů
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

5 7 K 7 3 4 2 2 1 6 8 6
T e rm o s ta t ic k á  h la v ic e  v o s k o v á  P N  10  d o  1 1 0 °C  

o to p n ý c h  tě le s  V K
k u s 6 ,0 0 0 3 0 2 ,0 0 1 8 1 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK

5 8 K 7 3 4 2 6 1 4 0 3
A rm a tu r a  p ř ip o jo v a c í  ro h o v á  G  3 /4 x 1 8  P N  10  d o  

1 1 0 ° C  ra d iá to rů  ty p u  V K
k u s 5 ,0 0 0 8 3 8 ,0 0 4  1 9 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu 
VK

VV dopojení radiátorů V K
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

5 9 K 7 3 4 2 6 1 7 1 7
S ro u b e n í re g u la č n í  ra d iá to ro v é  p ř ím é  G  1 /2  s  

v y p o u š tě n ím
k u s 1 ,0 0 0 3 1 9 ,0 0 3 1 9 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Sroubení regulační radiátorové přímé G 1/2 s vypouštěním
VV šroubení k trubkovém u otopném u tělesu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 0 K 7 3 4 2 2 1 5 3 6
V e n t il z á v ito v ý  te rm o s ta t ic k ý  ro h o v ý  d v o u re g u la č n í  G  

1 /2  P N  16  d o  1 1 0 °C  b e z  h la v ic e  o v lá d á n í
k u s 1 ,0 0 0 4 3 5 ,0 0 4 3 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 1/2 PN 16 do 
110°C bez hlavice ovládání

VV koupelnové tě leso
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

6 1 M
R H U .  1 2 4 0 6 0 1 1 0  

0 3
s v ě r n é  s r o u b e n í  G  3 / 4 - 1 5  -  k u s k u s 1 2 , 0 0 0 8 7 , 5 3 1 0 5 0 , 3 6

PP
VV

svěrné sroubení G 3/4-15 - kus
sroubení pro  připojení potrubí CU k ventilům

PP

PP

PP
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VV 12 12,000 
VV Součet 12,000

6 2 K 7 3 4 2 9 1 1 2 3
K o h o u t p ln íc í  a  v y p o u š tě c í  G  1 /2  P N  1 0  d o  9 0 °C  

z á v ito v ý
k u s 6 ,0 0 0 2 5 4 ,0 0 1 5 2 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový

6 3 K 9 9 8 7 3 4 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v  d o  6  

m
0 ,0 1 2 1 0 5 0 ,0 0 1 2 ,6 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m

D 7 3 5  Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  o to p n á  t ě le s a  7 4  2 2 0 , 7 5

6 4 K 7 3 5 0 0 0 9 1 2
V y re g u lo v á n í  v e n t ilu  n e b o  k o h o u tu  d v o jr e g u la č n íh o  s  

te rm o s ta t ic k ý m  o v lá d á n ím
k u s 6 ,0 0 0 1 4 3 ,0 0 8 5 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým 
ovládáním

6 5 1 K  7 3 5 1 2 1 8 1 0  (D e m o n tá ž  o to p n é h o  tě le s a  o c e lo v é h o  č lá n k o v é h o  m 2  4 7 ,7 0 0  3 8 ,2 0 |  1 8 2 2 ,1 4  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Demontáž otopného tělesa ocelového článkového

VV 6*30*0,265 47,700 
VV Součet 47,700

6 6 K 7 3 5 1 5 2 4 6 1  .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  1 p ř íd a v n á  

p ře s tu p n í  p lo c h a  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  21 

v ý š k a /d é lk a  5 0 0 /1 6 0 0  m m  v ý k o n  1 7 8 7  W

k u s 1 ,0 0 0 10  0 4 5 ,7 0 10  0 4 5 ,7 0

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní 
PP plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/1600 mm výkon 

1787 W

6 7 K 7 3 5 1 5 2 5 5 9 .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  2  p ř íd a v n é  

p ře s tu p n í  p lo c h y  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  2 2  

v ý š k a /d é lk a  5 0 0 /1 2 0 0  m m  v ý k o n  1 7 4 2  W

k u s 1 ,0 0 0 10  2 6 8 ,2 3 10  2 6 8 ,2 3

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1200 mm výkon 1742 W

6 8 K 7 3 5 1 5 2 5 6 1  .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  2  p ř íd a v n é  

p ře s tu p n í  p lo c h y  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  2 2  

v ý š k a /d é lk a  5 0 0 /1 6 0 0  m m  v ý k o n  2 3 2 3  W

k u s 1 ,0 0 0 12  0 8 6 ,6 2 12  0 8 6 ,6 2

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W

6 9 K 7 3 5 1 5 2 5 8 1  .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  2  p ř íd a v n é  

p ře s tu p n í  p lo c h y  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  2 2  

v ý š k a /d é lk a  6 0 0 /1 6 0 0  m m  v ý k o n  2 6 8 6  W

k u s 1 ,0 0 0 12  6 0 2 ,5 9 12  6 0 2 ,5 9

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W

7 0 K 7 3 5 1 5 2 5 8 2 .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  2  p ř íd a v n é  

p ře s tu p n í  p lo c h y  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  2 2  

v ý š k a /d é lk a  6 0 0 /1 8 0 0  m m  v ý k o n  3 0 2 2  W

k u s 1 ,0 0 0 13  7 1 5 ,4 7 13  7 1 5 ,4 7

PP Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W

71 K 7 3 5 1 6 1 8 1 1
D e m o n tá ž  o to p n é h o  tě le s a  t ru b k o v é h o  s  h lin ík o v ý m i 

la m e la m i d l d o  1 5 0 0  m m
k u s 2 ,0 0 0 1 6 5 ,0 0 3 3 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 
1500 mm

VV dem ontáž stáva jících  otopných těles
VV 2 2,000 
VV Součet 2,000

7 2 K 7 3 5 1 6 4 5 1 1
M o n tá ž  o to p n é h o  tě le s a  t ru b k o v é h o  n a  s tě n u  v  tě le s a  

d o  1 5 0 0  m m
k u s 1 ,0 0 0 3 0 7 ,0 0 3 0 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm

7 3 M
K R D . K L C 1 5 0 0 6 0

0 0 1 0
K O R A L U X  L I N E A R  C L A S S I C  1 5 0 0 / 0 6 0 0 k u s 1 , 0 0 0 3  2 1 6 , 3 1 3  2 1 6 , 3 1

PP KORALUX LINEAR CLASSIC 1500/0600

7 4 K 7 3 5 1 9 1 9 0 3
V y č iš tě n í  o to p n ý c h  tě le s  o c e lo v ý c h  n e b o  h lin ík o v ý c h  

p ro p la c h e m  v o d o u
m 2 6 0 ,0 0 0 1 2 ,1 0 7 2 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem 
PP vodou
VV proplach topného systém u před uvedením  do provozu
VV 60 60,000 
VV Součet 60,000

7 5 K 7 3 5 1 9 1 9 0 5 O d v z d u š n ě n í  o to p n ý c h  tě le s k u s 6 ,0 0 0 2 8 ,9 0 1 7 3 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Odvzdušnění otopných těles 
VV odvzdušnění nových těles
VV 6 6,000 
VV Součet 6,000

7 6 K 7 3 5 2 9 1 8 0 0
D e m o n tá ž  k o n z o ly  n e b o  d rž á k u  o to p n ý c h  tě le s ,  

re g is trů  n e b o  k o n v e k to rů  d o  o d p a d u
k u s 4 8 ,0 0 0 1 4 ,2 0 6 8 1 ,6 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo 
PP konvektorů do odpadu
VV dem ontáž konzo l zdem ontovaných  otopných těles
VV 8*6  48,000 
VV Součet 48,000

7 7 K 7 3 5 4 9 4 8 1 1 V y p u š tě n í  v o d y  z  o to p n ý c h  tě le s m 2 5 6 ,0 0 0 2 4 ,3 0 1 3 6 0 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vypuštění vody z otopných těles 
VV vypuštění vo dy  ze stáva jíc ího  topného systém u
VV 56 56,000 
VV Součet 56,000

7 8 K 7 3 5 5 3 1 0 4 5
M o n tá ž  p o d la h o v é h o  v y tá p ě n í  e le k t r ic k é h o  in s ta la c e  a  

n a p o je n í  te rm o s ta tu  n a  z e ď
k u s 1 ,0 0 0 1 8 6 ,0 0 1 8 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení 
termostatu na zeď

7 9 M 8 5 0 0 3 9 1 0 0 3 T e r m o s t a t  p o k o j o v ý  d o t y k o v ý  V - s y s t é m  T r e o  H  W i f i k u s 1 , 0 0 0 4  8 8 5 , 0 5 4  8 8 5 , 0 5

PP Termostat pokojový dotykový V-systém Treo H Wifi

8 0 K 7 3 5 8 9 0 8 0 1
P ře m ís tě n í  d e m o n to v a n é h o  o to p n é h o  tě le s a  

v o d o ro v n ě  1 0 0  m  v  o b je k te c h  v ý š k y  d o  6  m
0 ,4 9 2 1 2 9 0 ,0 0 6 3 4 ,6 8 C S  Ú R S  2 0 2 2  01
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

PP Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m

81 K 9 9 8 7 3 5 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  o to p n á  tě le s a  v  o b je k te c h  v  

d o  6  m
0 ,2 5 9 1 2 4 0 ,0 0 3 2 1 ,1 6 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

D 7 8 4 D o k o n č o v a c í  p r á c e  -  m a lb y  a  t a p e ty 1 8 0 0 , 6 8

8 2 K 7 8 4 1 9 1 0 0 7
Č iš tě n í  v n it řn íc h  p lo c h  p o d la h  p o  p ro v e d e n í  m a lí řs k ý c h  

p ra c í
m 2 4 5 5 ,0 0 0 2 ,9 8 1 3 5 5 ,9 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
VV úklid  v  průběhu prací
VV 7*65 455,000
VV Součet 455,000

8 3 K 7 8 4 1 9 1 0 0 9
Č iš tě n í  v n it řn íc h  p lo c h  s c h o d iš ť  p o  p ro v e d e n í 

m a lí řs k ý c h  p ra c í
m 2 1 2 6 ,0 0 0 3 ,5 3 4 4 4 ,7 8 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací
VV úklid  v  průběhu prací
VV 7*18 126,000
VV Součet 126,000

D M Práce a dodávky M 2 992,00

D 5 8 - M R e v iz e  v y h r a z e n ý c h  t e c h n ic k ý c h  z a ř í z e n í 2  9 9 2 , 0 0

8 4 K 5 8 0 5 0 6 0 2 8
O p a k o v a n á  t la k o v á  z k o u š k a  p ře d  n a t la k o v á n ím  

d o m o v n íc h  p ly n o v o d ů  D N  d o  5 0  d l p ře s  2 0  d o  5 0  m
ú s e k 1 ,0 0 0 3 1 4 ,0 0 3 1 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Opakovaná tlaková zkouška před natlakováním domovních plynovodů 
DN do 50 dl přes 20 do 50 m

8 5 K 5 8 0 5 0 6 3 1 1
T la k o v á n í  p ly n o v o d u  D N  d o  8 0  d l p ře s  2 0  d o  1 0 0  m  p ř i 

t la k o v é  z k o u š c e
ú s e k 1 ,0 0 0 3 8 8 ,0 0 3 8 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Tlakování plynovodu DN do 80 dl přes 20 do 100 m při tlakové 
zkoušce

8 6 K 5 8 0 5 0 6 3 2 0 P ro v e d e n í t la k o v é  z k o u š k y  p ly n o v o d u  n íz k o t la k é h o ú s e k 1 ,0 0 0 1 1 6 0 ,0 0 1 1 6 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého

8 7 K 5 8 0 5 0 6 3 2 2 O d v z d u š n ě n í  p ly n o v o d u  D N  d o  8 0  d l p ře s  2 0  d o  1 0 0  m ú s e k 1 ,0 0 0 1 1 3 0 ,0 0 1 1 3 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl přes 20 do 100 m

D HZS H odinové zúč tovac í sazby 24 348,46
8 8 K H Z S 1 3 0 1 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  z e d n ík h o d 1 2 ,0 0 0 3 8 5 ,0 0 4  6 2 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba zedník
VV zapravení prostu  zdm i oprava  om ítek  po dem ontáži
VV stáva jících  zdem ontovaných  konzolí a  držáků
VV 6+6 12,000
VV Součet 12,000

8 9 M 5 8 5 5 5 5 3 5
s m ě s  s u c h á  o m í t k o v á  v á p e n o c e m e n t o v á  v n i t ř n í  

š t u k o v á
k g 2 5 , 0 0 0 5 , 1 4 1 2 8 , 5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková

9 0 M 5 9 0 4 2 1 2 5 s á d r a  š e d á k g 5 , 0 0 0 8 , 3 0 4 1 , 5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP sádra šedá

9 1 M L B C . 0 8 2 J J á d r o v á  o m í t k a  r u č n í  j e m n á ,  4 0  k g k g 4 0 , 0 0 0 5 , 1 2 2 0 4 , 8 0

PP Jádrová omítka ruční jemná, 40 kg

9 2 K H Z S 2 2 1 1 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  in s ta la té r h o d 3 ,0 0 0 4 6 6 ,0 0 1 3 9 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér
VV označení p lynovodu
VV 1 1,000
VV utěsnění prostupů ch rán iček
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

9 3 M R G S . K B 5 1 2 5 1 1 A k r y l o v ý  t m e l ,  k a r t u š  3 1 0  m l b a l e n í 1 , 0 0 0 7 6 , 6 6 7 6 , 6 6

PP Akrylový tmel, kartuš 310 ml

9 4 M 2 8 3 2 9 0 2 4
p á s k a  ž l u t á  s a m o l e p í c í  p r o  p ř e c h o d n é  d o p r a v n í  

z n a č e n í  s  e x p i r a c í  6  m ě s í c ů
m 1 , 0 0 0 1 2 7 , 0 0 1 2 7 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP páska žlutá samolepící pro přechodné dopravní značení s expirací 6 
měsíců

9 5 K H Z S 2 2 3 2 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  e le k t r ik á ř  o d b o rn ý h o d 2 ,0 0 0 5 3 4 ,0 0 1 0 6 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
VV uzem nění p lynovodního  potrubí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 6 M 3 5 4 3 1 0 4 7 s v o r k a  u z e m n ě n í  C u  n a  p o t r u b í  1 "  -  3 4 m m k u s 4 , 0 0 0 1 5 7 , 0 0 6 2 8 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP svorka uzemnění Cu na potrubí 1" 34mm

9 7 M 3 4 1 4 0 8 2 6
v o d i č  p r o p o j o v a c í  j á d r o  C u  p l n é  i z o l a c e  P V C  

4 5 0 / 7 5 0 V  ( H 0 7 V - U )  1 x 6 m m 2
m 1 0 , 0 0 0 2 0 , 5 0 2 0 5 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 
1x6mm2

9 8 K H Z S 2 4 9 2 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  p o m o c n ý  d ě ln ík  P S V h o d 3 6 ,0 0 0 3 6 1 ,0 0 12  9 9 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
VV pom ocné ZTI a  ÚT dem ontáž a  m ontáž rozvodů
VV 3*8 24,000
VV pom ocné zednické práce
VV 4 4 ,000
VV provedení hrubého ůklidu v  průběhu prací
VV 4*2  8,000
VV______________________ Součet__________________________________________________________________________36,000

9 9 K H Z S 4 2 1 1 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  re v iz n í  te c h n ik h o d 5 ,0 0 0 5 7 1 ,0 0 2  8 5 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba revizní technik
VV uvedení kotle do provozu zaškolení obsluhy
VV 2
VV revize spalinových cest vys taven í zprávy
VV 3

2,000

3,000
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P Č  T y p  K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

VV Součet 5,000

D O S T O sta tn í náklady 2 700,00
1 0 0  K  R O S T 0 0 0 0 4 ¡T o p n á  z k o u š k a s o u b o r 6 ,0 0 0 4 5 0 ,0 0 2  7 0 0 ,0 0

PP Topná zkouška
VV provedení topné  zkoušky
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

Strana 14 z 26



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
S ta v b a :

H r a d e c  n a d  S v i t a v o u  

O b je k t :

2023-002 - byt přízemí

K S O : C C - C Z :
M ís to : D a t u m : 1 1 . 9 .  2 0 2 3

Z a d a v a te l : IČ : 7 0 9 9 4 2 3 4

S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e D IČ : C Z 7 0 9 9 4 2 3 4

Z h o t o v i t e l : IČ : 2 9 2 4 4 9 6 0

S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o . D IČ : C Z 2 9 2 4 4 9 6 0

P r o je k t a n t : IČ :

D IČ :

Z p r a c o v a t e l : IČ :

D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 282 929,42

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

DPH z á k la d n í 0 ,0 0 2 1 , 0 0 % 0 ,0 0

s n íž e n á 2 8 2  9 2 9 , 4 2 1 2 , 0 0 % 3 3  9 5 1 , 5 3

Cena s DPH v CZK 316 880,95

Projektant Zpracovatel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o

Objednavatel Zhotovitel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hradec nad Svitavou
Objekt:

2023-002 - byt přízemí

Místo: Datum: 11.9. 2023

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Zhotovitel: SEŽEV Facility s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 282 929,42

H SV - P ráce a dodávky HSV 19 943,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 887,00

997 - Přesun sutě 3 886,21

998 - Přesun hmot 169,85

PSV - P ráce a dodávky PSV 230 267,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 3 286,29

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 45 154,93

731 - Ústřední vytápění - kotelny 45 226,68

732 - Ústřední vytápění - strojovny 2 035,10

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 45 286,10

734 - Ústřední vytápění - armatury 13 511,44

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 73 966,28

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 800,68

M - P ráce a dodávky M 2 992,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 2 992,00

HZS - H od inové zúč tovac í sazby 24 326,86

O S T  - O sta tn í náklady 5 400,00
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SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

H r a d e c  n a d  S v i t a v o u

O b je k t :

2023-002 - byt přízemí

M í s t o :  D a t u m :  1 1 . 9 .  2 0 2 3

Z a d a v a te l :  S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e  P r o je k t a n t :

Z h o t o v i t e l :  S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o .  Z p r a c o v a t e l :

P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 282 929,42

D HSV P ráce a dodávky HSV 19 943,06

D 9 O s t a t n í  k o n s t r u k c e  a  p r á c e ,  b o u r á n í 1 5  8 8 7 , 0 0

i K 9 4 9 1 0 1 1 1 1
L e š e n í p o m o c n é  p ro  o b je k ty  p o z e m n íc h  s ta v e b  s  

le š e ň o v o u  p o d la h o u  v  d o  1 ,9  m  z a tíž e n í  d o  1 5 0  k g /m 2
m 2 4 5 ,0 0 0 6 1 ,6 0 2  7 7 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou 
v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

VV pom ocné lešení pro dem ontáž s táva jíc ího  ÚT
VV 15 15,000
VV pom ocné lešení pro m ontáž nového ÚT
VV 15 15,000
VV pom ocné lešení pro m ontáž nového rozvodu plynu
VV 15 15,000
VV Součet 45,000

2 K 9 7 7 1 5 1 1 1 2
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  

m a te r iá lů  D  p ře s  3 5  d o  4 0  m m
m 2 ,8 0 0 2  2 6 0 ,0 0 6  3 2 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
35 do 40 mm

VV zhotovení prostupů zdmi pro nové rozvody
VV 12*0,1 1,200
VV 2*0,8 1,600
VV Součet 2,800

3 K 9 7 7 1 5 1 1 1 3
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  

m a te r iá lů  D  p ře s  4 0  d o  5 0  m m
m 1 ,8 5 0 2  4 2 0 ,0 0 4  4 7 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
40 do 50 mm

VV jádrový  v rt pro  rozvod p lynového potrubí
VV 4*0,1 0,400
VV 1*0,15 0,150
VV 2*0,65 1,300
VV Součet 1,850

4 K 9 7 7 1 5 1 1 2 2
J á d ro v é  v r ty  d ia m a n to v ý m i k o ru n k a m i d o  s ta v e b n íc h  

m a te r iá lů  D  p ře s  1 2 0  d o  1 3 0  m m
m 0 ,6 0 0 3  8 5 0 ,0 0 2  3 1 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 
120 do 130 mm

VV jádrový v rt pro  odkouření kotle
VV 0,6 0,600
VV Součet 0,600

D 9 9 7 P ř e s u n  s u tě 3  8 8 6 ,2 1

5 K 9 9 7 0 1 3 2 1 1
V n it r o s ta v e n iš tn í  d o p ra v a  s u t i a  v y b o u ra n ý c h  h m o t p ro  

b u d o v y  v  d o  6  m  ru č n ě
1 ,2 9 8 9 2 8 ,0 0 1 2 0 4 ,5 4 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6
m ručně

6 K 9 9 7 0 1 3 5 0 1
O d v o z  s u t i a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  s k lá d k u  n e b o  

m e z is k lá d k u  d o  1 k m  s e  s lo ž e n ím
1 ,2 9 8 2 8 6 ,0 0 3 7 1 ,2 3 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením

7 K 9 9 7 0 1 3 5 0 9
P ř íp la te k  k  o d v o z u  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  

s k lá d k u  Z K D  1 k m  p ře s  1 k m
2 5 ,9 6 0 1 2 ,5 0 3 2 4 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km 
přes 1 km

VV 1,298*20 25,960
VV Součet 25,960

8 K 9 9 7 0 1 3 6 3 1
P o p la te k  z a  u lo ž e n í n a  s k lá d c e  (s k lá d k o v n é )  

s ta v e b n íh o  o d p a d u  s m ě s n é h o  k ó d  o d p a d u  17  0 9  0 4
1 ,2 9 8 1 5 3 0 ,0 0 1 9 8 5 ,9 4 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D 9 9 8 P ř e s u n  h m o t 1 6 9 ,8 5

9 K 9 9 8 0 1 1 0 0 1 P ře s u n  h m o t p ro  b u d o v y  z d ě n é  v  d o  6  m 0 ,5 0 4 3 3 7 ,0 0 1 6 9 ,8 5  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky  PSV 230 267,50

D 7 2 1 Z d r a v o t e c h n ik a  -  v n i t ř n í  k a n a l iz a c e 3  2 8 6 , 2 9

10 K 7 2 1 1 7 1 9 0 5 P o tru b í  z  P P  v s a z e n í  o d b o č k y  d o  h rd la  D N  1 10 k u s 1 ,0 0 0 6 6 9 ,0 0 6 6 9 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110
VV vsazen í odbočky pro napojení potrubí kondenzátu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

11 K 7 2 1 1 7 4 0 4 2 P o tru b í  k a n a liz a č n í  z  P P  p ř ip o jo v a c í  D N  4 0 m 4 ,0 0 0 4 6 8 ,0 0 1 8 7 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
VV zhotovení odpadního potrubí pro odvod  kondenzátu
VV 4 4 ,000
VV Součet 4 ,000
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12 K 7 2 1 1 9 4 1 0 3 V y v e d e n í a  u p e v n ě n í o d p a d n íc h  v ý p u s te k  D N  3 2 k u s 1 ,0 0 0 7 2 ,1 0 7 2 ,1 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32
VV upevnění odpadní výpus tky  pro  odvod kondenzátu
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 7 2 1 2 2 9 1 1 1
M o n tá ž  z á p a c h o v é  u z á v ě rk y  p ro  p ra č k u  a  m y č k u  d o  

D N  5 0  o s ta tn í  ty p
k u s 1 ,0 0 0 9 1 ,9 0 9 1 ,9 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní 
typ
m ontáž zápachové  uzávěry pro odvod  kondenzátu 
1
Součet

1,000
1,000

1 4 M H L E . H L 2 1 . 2
V t o k  ( n á l e v k a )  D N 3 2  s e  z á p a c h o v o u  u z á v ě r k o u  a  

k u l i č k o u  p r o  s u c h ý  s t a v
k u s 1 , 0 0 0 4 7 2 , 7 6 4 7 2 , 7 6

PP Vtok (nálevka) DN32 se zápachovou uzávěrkou a kuličkou pro suchý 
stav

15 K 7 2 1 2 9 0 1 1 1 Z k o u š k a  tě s n o s ti p o tru b í  k a n a liz a c e  v o d o u  D N  d o  1 25 m 4 ,0 0 0 2 6 ,4 0 1 0 5 ,6 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125

16 K 9 9 8 7 2 1 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  v n it řn í  k a n a liz a c e  v  o b je k te c h  

v  d o  6  m
0 ,0 0 4 7 3 2 ,0 0 2 ,9 3 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m

D 7 2 3  Z d r a v o t e c h n ik a  -  v n i t ř n í  p ly n o v o d  4 5  1 5 4 ,9 3

17 K 7 2 3 1 8 0 1 1 3 P o tru b í  p ly n o v é  n e re z o v é  E U R O G W , P N  0 ,5  D N  2 0 m 1 ,3 0 0 1 0 0 0 ,0 0 1 3 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Potrubí plynové nerezové EUROGW, PN 0,5 DN 20
připojení spotřebiče
1,3
Součet

1.300
1.300

18 K 7 2 3 1 8 1 0 2 1
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  15x1 

m m
m 3 ,0 0 0 4 2 8 ,0 0 1 2 8 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 15x1 mm 
přívod  plynu ke sporáku
3
Součet

3.000
3.000

19 K 7 2 3 1 8 1 0 2 3
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  22x1  

m m
m 2 ,0 0 0 5 9 3 ,0 0 1 1 8 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 22x1 mm 
VV nový rozvod plynu
VV 2 2,000 
VV Součet 2,000

2 0 K 7 2 3 1 8 1 0 2 4
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  2 8 x 1 ,5  

m m
m 3 4 ,0 0 0 8 8 8 ,0 0 3 0  1 9 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 28x1,5 mm 
VV nový rozvod plynu
VV 34 34,000 
VV Součet 34,000

21 K 7 2 3 1 8 1 0 2 5
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  3 5 x 1 ,5  

m m
m 2 ,4 0 0 1 2 2 0 ,0 0 2  9 2 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV
VV

Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním D 35x1,5 mm
zhotovení ch rán ičky p ro tup potrubí přez zeď
4*0,15
3*0,60
Součet

0,600
1,800
2,400

2 2 K 7 2 3 1 9 0 1 0 5
P ř íp o jk a  p ly n o v o d n í  n e re z o v á  h a d ic e  G  1 /2 "F  x  G  

1 /2 "F  d é lk y  1 0 0  c m  s p o jo v a n á  n a  z á v it
s o u b o r 1 ,0 0 0 1 6 4 0 ,0 0 1 6 4 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Přípojka plynovodní nerezová hadice G 1/2"F x G 1/2"F délky 100 cm 
spojovaná na závit 
připojení spotřebiče 
1
Součet

1,000
1,000

2 3 K 7 2 3 2 3 0 1 0 2
K u lo v ý  u z á v ě r  p ř ím ý  P N  5  G  1 /2 " F F  s  p ro t ip o ž á rn í  

a rm a tu ro u  a  2 x  v n it řn ím  z á v ite m
k u s 1 ,0 0 0 1 0 6 0 ,0 0 1 0 6 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1/2" FF s protipožární armaturou a 2x 
vnitřním závitem
p lynový spotřebič 
1
Součet

1,000
1,000

2 4 K 7 2 3 2 3 0 1 0 3
K u lo v ý  u z á v ě r  p ř ím ý  P N  5  G  3 /4 "  F F  s  p ro t ip o ž á rn í  

a rm a tu ro u  a  2 x  v n it řn ím  z á v ite m
k u s 1 ,0 0 0 1 4 1 0 ,0 0 1 4 1 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 3/4" FF s protipožární armaturou a 2x 
vnitřním závitem
p lynový kotel 
1
Součet

1,000
1,000

2 5 K 7 2 3 2 3 0 1 0 4
K u lo v ý  u z á v ě r  p ř ím ý  P N  5  G  1" F F  s  p ro t ip o ž á rn í  

a rm a tu ro u  a  2 x  v n it řn ím  z á v ite m
k u s 2 ,0 0 0 2  0 6 0 ,0 0 4  1 2 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x 
vnitřním závitem
uzávěr p lynovodu 
2
Součet

2,000
2,000

2 6 K 9 9 8 7 2 3 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  v n it řn í  p ly n o v o d  v  o b je k te c h  v  

d o  6  m
0 ,0 5 3 6 5 9 ,0 0 3 4 ,9 3 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

D 7 3 1

Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6  m

Ústřední vytápění - kotelny 4 5  2 2 6 , 6 8

2 7 K 7 3 1 2 0 0 8 1 3
D e m o n tá ž  k o t le  o c e lo v é h o  n a  tu h á  p a liv a  v ý k o n  d o  2 5  

k W
k u s 1 ,0 0 0 8 0 5 ,0 0 8 0 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 25 kW 
dem ontáž s táva jícího kotle 
1
Součet

1,000
1,000

2 8 K 7 3 1 2 4 4 1 0 6
K o te l o c e lo v ý  z á v ě s n ý  n a  p ly n  k o n d e n z a č n í  o  v ý k o n u

s o u b o r 1 ,0 0 0 3 8  4 0 0 ,0 0 3 8  4 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01
1 ,8 -1 9 ,0  k W  p ro  v y tá p ě n í

PP

PP

PP

PP

PP
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PP Kotel ocelový závěsný na plyn kondenzační o výkonu 1,8-19,0 kW pro 
vytápění

VV m ontáž nového kotle
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 9 K 7 3 1 3 9 1 8 1 1 V y p u š tě n í  v o d y  z  k o t le  s a m o s p á d e m  p l k o t le  d o  5  m 2 k u s 1 ,0 0 0 2 4 7 ,0 0 2 4 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle do 5 m2
VV vypuštění vo dy  z kotle
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

N u c e n ý  o d ta h  s p a lin  s o u s tře d n ý m  p o tru b ím  p ro

3 0 K 7 3 1 8 1 0 3 1 1 k o n d e n z a č n í  k o te l v o d o ro v n ý  6 0 /1 0 0  m m  p ře s  v n ě jš í  

s tě n u

s o u b o r 1 ,0 0 0 1 5 6 0 ,0 0 1 5 6 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel 
vodorovný 60/100 mm přes vnější stěnu

VV m ontáž nuceného odtahu spalin
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

31 K 7 3 1 8 1 0 3 4 1
P ro d lo u ž e n í s o u s t ře d n é h o  p o tru b í  p ro  k o n d e n z a č n í  

k o te l p rů m ě ru  6 0 /1 0 0  m m
m 2 ,0 0 0 8 2 7 ,0 0 1 6 5 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

pp Prodloužení soustředného potrubí pro kondenzační kotel průměru
PP 60/100 mm
VV m ontáž prod lužovacího  potrubí odvodu spalin
VV 2
VV Součet

2,000
2,000

3 2 K 7 3 1 8 9 0 8 0 1
P ře m ís tě n í  d e m o n to v a n ý c h  k o te le n  u m ís tě n ý c h  v e  

v ý š c e  n e b o  h lo u b c e  o b je k tu  d o  6  m
0 ,5 0 4 4  7 9 0 ,0 0 2  4 1 4 ,1 6 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo 
hloubce objektu do 6 m

3 3 K 9 9 8 7 3 1 1 0 1 P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  k o te ln y  v  o b je k te c h  v  d o  6  m 0 ,0 3 3 4  4 4 0 ,0 0 1 4 6 ,5 2 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m

D 7 3 2 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  s t r o jo v n y 2  0 3 5 , 1 0

3 4 K 7 3 2 3 2 0 8 1 2
D e m o n tá ž  n á d rž e  b e z t la k é  n e b o  t la k o v é  o d p o je n í  o d  

ro z v o d ů  p o t ru b í  o b s a h  d o  1 0 0  l
k u s 1 ,0 0 0 4 5 7 ,0 0 4 5 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od rozvodů potrubí 
obsah do 100 l

VV dem ontáž s táva jíc í expanzn í nádoby
VV 1 1,000
VV_______________________ Součet___________________________________________________________________________ 1,000

3 5 K 7 3 2 3 9 0 8 5 1
S e jm u t í  o d p o je n ý c h  n á d rž í  z  k o n z o l n a  p o d la h u  o b s a h  

d o  5 0  l
k u s 1 ,0 0 0 4 0 1 ,0 0 4 0 1 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l 
VV dem ontáž s táva jíc í expanzní nádoby
VV 1 1,000 
VV Součet 1,000

3 6 K 7 3 2 4 2 0 8 1 2 D e m o n tá ž  č e rp a d la  o b ě h o v é h o  s p irá ln íh o  D N  4 0 k u s 1 ,0 0 0 2 1 0 ,0 0 2 1 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 
VV dem ontáž stáva jíc ího  oběhového čerpadla
VV 1 1,000 
VV Součet 1,000

3 7 K 7 3 2 8 9 0 8 0 1
P ře s u n  d e m o n to v a n ý c h  s tro jo v e n  v o d o ro v n ě  1 0 0  m  v  

o b je k te c h  v  d o  6  m
0 ,5 0 4 1 9 0 0 ,0 0 9 5 7 ,6 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun demontovaných strojoven vodorovně 100 m v objektech v do 
PP 6 m

3 8 K 9 9 8 7 3 2 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  s t ro jo v n y  v  o b je k te c h  v  d o  6  

m
0 ,0 0 5 1 9 0 0 ,0 0 9 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

pp přesun hmot tonážní pro strojovny v objektech v do 6 m

D 7 3 3 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  r o z v o d n é  p o t r u b í 4 5  2 8 6 , 1 0

3 9 K 7 3 3 1 1 0 8 0 6
D e m o n tá ž  p o tru b í  o c e lo v é h o  z á v ito v é h o  D N  p ře s  15  

d o  3 2
m 3 0 ,0 0 0 2 9 ,6 0 8 8 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

pp
VV
VV
VV

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32 

dem ontáž stáva jících  rozvodů potrubí 
30
Součet

30.000
30.000

4 0 K 7 3 3 1 1 0 8 0 8
D e m o n tá ž  p o tru b í  o c e lo v é h o  z á v ito v é h o  D N  p ře s  3 2  

d o  5 0
m 2 9 ,0 0 0 6 1 ,3 0 1 7 7 7 ,7 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

pp
VV
VV
VV

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 do 50
dem ontáž stáva jících  rozvodů potrubí 
29
Součet

29.000
29.000

41 K 7 3 3 1 9 3 8 1 0
R o z ře z á n í k o n z o ly ,  p o d p ě ry  n e b o  v ý lo ž n ík u  p ro  p o tru b í  

z  L  p ro fi lu  d o  5 0 x 5 0 x 5  m m
k u s 2 7 ,0 0 0 1 0 ,1 0 2 7 2 ,7 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí z L profilu do 
50x50x5 mm
dem ontáž stáva jících  konzo l pro  potrubí 
27
Součet

27.000
27.000

4 2 K 7 3 3 2 2 2 3 0 2
P o tru b í  m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  15x1 

m m
m 1 0 ,0 0 0 3 7 7 ,0 0 3  7 7 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 15x1 mm 
VV rozvod nového potrubí
VV 10 10,000 
VV Součet 10,000

4 3 K 7 3 3 2 2 2 3 0 3
P o tru b í  m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  18x1 

m m
m 4 1 ,0 0 0 4 3 9 ,0 0 17  9 9 9 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 18x1 mm 
VV rozvod nového potrubí
VV 41 41,000 
VV Součet 41,000

4 4 K 7 3 3 2 2 2 3 0 4
P o tru b í  m ě d ě n é  p o lo tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  D  22x1  

m m
m 3 0 ,0 0 0 5 2 1 ,0 0 15  6 3 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

potrubí měděné polotvrdé spojované lisováním D 22x1 mm

pp

pp
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VV rozvod nového potrubí
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

4 5 K 7 3 3 2 2 4 2 2 2
P ř íp la te k  k  p o t ru b í  m ě d ě n é m u  z a  z h o to v e n í  p ř íp o jk y  z 

t ru b e k  m ě d ě n ý c h  D  15x1 m m
k u s 1 2 ,0 0 0 1 9 9 ,0 0 2  3 8 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek 
měděných D 15x1 mm

VV napojení k jednotliv ím  tělesům
VV 12 12,000
VV Součet 12,000

4 6 K 7 3 3 2 9 1 1 0 1 Z k o u š k a  tě s n o s ti p o tru b í  m ě d ě n é  D  d o  3 5 x 1 ,5 m 8 1 ,0 0 0 2 2 ,4 0 1 8 1 4 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5

4 7 K 7 3 3 8 1 1 2 2 1
O c h ra n a  p o tru b í  ú s tře d n íh o  v y tá p ě n í  te rm o iz o la č n ím i 

t ru b ic e m i z  P E  t l p ře s  6  d o  9  m m  D N  d o  2 2  m m
m 4 ,0 0 0 6 6 ,1 0 2 6 4 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE 
tl přes 6  do 9 mm DN do 22 mm

4 8 K 7 3 3 8 9 0 8 0 1
P ře m ís tě n í  p o t ru b í  d e m o n to v a n é h o  v o d o ro v n ě  d o  1 00  

m  v  o b je k te c h  v  d o  6  m
0 ,2 7 1 1 5 0 0 ,0 0 4 0 6 ,5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech 
v do 6  m

4 9 K 9 9 8 7 3 3 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  ro z v o d y  p o tru b í  v  o b je k te c h  v  

d o  6  m
0 ,0 5 2 1 4 5 0 ,0 0 7 5 ,4 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m

D 7 3 4 Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  a r m a t u r y 1 3  5 1 1 , 4 4

5 0 K 7 3 4 2 0 9 1 1 4 M o n tá ž  a rm a tu ry  z á v ito v é  s  d v ě m a  z á v ity  G  3 /4 k u s 2 ,0 0 0 1 1 5 ,0 0 2 3 0 ,0 0  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4
VV příprava  napojení rozvodů ÚT na kotel
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 1 M 5 5 1 1 4 1 7 8
k o h o u t  k u l o v ý  P N  4 2  T  1 8 5 ° C  t ě ž k á  ř a d a  

p l n o p r ů t o k o v ý  n i k l  p á č k a  3 / 4 "  č e r v e n ý
k u s 2 , 0 0 0 3 2 1 , 0 0 6 4 2 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP kohout kulový PN 42 T 185°C těžká řada plnoprůtokový nikl páčka 
3/4" červený

5 2 K 7 3 4 2 0 9 1 2 4 M o n tá ž  a rm a tu ry  z á v ito v é  s  t ře m i z á v ity  G  3 /4 k u s 1 ,0 0 0 1 4 5 ,0 0 1 4 5 ,0 0  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž armatury závitové s třemi závity G 3/4
VV m ontáž m agnetického filtru
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D I R T M A G S L I M ®  -  O d k a l o v a č  s  m a g n e t i c k ý m

5 3 M C L F . 5 4 5 1 5 5 k r o u ž k e m  k  i n s t a l a c i  p o d  k o t e l .  V h o d n ý  p r o  n e l i n e á r n í  

i n s t a l a c i .  S  k u l o v ý m  v e n t i l e m  ( 3 / 4 ’’ M  x  3 / 4 ’’ F  m a t i c e )

k u s 1 , 0 0 0 3  1 0 8 , 6 3 3  1 0 8 , 6 3

DIRTMAGSLIM® - Odkalovač s magnetickým kroužkem k instalaci
PP pod kotel. Vhodný pro nelineární instalaci. S kulovým ventilem (3/4” M 

x 3/4” F matice)

5 4 K 7 3 4 2 1 1 1 2 6
V e n t il z á v ito v ý  o d v z d u š ň o v a c í  G  3 /8  P N  14  d o  1 2 0 °C  

a u to m a t ic k ý  s e  z p ě tn o u  k la p k o u  o to p n ý c h  tě le s
k u s 2 ,0 0 0 2 8 4 ,0 0 5 6 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C automatický se 
zpětnou klapkou otopných těles

VV m ontáž nových odvzdušňovacích  ventilů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

5 5 K 7 3 4 2 2 1 6 8 6
T e rm o s ta t ic k á  h la v ic e  v o s k o v á  P N  10  d o  1 1 0 °C  

o to p n ý c h  tě le s  V K
k u s 6 ,0 0 0 3 0 2 ,0 0 1 8 1 2 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Termostatická hlavice vosková PN 10 do 110°C otopných těles VK

5 6 K 7 3 4 2 6 1 4 0 3
A rm a tu r a  p ř ip o jo v a c í  ro h o v á  G  3 /4 x 1 8  P N  10  d o  

1 1 0 ° C  ra d iá to rů  ty p u  V K
k u s 5 ,0 0 0 8 3 8 ,0 0 4  1 9 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV

Armatura připojovací rohová G 3/4x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu 
VK
připojení tě les VK
5 5,000
Součet 5,000

5 7 K 7 3 4 2 2 1 4 2 3
V e n t il z á v ito v ý  re g u la č n í  ro h o v ý  G  1 /2  P N  10  d o  1 2 0 °C  

s  n a s ta v ite ln o u  re g u la c í
k u s 1 ,0 0 0 4 3 0 ,0 0 4 3 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV

Ventil závitový regulační rohový G 1/2 PN 10 do 120°C s 
nastavitelnou regulací 
koupelnové tě leso 
1
Součet

1,000
1,000

5 8 K 7 3 4 2 6 1 4 1 7
Š ro u b e n í re g u la č n í  ra d iá to ro v é  ro h o v é  G  1 /2  s  

v y p o u š tě n ím
k u s 1 ,0 0 0 3 1 0 ,0 0 3 1 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Sroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním 
VV koupelnové tě leso
VV 1 1,000 
VV Součet 1,000

5 9 M
R H U .  1 2 4 0 6 0 1 1 0  

0 3
s v ě r n é  š r o u b e n í  G  3 / 4 - 1 5  -  k u s k u s 1 2 , 0 0 0 8 7 , 5 3 1 0 5 0 , 3 6

PP svěrné šroubení G 3/4-15 - kus 
VV šroubení pro  připojení potrubí CU k ventilům
VV 12 12,000 
VV Součet 12,000

6 0 K 7 3 4 2 9 1 1 2 3
K o h o u t p ln íc í  a  v y p o u š tě c í  G  1 /2  P N  1 0  d o  9 0 °C  

z á v ito v ý
k u s 4 ,0 0 0 2 5 4 ,0 0 1 0 1 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový

61 K 9 9 8 7 3 4 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  a rm a tu ry  v  o b je k te c h  v  d o  6  

m
0 ,0 0 9 1 0 5 0 ,0 0 9 ,4 5 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m

D 7 3 5  Ú s t ř e d n í  v y t á p ě n í  -  o to p n á  t ě le s a  7 3  9 6 6 , 2 8

6 2 K 7 3 5 0 0 0 9 1 2
V y re g u lo v á n í  v e n t ilu  n e b o  k o h o u tu  d v o jr e g u la č n íh o  s  

te rm o s ta t ic k ý m  o v lá d á n ím
k u s 6 ,0 0 0 1 4 3 ,0 0 8 5 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvojregulačního s termostatickým 
ovládáním
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6 3 K 7 3 5 1 2 1 8 1 0 D e m o n tá ž  o to p n é h o  tě le s a  o c e lo v é h o  č lá n k o v é h o m 2 5 7 ,2 4 0 3 8 ,2 0 2  1 8 6 ,5 7 C S  U R S  2 0 2 2  01

PP Demontáž otopného tělesa ocelového článkového
VV 6*36*0,265 57,240
VV Součet 57,240

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  1 p ř íd a v n á

6 4 K 7 3 5 1 5 2 4 6 1  .K R D p ře s tu p n í  p lo c h a  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  21 

v ý š k a /d é lk a  5 0 0 /1 6 0 0  m m  v ý k o n  1 7 8 7  W

k u s 1 ,0 0 0 10  0 4 5 ,7 0 10  0 4 5 ,7 0

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní 
plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 500/1600 mm výkon 
1787 W
O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  1 p ř íd a v n á

6 5 K 7 3 5 1 5 2 4 7 9 .K R D p ře s tu p n í  p lo c h a  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  21 

v ý š k a /d é lk a  6 0 0 /1 2 0 0  m m  v ý k o n  1 5 4 6  W

k u s 1 ,0 0 0 9  5 3 9 ,5 0 9  5 3 9 ,5 0

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní 
plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1200 mm výkon 
1546 W

6 6 K 7 3 5 1 5 2 5 6 1  .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  2  p ř íd a v n é  

p ře s tu p n í  p lo c h y  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  2 2 k u s 1 ,0 0 0 12  0 8 6 ,6 2 12  0 8 6 ,6 2

v ý š k a /d é lk a  5 0 0 /1 6 0 0  m m  v ý k o n  2 3 2 3  W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 500/1600 mm výkon 2323 W

6 7 K 7 3 5 1 5 2 5 8 1  .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  2  p ř íd a v n é  

p ře s tu p n í  p lo c h y  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  2 2 k u s 1 ,0 0 0 12  6 0 2 ,5 9 12  6 0 2 ,5 9

v ý š k a /d é lk a  6 0 0 /1 6 0 0  m m  v ý k o n  2 6 8 6  W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1600 mm výkon 2686 W

6 8 K 7 3 5 1 5 2 5 8 2 .K R D

O to p n é  tě le s o  p a n e lo v é  V K  d v o u d e s k o v é  2  p ř íd a v n é  

p ře s tu p n í  p lo c h y  K O R A D O  R a d ik  V K  ty p  2 2 k u s 1 ,0 0 0 13  7 1 5 ,4 7 13  7 1 5 ,4 7

v ý š k a /d é lk a  6 0 0 /1 8 0 0  m m  v ý k o n  3 0 2 2  W

Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy 
KORADO Radik VK typ 22 výška/délka 600/1800 mm výkon 3022 W

6 9 K 7 3 5 1 6 1 8 1 1
D e m o n tá ž  o to p n é h o  tě le s a  t ru b k o v é h o  s  h lin ík o v ý m i 

la m e la m i d l d o  1 5 0 0  m m
k u s 2 ,0 0 0 1 6 5 ,0 0 3 3 0 ,0 0 C S  U R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami dl do 
1500 mm
dem ontáž s táva jícíh  otopnýh těles 
2
Součet

2,000
2,000

7 0 K 7 3 5 1 6 4 5 1 1
M o n tá ž  o to p n é h o  tě le s a  t ru b k o v é h o  n a  s tě n u  v  tě le s a  

d o  1 5 0 0  m m
k u s 1 ,0 0 0 3 0 7 ,0 0 3 0 7 ,0 0 C S  U R S  2 0 2 2  01

PP Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm

7 1 M
K R D . K L C 1 5 0 0 6 0

0 0 1 0
K O R A L U X  L I N E A R  C L A S S I C  1 5 0 0 / 0 6 0 0 k u s 1 , 0 0 0 3  2 1 6 , 3 1 3  2 1 6 , 3 1

PP KORALUX LINEAR CLASSIC 1500/0600

7 2 K 7 3 5 1 9 1 9 0 3
V y č iš tě n í  o to p n ý c h  tě le s  o c e lo v ý c h  n e b o  h lin ík o v ý c h  

p ro p la c h e m  v o d o u
m 2 6 5 ,0 0 0 1 2 ,1 0 7 8 6 ,5 0 C S  U R S  2 0 2 2  01

VV
VV
VV

Vyčištění otopných těles ocelových nebo hliníkových proplachem 
vodou
proplach topného systém u před uvedením  do provozu 
65
Součet

65.000
65.000

7 3 K 7 3 5 1 9 1 9 0 5 O d v z d u š n ě n í  o to p n ý c h  tě le s k u s 6 ,0 0 0 2 8 ,9 0 1 7 3 ,4 0  C S  U R S  2 0 2 2  01

PP
VV
VV
VV

Odvzdušnění otopných těles
odvzdušnění nových tě les 
6
Součet

6,000
6,000

7 4 K 7 3 5 2 9 1 8 0 0
D e m o n tá ž  k o n z o ly  n e b o  d rž á k u  o to p n ý c h  tě le s ,  

re g is trů  n e b o  k o n v e k to rů  d o  o d p a d u
k u s 4 8 ,0 0 0 1 4 ,2 0 6 8 1 ,6 0 C S  U R S  2 0 2 2  01

pp Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo
konvektorů do odpadu

VV dem ontáž konzo l zdem ontovaných  otopných těles
VV 8*6
VV Součet

7 5  | K  17 3 5 4 9 4 8 1 1  | V y p u š tě n í  v o d y  z  o to p n ý c h  tě le s

pp Vypuštění vody z otopných těles
VV vypuštění vo dy  ze stáva jíc ího  topného systém u
VV 57,240
VV Součet

m 2

48.000
48.000 

5 7 ,2 4 0 1

57.240
57.240

2 4 ,3 0 1 3 9 0 ,9 3 1 C S  U R S  2 0 2 2  01

7 6 K 7 3 5 5 3 1 0 4 5
M o n tá ž  p o d la h o v é h o  v y tá p ě n í  e le k t r ic k é h o  in s ta la c e  a  

n a p o je n í  te rm o s ta tu  n a  z e ď
k u s 1 ,0 0 0 1 8 6 ,0 0 1 8 6 ,0 0 C S  U R S  2 0 2 2  01

Montáž podlahového vytápění elektrického instalace a napojení 
termostatu na zeď

7 7 M 8 5 0 0 3 9 1 0 0 3 T e r m o s t a t  p o k o j o v ý  d o t y k o v ý  V - s y s t é m  T r e o  H  W i f i k u s 1 , 0 0 0 4  8 8 5 , 0 5 4  8 8 5 , 0 5

Termostat pokojový dotykový V-systém Treo H Wifi

7 8 K 7 3 5 8 9 0 8 0 1
P ře m ís tě n í  d e m o n to v a n é h o  o to p n é h o  tě le s a  

v o d o ro v n ě  1 0 0  m  v  o b je k te c h  v ý š k y  d o  6  m
0 ,5 0 4 1 2 9 0 ,0 0 6 5 0 ,1 6 C S  U R S  2 0 2 2  01

Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v 
objektech výšky do 6 m

7 9 K 9 9 8 7 3 5 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  o to p n á  tě le s a  v  o b je k te c h  v  

d o  6  m
0 ,2 6 2 1 2 4 0 ,0 0 3 2 4 ,8 8 C S  U R S  2 0 2 2  01

PP

D 784

přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m

Dokončovací práce - malby a tapety 1 800,68

8 0 K 7 8 4 1 9 1 0 0 7
Č iš tě n í  v n it řn íc h  p lo c h  p o d la h  p o  p ro v e d e n í  m a lí řs k ý c h

m 2 4 5 5 ,0 0 0 2 ,9 8 1 3 5 5 ,9 0 C S  U R S  2 0 2 2  01
p ra c í

PP
VV
VV
VV

Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací
úklid v  průběhu prací
7*65
Součet

455.000
455.000

81 K  7 8 4 1 9 1 0 0 9
Č iš tě n í  v n it řn íc h  p lo c h  s c h o d iš ť  p o  p ro v e d e n í 

m a lí řs k ý c h  p ra c í_________________________________
m 2 1 2 6 ,0 0 0 3 ,5 3 4 4 4 ,7 8  C S  U R S  2 0 2 2  01

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP

PP
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PP Čištění vnitřních ploch schodišť po provedení malířských prací
VV úklid v  průběhu prací
VV 7*18 126,000
VV Součet 126,000

D M Práce a dodávky M 2 992,00

D 5 8 - M R e v iz e  v y h r a z e n ý c h  t e c h n ic k ý c h  z a ř í z e n í 2  9 9 2 , 0 0

8 2 K 5 8 0 5 0 6 0 2 8
O p a k o v a n á  t la k o v á  z k o u š k a  p ře d  n a t la k o v á n ím  

d o m o v n íc h  p ly n o v o d ů  D N  d o  5 0  d l p ře s  2 0  d o  5 0  m
ú s e k 1 ,0 0 0 3 1 4 ,0 0 3 1 4 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Opakovaná tlaková zkouška před natlakováním domovních plynovodů 
DN do 50 dl přes 20 do 50 m

8 3 K 5 8 0 5 0 6 3 1 1
T la k o v á n í  p ly n o v o d u  D N  d o  8 0  d l p ře s  2 0  d o  1 0 0  m  p ř i 

t la k o v é  z k o u š c e
ú s e k 1 ,0 0 0 3 8 8 ,0 0 3 8 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Tlakování plynovodu DN do 80 dl přes 20 do 100 m při tlakové 
zkoušce

8 4 K 5 8 0 5 0 6 3 2 0 P ro v e d e n í t la k o v é  z k o u š k y  p ly n o v o d u  n íz k o t la k é h o ú s e k 1 ,0 0 0 1 1 6 0 ,0 0 1 1 6 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého

8 5 K 5 8 0 5 0 6 3 2 2 O d v z d u š n ě n í  p ly n o v o d u  D N  d o  8 0  d l p ře s  2 0  d o  1 0 0  m ú s e k 1 ,0 0 0 1 1 3 0 ,0 0 1 1 3 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl přes 20 do 100 m

D HZS H odinové zúč tovac í sazby 24 326,86
8 6 K H Z S 1 3 0 1 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  z e d n ík h o d 1 2 ,0 0 0 3 8 5 ,0 0 4  6 2 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba zedník
VV zapravení prostu  zdm i oprava  om ítek  po dem ontáži
VV stáva jících  zdem ontovaných  konzolí a  držáků
VV 2*6 12,000
VV Součet 12,000

8 7 M 5 8 5 5 5 5 3 5
s m ě s  s u c h á  o m í t k o v á  v á p e n o c e m e n t o v á  v n i t ř n í  

š t u k o v á
k g 2 5 , 0 0 0 5 , 1 4 1 2 8 , 5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP směs suchá omítková vápenocementová vnitřní štuková

8 8 M 5 9 0 4 2 1 2 5 s á d r a  š e d á k g 5 , 0 0 0 8 , 3 0 4 1 , 5 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP sádra šedá

8 9 M L B C . 0 8 2 J J á d r o v á  o m í t k a  r u č n í  j e m n á ,  4 0  k g k g 4 0 , 0 0 0 4 , 5 8 1 8 3 , 2 0

PP Jádrová omítka ruční jemná, 40 kg

9 0 K H Z S 2 2 1 1 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  in s ta la té r h o d 3 ,0 0 0 4 6 6 ,0 0 1 3 9 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér
VV označení p lynovodu
VV 1 1,000
VV utěsnění prostupů chrán iček
VV 2 2,000
VV Součet 3,000

9 1 M R G S . K B 5 1 2 5 1 1 A k r y l o v ý  t m e l ,  k a r t u š  3 1 0  m l b a l e n í 1 , 0 0 0 7 6 , 6 6 7 6 , 6 6

PP Akrylový tmel, kartuš 310 ml

9 2 M 2 8 3 2 9 0 2 4
p á s k a  ž l u t á  s a m o l e p í c í  p r o  p ř e c h o d n é  d o p r a v n í  

z n a č e n í  s  e x p i r a c í  6  m ě s í c ů
m 1 , 0 0 0 1 2 7 , 0 0 1 2 7 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP páska žlutá samolepící pro přechodné dopravní značení s expirací 6 
měsíců

9 3 K H Z S 2 2 3 2 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  e le k t r ik á ř  o d b o rn ý h o d 2 ,0 0 0 5 3 4 ,0 0 1 0 6 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný
VV uzem nění p lynovodního  potrubí
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

9 4 M 3 5 4 3 1 0 4 7 s v o r k a  u z e m n ě n í  C u  n a  p o t r u b í  1 "  -  3 4 m m k u s 4 , 0 0 0 1 5 7 , 0 0 6 2 8 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP svorka uzemnění Cu na potrubí 1" 34mm

9 5 M 3 4 1 4 0 8 2 6
v o d i č  p r o p o j o v a c í  j á d r o  C u  p l n é  i z o l a c e  P V C  

4 5 0 / 7 5 0 V  ( H 0 7 V - U )  1 x 6 m m 2
m 1 0 , 0 0 0 2 0 , 5 0 2 0 5 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 
1x6mm2

9 6 K H Z S 2 4 9 2 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  p o m o c n ý  d ě ln ík  P S V h o d 3 6 ,0 0 0 3 6 1 ,0 0 12  9 9 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba pomocný dělník PSV
VV pom ocné ZTI a  ÚT dem ontáž a  m ontáž rozvodů
VV 3*8 24,000
VV pom ocné zednické práce
VV 4 4,000
VV provedení hrubého ůklidu v  průběhu prací
VV 4*2 8,000
VV Součet 36,000

9 7 K H Z S 4 2 1 1 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  re v iz n í  te c h n ik h o d 5 ,0 0 0 5 7 1 ,0 0 2  8 5 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba revizní technik
VV uvedení kotle do provozu zaškolení obsluhy
VV 2 2,000
VV revize spalinových cest vys taven í zprávy
VV 3 3,000
VV Součet 5,000

D O S T O sta tn í náklady 5 400,00
9 8 K R O S T 0 0 0 0 4 T o p n á  z k o u š k a s o u b o r 1 2 ,0 0 0 4 5 0 ,0 0 5  4 0 0 ,0 0

PP Topná zkouška
VV provedení topné  zkoušky
VV 12 12,000
VV Součet 12,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
S ta v b a :

H r a d e c  n a d  S v i t a v o u  

O b je k t :

2023-003 - plynofikace ob...

K S O : C C - C Z :
M ís to : D a t u m : 1 1 . 9 .  2 0 2 3

Z a d a v a te l : IČ : 7 0 9 9 4 2 3 4

S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e D IČ : C Z 7 0 9 9 4 2 3 4

Z h o t o v i t e l : IČ : 2 9 2 4 4 9 6 0

S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o . D IČ : C Z 2 9 2 4 4 9 6 0

P r o je k t a n t : IČ :

D IČ :

Z p r a c o v a t e l : IČ :

D IČ :

P o z n á m k a :

Cena bez DPH 70 928,69

Z á k la d  d a n ě S a z b a  d a n ě V ý š e  d a n ě

DPH z á k la d n í 0 ,0 0 2 1 , 0 0 % 0 ,0 0

s n íž e n á 7 0  9 2 8 , 6 9 1 2 , 0 0 % 8  5 1 1 , 4 4

Cena s DPH v CZK 79 440,13

Projektant Zpracovatel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o

Objednavatel Zhotovitel

D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o D a t u m  a  p o d p is : R a z í tk o
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Hradec nad Svitavou
Objekt:

2023-003 - plynofikace ob...

Místo: Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: 
Zhotovitel: SEŽEV Facility s.r.o. Zpracovatel:

11.9. 2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 70 928,69

H SV - P ráce a dodávky HSV 1 869,33

1 - Zemní práce 216,00

6 - Úpravy povrchů , podlahy a osazování výplní 919,20

997 - Přesun sutě 299,40

998 - Přesun hmot 434,73

PSV - P ráce a dodávky PSV 41 322,36

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 41 322,36

M - P ráce a dodávky M 1 868,00

58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 1 868,00

HZS - H od inové zúč tovac í sazby 25 869,00
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SOUPIS PRACÍ
S ta v b a :

H r a d e c  n a d  S v i t a v o u

O b je k t :

2023-003 - plynofikace ob...

M í s t o :  D a t u m :  1 1 . 9 .  2 0 2 3

Z a d a v a te l :  S p r á v a  ž e le z n ic ,  s t á t n í  o r g a n iz a c e  P r o je k t a n t :

Z h o t o v i t e l :  S E Ž E V  F a c i l i t y  s . r . o .  Z p r a c o v a t e l :

P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

Náklady soupisu celkem 70 928,69

D HSV P ráce a dodávky HSV 1 869,33

D 1 Z e m n í  p rá c e 2 1 6 , 0 0

1 K 1 3 1 2 1 3 7 0 2
H lo u b e n í  n e z a p a ž e n ý c h  ja m  v  n e s o u d rž n ý c h  

h o rn in á c h  t ř íd y  t ě ž i te ln o s t i I s k u p in y  3  ru č n ě
m 3 0 ,1 8 0 1 2 0 0 ,0 0 2 1 6 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV
VV

Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 ručně
výkop  jám y pro základovou desku plynom ěrných skříní
dxšxh
1,2*0,5*0,3
Součet

0,180
0,180

D 6 Ú p r a v y  p o v r c h ů ,  p o d la h y  a  o s a z o v á n í  v ý p ln í 9 1 9 , 2 0

2 K 6 3 1 3 1 1 2 3 5
M a z a n in a  t l p ře s  1 2 0  d o  2 4 0  m m  z  b e to n u  p ro s té h o  se  

z v ý š e n ý m i n á ro k y  n a  p ro s tře d í  t ř .  C  3 0 /3 7
m 3 0 ,1 8 0 4  5 5 0 ,0 0 8 1 9 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV
VV

Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými
nároky na prostředí tř. C  30/37
zhotovení betonového základu pro p lynom ěrné  skříně
dxšxh
1,2*0,5*0,3
Součet

0,180
0,180

3 K 6 3 1 3 6 2 0 2 4
V ý z tu ž  m a z a n in  z  k o m p o z itn íc h  s í t í  D  d rá tu  8  m m  

v e lik o s t  o k  1 5 0  x  1 5 0  m m
m 2 0 ,6 0 0 1 6 7 ,0 0 1 0 0 ,2 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV
VV

Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 8 mm velikost ok 150 x 
150 mm
výztuž  betonového základu
1,2*0,5
Součet

0,600
0,600

D 9 9 7 P ř e s u n  s u tě 2 9 9 , 4 0

4 K 9 9 7 0 1 3 2 1 1
V n it r o s ta v e n iš tn í  d o p ra v a  s u t i a  v y b o u ra n ý c h  h m o t p ro  

b u d o v y  v  d o  6  m  ru č n ě
0 ,1 0 0 9 2 8 ,0 0 9 2 ,8 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 
m ručně

5 K 9 9 7 0 1 3 5 0 1
O d v o z  s u t i a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  s k lá d k u  n e b o  

m e z is k lá d k u  d o  1 k m  s e  s lo ž e n ím
0 ,1 0 0 2 8 6 ,0 0 2 8 ,6 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 
km se složením

6 K 9 9 7 0 1 3 5 0 9
P ř íp la te k  k  o d v o z u  s u ti a  v y b o u ra n ý c h  h m o t n a  

s k lá d k u  Z K D  1 k m  p ře s  1 k m
2 ,0 0 0 1 2 ,5 0 2 5 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP

VV
VV

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km
přes 1 km
0,1*20
Součet

2,000
2,000

7 K 9 9 7 0 1 3 6 3 1
P o p la te k  z a  u lo ž e n í n a  s k lá d c e  (s k lá d k o v n é )  

s ta v e b n íh o  o d p a d u  s m ě s n é h o  k ó d  o d p a d u  17  0 9  0 4
0 ,1 0 0 1 5 3 0 ,0 0 1 5 3 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu 
směsného kód odpadu 17 09 04

D 9 9 8 P ř e s u n  h m o t 4 3 4 , 7 3

8 K 9 9 8 0 1 1 0 0 1 P ře s u n  h m o t p ro  b u d o v y  z d ě n é  v  d o  6  m  t 1 ,2 9 0 3 3 7 ,0 0 4 3 4 ,7 3  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

D PSV Práce a dodávky  PSV 41 322,36

D 7 2 3 Z d r a v o t e c h n ik a  -  v n i t ř n í  p ly n o v o d 41  3 2 2 , 3 6

K 7 2 3 1 8 1 0 2 4 .V G A
P o tru b í  m ě d ě n é  tv rd é  s p o jo v a n é  lis o v á n ím  V ie g a  

P ro f ip re s s  G  D  2 8 x 1 ,5  m m
m 3 ,0 0 0 1 0 3 6 ,1 8 3  1 0 8 ,5 4

PP

VV
VV
VV

Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním Viega Profipress G D 
28x1,5 mm
rozvodné potrubí k p lynom ěrům  
3
Součet

3.000
3.000

K 7 2 3 1 9 0 2 0 4
P ř íp o jk a  p ly n o v o d n í  o c e lo v á  z á v ito v á  č e rn á  b e z e š v á  

s p o jo v a n á  n a  z á v it  b ě ž n á  D N  2 5
s o u b o r 2 ,0 0 0 2  2 1 0 ,0 0 4  4 2 0 ,0 0

PP Přípojka plynovodní ocelová závitová černá bezešvá spojovaná na 
závit běžná DN 25

K 7 2 3 1 9 0 2 5 3 V ý p u s tk y  p ly n o v o d n í v e d e n í  a  u p e v n ě n í D N  25 k u s 6 ,0 0 0 2 5 0 ,0 0 1 5 0 0 ,0 0

PP
VV
VV
VV
VV
VV

Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 25 
vyvedení a  upevnění výpus tek  pro p lynom ěr 
2*2
pro redukční ventil 
2
Součet

4,000

2,000
6,000

K 7 2 3 2 3 0 1 0 4
K u lo v ý  u z á v ě r  p ř ím ý  P N  5  G  1” F F  s  p ro t ip o ž á rn í  

a rm a tu ro u  a  2 x  v n it řn ím  z á v ite m
k u s 2 ,0 0 0 2  0 6 0 ,0 0 4  1 2 0 ,0 0

9

11
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P Č  T y p K ó d P o p is M J M n o ž s tv í J .c e n a  [C Z K ] C e n a  c e lk e m  [C Z K ] C e n o v á  s o u s ta v a

pp Kulový uzávěr přímý PN 5 G 1" FF s protipožární armaturou a 2x
vnitřním závitem

VV m ontáž uzávěru pro redukční ventil
VV 2
VV Součet

2,000
2,000

13 K 7 2 3 2 3 4 3 1 4
R e g u lá to r  t la k u  p ly n u  s t ře d o t la k ý  je d n o s tu p ň o v ý  v ý k o n  

d o  6 0  m 3 /h o d  p ro  z e m n í  p ly n
s o u b o r 1 ,0 0 0 6  7 4 0 ,0 0 6  7 4 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Regulátor tlaku plynu středotlaký jednostupňový výkon do 60 m3/hod 
pro zemní plyn

VV m ontáž nového regulátoru tlaku
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

14 K 7 2 3 1 6 0 2 0 4
P ř íp o jk a  k  p ly n o m ě ru  s p o jo v a n é  n a  z á v it  b e z  o c h o z u  

G  1"
s o u b o r 2 ,0 0 0 1 9 0 0 ,0 0 3  8 0 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"
VV zhotovení nového připojení p lynom ěru
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

15 K 7 2 3 2 6 1 9 1 3 M o n tá ž  p ly n o m ě rů  G -1 0  m a x im á ln í  p rů to k  16  m 3 /h o d . k u s 2 ,0 0 0 1 6 9 ,0 0 3 3 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Montáž plynoměrů G-10 maximální průtok 16 m3/hod.
VV m ontáž p lynom ěrů
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

1 6 M 3 8 8 2 2 2 7 4
p l y n o m ě r  m e m b r á n o v ý  Q m a x  1 6 m 3 / h ,  P N  0 , 0 5 M P a ,  

D N  4 0
k u s 2 , 0 0 0 8  6 4 0 , 0 0 1 7  2 8 0 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP plynoměr membránový Qmax 16m3/h, PN 0,05MPa, DN 40

17 K 9 9 8 7 2 3 1 0 1
P ře s u n  h m o t to n á ž n í  p ro  v n it řn í  p ly n o v o d  v  o b je k te c h  v  

d o  6  m
0 ,0 2 4 6 5 9 ,0 0 1 5 ,8 2 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod v objektech v do 6 m

D M Práce a dodávky M 1 868,00

D 5 8 - M R e v iz e  v y h r a z e n ý c h  t e c h n ic k ý c h  z a ř í z e n í 1 8 6 8 , 0 0

18 K 5 8 0 5 0 6 0 2 7
O p a k o v a n á  t la k o v á  z k o u š k a  p ře d  n a t la k o v á n ím  

d o m o v n íc h  p ly n o v o d ů  D N  d o  5 0  d l d o  2 0  m
ú s e k 1 ,0 0 0 1 8 3 ,0 0 1 8 3 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Opakovaná tlaková zkouška před natlakováním domovních plynovodů 
DN do 50 dl do 20 m

19 K 5 8 0 5 0 6 3 1 0
T la k o v á n í  p ly n o v o d u  D N  d o  8 0  d l d o  2 0  m  p ř i t la k o v é  

z k o u š c e
ú s e k 1 ,0 0 0 1 4 8 ,0 0 1 4 8 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Tlakování plynovodu DN do 80 dl do 20 m při tlakové zkoušce

2 0 K 5 8 0 5 0 6 3 2 0 P ro v e d e n í t la k o v é  z k o u š k y  p ly n o v o d u  n íz k o t la k é h o ú s e k 1 ,0 0 0 1 1 6 0 ,0 0 1 1 6 0 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Provedení tlakové zkoušky plynovodu nízkotlakého

21 K 5 8 0 5 0 6 3 2 1 O d v z d u š n ě n í  p ly n o v o d u  D N  d o  8 0  d l d o  2 0  m ú s e k 1 ,0 0 0 3 7 7 ,0 0 3 7 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Odvzdušnění plynovodu DN do 80 dl do 20 m

D HZS H odinové zúč tovac í sazby 25 869,00
2 2 K H Z S 1 3 0 2 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  z e d n ík  s p e c ia lis ta h o d 1 6 ,0 0 0 4 2 7 ,0 0 6  8 3 2 ,0 0  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista
VV m ontáž usazení p lynom ěrných skřín í
VV 2*8 16,000
VV Součet 16,000

2 3 M 5 9 2 1 3 4 4 6 p i l í ř  p r e f a b r i k o v a n ý  m o n o l i t i c k ý  p l y n o m ě r n ý k u s 2 , 0 0 0 8  3 2 0 , 0 0 1 6  6 4 0 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP pilíř prefabrikovaný monolitický plynoměrný
VV pre fabrikovaný p ilíř pro
VV byt 1
VV 1 1,000
VV byt 2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

2 4 K H Z S 2 2 1 1 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  in s ta la té r h o d 0 ,5 0 0 4 6 6 ,0 0 2 3 3 ,0 0  C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba instalatér
VV označení p lynovodu
VV 0,5 0,500
VV Součet 0,500

2 5 M 2 8 3 2 9 0 2 4
p á s k a  ž l u t á  s a m o l e p í c í  p r o  p ř e c h o d n é  d o p r a v n í  

z n a č e n í  s  e x p i r a c í  6  m ě s í c ů
m 1 , 0 0 0 1 2 7 , 0 0 1 2 7 , 0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  0 1

PP páska žlutá samolepící pro přechodné dopravní značení s expirací 6 
měsíců

2 6 K H Z S 4 2 1 2 H o d in o v á  z ú č to v a c í  s a z b a  re v iz n í  te c h n ik  s p e c ia lis ta h o d 3 ,0 0 0 6 7 9 ,0 0 2  0 3 7 ,0 0 C S  Ú R S  2 0 2 2  01

PP Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista
VV vystaven í revizní sp rá vy  plynovodu
VV 3 3,000
VV Součet 3,000
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