

## Výřez příkopů LC - rok 2024

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Žatec, K Perči 3003, 438 01 Žatec

| Poř. číslo | Invent. č. cesty | Název lesní cesty             | Revír č. | Postřik glyfosát ( m2 ) | Jednotková cena | Cena celkem bez DPH |
|------------|------------------|-------------------------------|----------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| 2          | 407717           | Dlouhá míle                   | 3        | 4 000,00                | 4,8             | 19 200,00           |
| 3          | 182164           | LC Spodní Vlkovská I.         | 5        | 2 000,00                | 4,8             | 9 600,00            |
| 4          | 182175           | LC Spodní Vlkovská II.        | 5        | 1 000,00                | 4,8             | 4 800,00            |
| 5          | 182189           | Libořická                     | 5        | 1 500,00                | 4,8             | 7 200,00            |
| 6          | 182206           | LC Spodní Vlkovská            | 5        | 1 200,00                | 4,8             | 5 760,00            |
| 7          | 417709           | LC U Cementárny               | 5        | 1 300,00                | 4,8             | 6 240,00            |
| 8          | 417726           | LC Kamenitá                   | 5        | 900,00                  | 4,8             | 4 320,00            |
| 9          | 182023           | LC Nový Svět                  | 6        | 1 800,00                | 4,8             | 8 640,00            |
| 10         | 400187           | LC Hlavní od Nedvídkova       | 6        | 1 800,00                | 4,8             | 8 640,00            |
| 11         | 401289           | LC Novosvětská                | 6        | 1 500,00                | 4,8             | 7 200,00            |
| 12         | 401999           | LC Od viaduktu do Deštnice    | 6        | 3 000,00                | 4,8             | 14 400,00           |
| 13         | 402478           | LC Z Evíku do Janova          | 6        | 1 500,00                | 4,8             | 7 200,00            |
| 14         | 406 391          | LC U Nového pole II (Prasečí) | 6        | 1 200,00                | 4,8             | 5 760,00            |
| 15         | 408641           | LC Hraniční                   | 6        | 1 000,00                | 4,8             | 4 800,00            |
| 16         | 417701           | LC Lhotecká                   | 6        | 6 500,00                | 4,8             | 31 200,00           |
| 17         | 417703           | LC U Elektrovodu              | 6        | 750,00                  | 4,8             | 3 600,00            |
| 18         | 420289           | LC Nečemice - Sádek           | 6        | 3 000,00                | 4,8             | 14 400,00           |
| 19         | 402007           | LC Od hájenky k pískovně      | 6        | 800,00                  | 4,8             | 3 840,00            |
| 20         | 407716           | LC Oborní                     | 6        | 600,00                  | 4,8             | 2 880,00            |
| 21         | 402017           | LC Falcká                     | 6        | 5 000,00                | 4,8             | 24 000,00           |
|            |                  |                               |          |                         | 4,8             |                     |
|            |                  | <b>Celkem</b>                 |          | 40 350,00               | 4,8             | 193 680,00          |

Základ daně

**193 680,00**

DPH Základní 21%

40 672,80

Snížená 15%

**Celková cena včetně DPH**

**234 352,80**

Razítko :

Podpis:

## Zadávací dokumentace



**Lesy České republiky, s.p.**

**OŘ severní Čechy – LS Žatec**

**Chemický postřik LS Žatec 2024**



Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08

Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelý či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsoby uvedenými na webových stránkách.

[www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Chemický postřik LS Žatec 2024

LS: Žatec

Název majetku: LC v majetku LS Žatec

Revír : všechny revíry LS Žatec

Místo stavby: lesy v majetku LS Žatec

Obec: Žatec

Kraj: Ústecký

Investor: Lesy České republiky, s.p.  
LS Žatec  
K Perči 3003  
438 01 Žatec  
IČ: 42196451

Zpracovatel PD: Lesy České republiky, s.p.  
OŘ severní Čechy

Stupeň dokumentace: zjednodušená PD pro realizaci stavby

Druh prací: chemický postřik Glyfosát

## **2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE**

### **Popis a zdůvodnění**

Díky nízkým finančním prostředkům v minulých letech nebyly prováděny práce tohoto typu.

Krajnice lesních cest jsou v tomto směru neudržované a zarostlé. Z důvodu údržby lesních cest je třeba provést chemický postřik krajnic lesních cest na všech revírech LS.

### **Technické řešení stavby**

Bude provedeno chemické ošetření (postřik Glyphosátem) krajnic lesních cest.



## **3. DOTČENÉ POZEMKY**

Vlastníkem lesního pozemku je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

## **4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ**

Nejsou požadována.

## **5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY**

Předpokládaný termín zahájení stavby: květen 2024

Předpokládaný termín dokončení stavby: květen 2024

## **6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY**

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu.



## **7. PŘÍSTUP NA PRACOVISTĚ**

Po cestách a pozemcích v majetku Lesů ČR

## **8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISTĚ**

### **Inženýrské sítě**

Jelikož se staveniště nachází uprostřed lesního pozemku nepředpokládá se výskyt žádné technické infrastruktury mimo nadzemní.

### Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

### Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Pitná voda pro pracovníky dodavatele bude dovážena balená.

### Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků. Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

### Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

### Odvodnění pracoviště

Veškeré práce budou prováděny bez převodu vody. Práce budou prováděny za vhodných klimatických podmínek.

### Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původního.

## **9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ**

### Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,

- při provozu a používání strojů a technických zařízení, náradí a dopravních prostředků na stavenišťe byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

#### Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

#### 10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem stavebních a dopravních mechanismů.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

V Teplicích, dne 9.2.2024

Vypracoval: