Cislo smlouvy zhotovitele: 5/2024/1492

SMLOUVAODILO
Smluvni strany
Objednatel: Mésto Votice
Se sidlem: Komenského nam. 700, 259 01 Votice
1CO: 00232963
DIC: CZ00232963
Bankovni spojeni: ~ Ceska spofitelna a. s.
Cislo uétu:
Zastoupeny: Ing. Ivou Malou, starostkou mésta
(dale jen "objednatel")
a
Zhotovitel: DAICH spol. sr. o.
Se sidlem: Zelezna 366, 390 02 Tabor
1CO: 42407559
DIC: C742407559
Zastoupeny: Josefem Kubikem, Tomasem KiiZzkem — jednateli spole¢nosti

Zapsany v obchodni rejstiiku vedeném u KS v Ceskych Bud&jovicich, oddil C, vlozka 429
Bankovni spojeni: KB Tabor

Cislo actu: I

(dale jen "zhotovitel")

Preambule

Na zaklad¢ vysledkt zadavaciho fizeni pro vefejnou zakazku s nazvem ,,Votice — Gdpravna
vody 2023% realizovan¢ho v souladu s § 53 zékona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani veifejnych
zakazek, v platném znéni, ve zjednoduseném podlimitnim fizeni (dale jen ,vefejna
zakazka™), v némz zhotovitel predlozil nejvhodn¢jsi nabidku z hlediska hodnocenych kritérii,
uzaviraji nize uveden¢ho dne, mésice a roku vyse uvedené smluvni strany podle § 2586
anasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik v platném znéni tuto:

Smlouvu o dilo:

(dale jen ,,smlouva‘)



1.

L.
Uvodni ustanoveni

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zptsobily ke splnéni vSech svych zavazkl podle této
smlouvy, a to s ohledem na pfedmét plnéni, jak je vymezen nize.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se detailné seznamil s rozsahem dodavek, sluzeb a stavebnich
praci, které jsou predmétem plnéni dle této smlouvy, jsou mu zndmy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k jejich poskytnuti a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro provedeni stavebnich praci za
cenu vymezenou v ¢lanku III. této smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze plnéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym a uzavira tuto
smlouvu po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkt. Dilo dle ¢l II této smlouvy bude
poskytnuto zpiisobem a v terminech stanovenych v této smlouvé a v zadavaci
dokumentaci pro zadévaci fizeni ,,Votice — tpravna vody 2023% (dale jen ,,zadavaci
dokumentace®), jehoz dusledkem je tato smlouva.

11.
Predmét smlouvy, vvhrazené zmény zavazku

Pfedmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele na sviij naklad
anebezpeci dilo blize specifikované v tomto clanku (déale jen ,dilo”) a zéavazek
objednatele dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za provedeni dila sjednanou cenu, za
podminek vymezenych v této smlouvée.

Pfredmétem plnéni vefejné zakazky jsou stavebni upravy stavajictho vodojemu Votice
vcetn¢ strojné technologické upravy vystrojeni armaturni komory a upravy vnitini
elektroinstalace a systém fizeni technologického procesu (SRTP). Souéasti plnéni je
osazeni kontejnerové Upravny vody u vrtu ST-5 pro odstranéni chlorovanych organickych
latek.

Stavba je ¢lenéna na:
SO 01 - Vodojem Votice
SO 02 - Upravna vody

Piedmét smlouvy bude spolufinancovan z prostiedki Evropské unie, tj. z dota¢nich
prostiedkii z Operaéniho programu Zivotni prostiedi 2021 - 2027.

Registra¢ni ¢islo projektu: CZ.05.01.04/04/23_044/0002736

Mistem plnéni jsou:
p. C. st. 1666 a st. 1667, k. 1. Votice (vodojem) a
p.C. 697/2, k. 0. Votice (oploceny prostor vrtu ST-5)

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést fadné a vcas pro objednatele dilo dle
projektové dokumentace pro provedeni stavby Upravna vody Votice a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér - PoloZkovy rozpocet Upravna
vody Votice zpracovanych: Vodohospodarsky rozvoj a vystavba, a.s., Nabtezni 4, 150 56
Praha, ICO 47116901.

Zhotovitel se zavazuje dilo provést v souladu s vySe zminénymi dokumentacemi, dle
piislusnych norem CSN a pravnich piedpist platnych v dobé provadéni dila.
Provedenim dila ve smyslu odst. 1 tohoto ¢lanku se mimo jiné rozumi provedeni
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1.

veskerych stavebnich praci, sluzeb a dodavek, které jsou nezbytné pro realizaci dila podle
této smlouvy. Zavazek zhotovitele provést dilo zahrnuje zejména provedeni veskerych
stavebnich a jinych vykon a sluZzeb vcetné obstarani pracovnich sil, mechanizmii a
materidld, které jsou nutné k provedeni dila podle této smlouvy, véetné jejich piiloh,
provedeni vsSech predepsanych zkousek a revizi, zabezpeceni pfipadné skladky a
zpracovani dokumentace skutecného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen zajistit veskeré nezbytné doklady, prohlidky a pfejimky, spojené
s provadénim a kolaudaci stavby, ptipadné pozadované organy statni spravy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se podrobné seznamil s pfedmétem a rozsahem dila, jakoz i
souvisejici dokumentaci, zejména projektovou dokumentaci, a na zékladé uvedeného
vyslovné prohlasuje, Ze neshledava piekazky branici provedeni dila zpisobem a v rozsahu
vymezeném touto smlouvu.

Objednatel si v zaddvaci dokumentaci vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 a § 222 odst.
2 ZZVZ nasledujici vyhrazené zmény zavazku, které mohou byt po dobu plnéni Smlouvy
uplatnény:

e prodlouzeni termini plnéni dila v nasledujicich piipadech:

e dojde-li béhem vystavby ke zméné€ rozsahu a druhu praci na zadost objednatele o
vice nez 5% hodnoty plnéni ze smlouvy o dilo, tyto zmény budou mit vzdy
pisemnou formu a budou vzdy pied jejich provedenim odsouhlaseny objednatelem
1 zhotovitelem

e nebude-li moci dodavatel plynule pokracovat v pracich z jakéhokoliv diivodu na
stran¢ objednatele; za okolnosti na stran¢ objednatele se povazuji i piipadna
opatfeni, stanoviska ¢i rozhodnuti organti stitni sprdvy nebo spravcl siti, v
dusledku, kterych se navysi objem praci a dodavek oproti piedpokladu
stanovenému v projektové dokumentaci a vykazu vymeér, to vse za predpokladu, ze
takova rozhodnuti, opatfeni ¢i stanoviska nebudou vyvolana ¢innosti ¢i ne¢innosti
dodavatele.

111
Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila podle ¢lanku II. této smlouvy zaplati
objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve vysi:

Cena celkem bez DPH 16 900 000,00 K¢
(slovy: Sestnactmiliontidevétsettisic korun ceskych bez dan¢ z pfidané hodnoty)
(dale jen ,,cena dila*).

Nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy je podrobnd kalkulace ceny obsahujici ocenéni
jednotlivych dil¢ich stavebnich objektti dle projektové dokumentace (dale jen ,,polozkovy
rozpocet™.

Sjednanad cena dila a polozkovy rozpocet jsou konecné, nejvySe pfipustné a Uplné ve
smyslu ustanoveni § 2621 ob¢anského zakoniku.

Dohodnuta cena zahruje vesSkeré piimé i1 nepifimé naklady =zhotovitele nezbytné
k fadnému provedeni, pfedani, kolaudaci a uzivani dila, zejména:

- veskeré naklady na zfizeni a provoz stavenisté,
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- veskeré vytyceni stavajicich inZenyrskych siti v mistech dotenych stavbou,

- veskeré naklady na Uplné, kvalitni a provozuschopné provedeni dila,

- veskeré naklady na dodéavku, uskladnéni, spravu, zabudovani, montaz a zprovoznéni
veskerych dild, soucasti, celkli a materidlii nezbytnych k provedeni dila,

- veSkeré ndklady na dopravu, stavbu, skladovani, montdz a spravu veskerych
technickych zafizeni a mechanismi nezbytnych k provedeni dila,

- veSkeré bézné 1 mimotadné provozni naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila,

- veskeré naklady na dopravu a ubytovani pracovnikti zhotovitele,

- veskeré¢ naklady, které vyplynou ze zvlastnosti provedeni dila,

- veSkeré naklady na zfizeni, rozvody, spotfebu, spravu a provoz pfipojek vody,
energii a telekomunikaci nezbytnych k provedeni dila,

- veskeré¢ naklady na pochiizky po ufadech a schvalovaci fizeni, které nese zhotovitel,

- veSkeré naklady na provedeni normami ¢i pravnimi pfedpisy stanovenych zkousSek
materidli a dili véetné predavacich zkousek,

- veskeré naklady na projednani a zajisténi ptipadného zvlastniho uzivani komunikaci
a vefejnych ploch véetné thrady vymétenych poplatkli a najemného;

- veskeré naklady spojené s celni manipulaci a ndklady na procleni,

- veSkeré naklady na bézné 1 mimotfadné pojisténi odpoveédnosti zhotovitele a pojisténi
dila,

- veskeré dané a poplatky spojené s provedenim dila,

- veskeré néklady na provedeni nutnych, potifebnych ¢i tfady stanovenych opatfeni
nezbytnych k provedeni dila, pro kolaudaci stavby (dila) i provoz hotového dila.

4. Cena dila nemtze byt zvySena ¢i sniZzena, pokud nedojde ke zméné této smlouvy, resp.
jejich pfiloh formou pisemného dodatku. Podkladem pro takovou zménu budou zejména
zménove¢ listy, z nichz musi byt patrno, o jakou zménu dila se ma jednat, jakoz i
odpovidajici cena, kterou za provedeni zmény dila bude zhotovitel u objednatele
pozadovat uhradit. Veskeré zmény musi byt v souladu s pfisluSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist.

5. Provedeni veskerych vicepraci, ménépraci, zmény technologii nebo materiali, dopliky
nebo rozSifeni €i zGzeni dila mohou byt provedeny vzdy aZz po uzavieni pisemného
dodatku k této smlouveé. Pokud zhotovitel provede nékteré z praci diive, ma objednatel
pravo jejich thradu odmitnout. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu objednatele odmitnuté
viceprace bez zbyte¢ného odkladu odstranit ve Ihiité stanovené objednatelem.

6. Konecnou cenu dila uvedenou v odstavci 1 tohoto ¢lanku je moZno piekrocit jen v téchto
ptipadech:

e v pribchu plnéni zakazky dojde ke zméndm danovych predpist majicich vliv na vysi
nabidkové ceny,

e v piipad¢ tzv. vicepraci v souladu s piislusSnymi ustanovenimi zédkona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadévani vetejnych zakazek, v platném znéni, a touto smlouvou; v pfipad¢ uzavieni
dodatku smlouvy dle odst. 5 tohoto ¢lanku bude navySeni ceny dila vypocteno na
zaklad¢é jednotkovych cen, uvedenych v polozkovém rozpoctu. V piipad¢€, ze nebude
mozno pouzit jednotkovych cen, bude cena stanovena na zéklad¢ aktudln¢ platnych
cen programu cenové soustavy URS Praha v dobé& uzavieni dodatku nebo dohodou
smluvnich stran. Stejné jako viceprace budou ocenény 1 prace zhotovitelem
neprovedené, o jejichz hodnotu se cena dila snizi.



IV.
Fakturace a platebni podminky

. Dohodnutou cenu za provedeni dila uhradi objednatel zhotoviteli postupné za skutecné
provedené prace, vykony a material v souladu s polozkovym rozpocCtem na zakladé
danovych dokladi - faktur, které bude zhotovitel objednateli predkladat vzdy dle dohody
s objednatelem, a na zaklad€ oboustranné odsouhlaseného zjiStovaciho protokolu skutecné
provedenych praci, ktery bude vzdy (alesponlt v kopii) nedilnou piilohou kazdé piislusné
faktury.

. Navrh zjistovaciho protokolu se zhotovitel zavazuje predlozit do 5 kalendainich dnt od
uplynuti pfislusného kalendainiho mésice. Navrh zjistovaciho protokolu bude obsahovat
vycet veskerych skutecné a fadné provedenych praci, eventualnich vicepraci a ménépraci
k poslednimu dni kalendarniho mésice, k nimz se dil¢i danovy doklad vztahuje. V piipadé,
ze zjistovaci protokol nebude obsahovat zadné vady a nejasnosti, objednatel jej stvrdi
svym podpisem. V piipad€, ze zjistovaci protokol vady nebo nejasnosti obsahovat bude, je
objednatel opravnén vyzadat si opravu ¢i vyjasnéni vadnych ¢i pochybnych ¢asti takového
protokolu.

. Nedojde-li mezi obéma stranami do péti pracovnich dnii od ptedloZeni zjist'ovaciho
protokolu k dohodé& pii odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu provedenych praci, je zhotovitel
opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu. Do doby, nez dojde
k vypofadani rozporu o mnozstvi a cené vyfakturovanych praci, neni objednatel v prodleni
se zaplacenim faktury v rozsahu spornych praci.

. Bude-li zhotovitel v prodleni s provadénim dila ¢i jednotlivych ¢asti dila delsim nez 30
kalendarnich dn, je objednatel opravnén tthradu danovych dokladt — faktur pozastavit.

. Kone¢ny danovy doklad - fakturu vystavi zhotovitel po protokolarni ptedéani a pievzeti dila
bez vad a nedodélkli. Je-li dilo pfevzato objednatelem s vadami a/nebo nedodélky, je
zhotovitel opravnén vystavit konecny danovy doklad — fakturu az po odstranéni vSech vad
nebo nedodélkt uvedenych v protokolu o pfedéani a prevzeti dila nebo fddného uspokojeni
jiného zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného objednatelem z titulu odpovédnosti
zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.

. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 15 kalendainich
dni od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

. Lhata splatnosti danovych dokladli — faktur je do 30 kalendainich dnti od jejich doruceni
objednateli.

. Okamzikem zaplaceni se rozumi datum odepsani piislusné ¢astky, na kterou byl danovy
doklad — faktura vystavena, z i¢tu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

. Veskeré uhrady objednatele na zaklad¢ této smlouvy budou provadény bezhotovostnim
pfevodem na bankovni ucet zhotovitele uvedenym v daitovém dokladu — fakture.

10. Veskeré¢ danové doklady — faktury vystavené zhotovitelem k thrad€ ceny dila na zékladé

této smlouvy, musi obsahovat nalezitosti dailového dokladu podle platnych pravnich
pfedpisi a nalezitosti stanovené touto smlouvou v¢. pfiloh a musi byt oznaceny
registraénim ¢islem projektu nésledné:

11. Nebude-li danovy doklad — faktura zhotovitele obsahovat povinné naleZitosti podle

platnych pravnich pfedpisi ¢i podle této smlouvy v¢. piiloh nebo v ném budou uvedeny
nespravné udaje, je objednatel opravnén vratit danovy doklad - fakturu zhotoviteli ve Ihaté
jeho splatnosti s vymezenim chybéjicich nalezitosti nebo nespravnych udaji. V takovém
piipad€ nova doba splatnosti poc¢ne bézet doru¢enim fadné opraveného danového dokladu

5



objednateli.

12. Objednatel neposkytuje zalohy. Smluvni strany se timto dohodly na vylouceni aplikace
ustanoveni § 2611 obc¢anského zakoniku.

13. Objednatel uvadi, Ze pIlnéni ze smlouvy podléhd rezimu pienesené danové
povinnosti, podle § 92a zikona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty, v platném
znéni.

V.
Terminy plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v nasledujicich terminech:

Piedani staveniSté: zhotovitel je povinen pfevzit staveniSté v objednatelem stanoveném
terminu, a to do 5 pracovnich dnlti od vyzvy objednatele (pFedpoklad duben/kvéten
2024); termin predéni stavenisté sdéli objednatel zhotoviteli alespont 5 pracovnich dnli
pfedem, nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak.

Zahajeni praci na dile: nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od predani

Termin dokonceni véetné jeho fddného odevzdéani: do 6 mésicti od predani stavenisté

Dilo bude realizovano dle objednatelem odsouhlaseného harmonogramu stavebnich praci,
ktery bude clenén po tydnech vystavby a jednotlivych oddilech nebo provoznich
souborech.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze kompletni, pln¢ funkcni dilo provede v terminech a v kvalité dle
této smlouvy a ve stavu zpiisobilém k fadnému uzivani dila.

3. Zhotovitel je povinen bezodkladné informovat objednatele o veskerych okolnostech, které
mohou mit vliv na termin provedeni dila, pfi€emZ obé smluvni strany se zavazuji
vyvinout veSkeré usili a poskytnou si vzajemnou soucinnosti pro eliminaci, resp.
odstranéni veskerych pficin, které mohou mit vliv na termin provedeni dila.

4. V ptipad¢, Ze z jakychkoliv diivodl na strané objednatele nebude mozné dodrzet termin
zahgjeni doby plnéni jednotlivych ¢asti ¢i prvki dila, je objednatel opravnén zahajeni doby
plnéni posunout na pozdéjsi dobu. Terminy k dokonéeni dila a terminy k provedeni ¢asti ¢i
prvkl dila dle odst. 1. se posouvaji o stejny pocet dni, o kolik dni doslo k posunuti zahdjeni
doby plnéni. V piipadé pozastaveni praci z diivodi na stran¢ objednatele bude ohledné
posunuti termint dle této smlouvy postupovano obdobng.

5. Zhotovitel je opravnén pierusit provadéni dila v piipadé, Ze zjisti pii provadéni dila skryté
prekdzky znemoznujici provedeni dila sjednanym zpiisobem, které zhotovitel nemohl pii
vynalozeni veSkeré mozné péce pred uzavienim této smlouvy piedvidat. Kazdé takové
preruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli do 24 hodin od
pferuseni provadéni dila. Soucdsti oznameni musi byt zprdva o predpokladané délce
preruseni, jeho pficindch a navrhovanych opatfenich. Zhotovitel mad po odsouhlaseni
zpravy objednatelem pravo na prodlouZeni terminu pro dokonceni a pfedéani dila, jakoz 1
jednotlivych termini postupu provedeni dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila,
pokud tomu nebudou branit jiné okolnosti, zejména klimatické podminky, v takovém
piipad¢ se terminy prodluzuji i o pocet dni, po které nebylo mozné s ohledem na tyto jiné
okolnosti mozné prace provést.

6. Pfi vyskytu objektivni piekazky na strané zhotovitele pii provadéni dila spocivajici
v prodleni subdodavatele zhotovitele s vyznamnymi dodavkami nezbytnymi pro fadné

provadéni dila, které nebude mozné zajistit u jiného subdodavatele z dtivodu jejich absence
na trhu, ¢i prekroceni nabidkové ceny z polozkového rozpocCtu o vice nez 15 %, je
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zhotovitel povinen o tom objednatele bez zbytecného odkladu pisemné informovat
a provést o tom zaroven zapis do stavebniho deniku, soucasné s tim ptedlozi objednateli
bez zbytecného odkladu pisemné potvrzeni subdodavatele o této skutecnosti. Objednatel
po fadném posouzeni této skuteCnosti odsouhlasi, ¢i zamitne s odtiivodnénim zhotoviteli
pozastaveni provadéni dila. Stejnym zplsobem — zipisem do stavebniho deniku je
zhotovitel povinen vyrozumét objednatele o tom, ze piekédzka fddného dokonceni dila
odpadla, pficemz i tuto skutecnost je zhotovitel povinen zaznamenat do stavebniho deniku.

VI
Stavenisté

Objednatel preda zhotoviteli stavenisté. O predani a prevzeti stavenist¢ bude sepsan
protokol.

Zhotovitel se zavazuje predevsim:

- na vlastni ndklady zajistit veSkeré zafizeni staveni$té ve shodé s platnymi ptedpisy,
nezbytné pro provedeni dila a zajisti jeho provoz a udrzbu po celou dobu provadéni
dila,

- zajistit samostatné métfeni odberu energii a vody na stavenisti a hradit veskeré naklady
s témito odbéry spojene,

- stavenisté fadn¢ zabezpecit proti vniknuti tfetich osob,

- provést umisténi nebo premisténi dopravniho znaceni, bude-li to nutné. Zhotovitel
rovnéz zajisti projednani zmén a Uprav dopravniho znaceni s pfisluSnymi vefejnymi
organy a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni,

- vyklidit a uvést do nélezitého stavu stavenisté v terminu do 15 dnti od predani dila,
nebude-li dodate¢né mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak,

- oznacit staveniSté v souladu s obecné platnymi pravnimi predpisy,

- neumistovat na stavenisté jakakoli firemni oznaceni, informacni napisy, reklamni
plochy ¢i jiné obdobné véci, leda s pfedchozim pisemnym schvéalenim objednatele,

- vyhotovit situacni plan stavenisté a predlozit jej objednateli ke schvaleni do 10 dnii od
podpisu smlouvy.

Koordinace praci zhotovitele s pracemi jinych zhotoviteld, ktefi budou na stavenisti
pracovat na zakladé samostatné smlouvy s objednatelem, soubézné s provadénim dila,
bude feSena na kontrolnich dnech formou zapisti do stavebniho deniku.

Zhotovitel je opravnén uzivat stavenisté az do doby piedani dila bezplatné.

Pokud pouzije zhotovitel v priabehu realizace dila, zejména pfi zafizovani stavenisté, cizi
pozemek, nese veskeré naklady spojené s touto Cinnosti (napi. skladovani materidlu,
piijezd a odjezd vozidel ¢i jiné techniky).

Zhotovitel odpovida za veskeré Skody na movitych a nemovitych vécech ve vlastnictvi
objednatele ¢i ttetich osob vzniklé v dasledku ¢innosti ¢i opomenuti zhotovitele v pribehu
realizace dila. Pro ucely této smlouvy se poskozeni véci na pozemcich rozumi taktéz
poruseni hranic pozemku a piestupky proti zdsadam sousedského souziti vedouci pouze k
omezovani prav s nakladanim s majetkem bez vlastniho poSkozeni véci.

Zhotoveni a udrzba nutnych dopravnich komunikaci a cest na stavbé, pokud jsou tfeba pro
provadéni praci a vykonu zhotovitele, nasledné jejich odstranéni a uvedeni pozemku do
puvodniho stavu, spadd mezi povinnosti zhotovitele a ndklady s timto souvisejici jdou k
tizi zhotovitele.

Zhotovitel provede veskerd bezpecnostni, hygienickd, ochranna a jind opatfeni na
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stavenisti pfedepsand platnymi pravnimi predpisy.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky a urCit zptisob ochrany a prevence proti Uraziim a jinému poskozeni zdravi.
Zhotovitel je rovnéZ povinen piedat objednateli pfi pfedani stavenisté dokument
,Bezpecnostni rizika spojend s provadénim dila® opatieny razitkem a podpisem
akreditovan¢ho bezpecnostniho technika, kde musi upozornit na vSechny okolnosti, které
by mohly vést pfi jeho Cinnosti na staveniSti objednatele k ohroZeni zivota a zdravi
pracovnikll a osob na stavenisti.

VIIL
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveniSté o pracich, které provadi, stavebni
denik, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy,
minimdlné v rozsahu stanoveném ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpisii. Zhotovitel je zejména povinen zapisovat Udaje o Casovém
postupu praci, jejich jakosti, zdiivodnéni odchylek provadénych praci od projektu stavby
apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a pfevzetim stavby bez vad a
nedodélkt objednateli, je-li dilo pfevzato objednatelem s vadami a/nebo nedodélky,
odstranénim vSech vad nebo nedodélki uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila
nebo tadného uspokojeni jiného zakonného ¢i smluvniho naroku uplatnéného
objednatelem z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila, nebude-li mezi smluvnimi
stranami pisemn¢ dohodnuto jinak.

Ve stavebnim deniku musi byt vedeno mimo jiné:

- nazev, sidlo, ICO zhotovitele, nazev, sidlo, ICO objednatele,

- nazev, sidlo, ICO zpracovatele projektové dokumentace,

- nazev, sidlo, ICO osoby vykonavajici technicky dozor objednatele, resp. stavebni
dozor,

- ptehled vSech provedenych zkousek jakosti, seznam dokumentace stavby véetné vSech
zmén a doplnk,

- seznam dokladt a ufednich opatteni tykajicich se stavby.

Zapisy do stavebniho deniku Citelné zapisuje a podepisuje zastupce zhotovitele vzdy ten
den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu.
Mimo zastupce zhotovitele mize do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéteny zastupce (TDI), zpracovatel projektové dokumentace, resp.
pracovnik povéfeny projektantem vykonem autorského dozoru nebo pfislusné organy
statni spravy.

Objednatel a zhotovitel jsou povinni prostiednictvim svych opravnénych osob reagovat na
zapisy ve stavebnim deniku. V pfipad€ nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na
stavbé doruci zhotovitel text zapisu pisemné na adresu objednatele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplitkki a zmén smlouvy.

Stavebni denik bude stale pfistupny na stavbé, tj. bude vzdy na vyzadani k dispozici
objednateli.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel je povinen provadét dilo prostfednictvim osob a poddodavatel, jimiz
prokézal splnéni kvalifikacnich pfedpokladi v fizeni, jehoz pfedmétem bylo uzavieni této
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smlouvy, a to vrozsahu, vjakém jejich prostfednictvim splnéni kvalifika¢nich
predpokladli prokazal. Zhotovitel je opravnén namisto takové osoby ¢i poddodavatele
uzit jinou osobu ¢i poddodavatele pouze s pisemnym souhlasem objednatele udélenym
pfed zahdjenim plnéni ze strany nového poddodavatele, pfiCemz takova osoba musi
splitovat kvalifika¢ni predpoklady alespon v takovém rozsahu, jaky pozadoval zadavatel
v kvalifika¢ni dokumentaci k pfedmétné vetejné zakazce, ledaze objednatel z divodi
zvlaStniho zfetele hodnych stanovi jinak. Objednatel se zavazuje pfiisluSny souhlas
neodmitnout bez zavazného divodu.

2. Poddodavatelem/poddodavateli zhotovitele s vyznamnéjSim podilem na plnéni zakdzky -
nad 20 % budou provedeny nize uvedené ¢asti dila v nize specifikovaném rozsahu:

Identifika¢ni udaje poddodavatele: VHS-Vodohospodaiské stavby, spol. sr.o.,
Litvinovicka 14567/4, 370 01 Ceské Bud&jovice, IC: 14499924

Rozsah praci, které budou provedeny poddodavatelem: SO 01 — stavebni, SO 01 -
strojni 1., SO 01 1., SO 01 — strojni I1., SO 01 — strojni III., SO 01 - strojni — IV, VON

Identifika¢ni idaje poddodavatele: STAVITELSTVI REHOR, s r. o., Dr. Janského 411,
252 28 Cernosice, 1C: 25075543

Rozsah praci, které budou provedeny poddodavatelem: SO 02 — stavebni, SO 02 —
propoje, SO 02 — strojni bez kontejnerové upravny, SO 01 — elektrocast 1, SO 01 —
elektrocast 3, SO 02 — elektrocast 1, SO 02 — elektrocast 3, SO 02 — elekrocast 4

Tyto casti dila budou pfislusnym poddodavatelem, resp. pfisluSnymi poddodavateli
provedeny v souladu se vS§emi podminkami smlouvy.

Jakoukoliv zménu na pozici poddodavatele zhotovitele je zhotovitel povinen predem
pisemn¢ oznamit objednateli. Objednatel je povinen se ve lhité 15 dni ode dne doruceni
pisemného ozndmeni vyjadfit, zda zménu poddodavatele povoluje, ¢i nikoliv. Objednatel
nebude udéleni souhlasu bezdlivodné odpirat. Jakoukoliv zménou na pozici poddodavatele
nesmi byt dotéena ustanoveni zédkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, ve
znéni pozdéjsich predpist.

3. Pov¢ri-li zhotovitel provadénim dila nebo jeho ¢ésti jinou osobu, nese veskerou
odpovédnost souvisejici s provadénim dila sam zhotovitel.

4. Zhotovitel se zavazuje pii provadéni dila postupovat tak, aby na majetku objednatele ani
na majetku ttetich osob nevznikly zadné Skody.

5. Zhotovitel bude na zaddost objednatele spolupracovat s dalSimi dodavateli objednatele ¢i
jim poskytne soucinnost.

6. Zhotovitel se zavazuje provadéet dilo v souladu s touto smlouvou a s vynalozenim odborné
péCe, podle nejlepSich znalosti a schopnosti, sledovat a chranit opravnéné zajmy
objednatele a postupovat v souladu sjeho pokyny a internimi ptfedpisy souvisejicimi
s predmétem plnéni smlouvy (Ci jeho dil¢i ¢asti), které objednatel zhotoviteli poskytne
nebo s pokyny jim povéfenych osob. Zhotovitel je zejména povinen:

- vyhotovit a pribézné aktualizovat harmonogram vystavby a aktualizace
neprodlen¢ predkladat objednateli k odsouhlaseni.

- zajistit veskeré pracovni sily, vybaveni a materidl potiebné k provedeni dila
fadnym zpisobem,



zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu
provadénych praci (nezévisle na kontrole provadéné objednatelem),

prabeézné kontrolovat jakost dodéavek a provéifovat doklady o dodavkach materiali,
konstrukci a technologii, a dale provéfovat doklady o veSkerych provedenych
prubéznych zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zptsobilost
dila a jeho casti, provéfovat a kontrolovat dodrzovani pozadavki hygienickych,
pozari ochrany, bezpecnosti, ochrany zdravi pfi praci, Zivotniho prostiedi,

omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu
na jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti
staveniste, bez ziskani svoleni pfisluSného vlastnika nebo uZivatele,

dodrzovat obecné zdvazné pravni predpisy, nafizeni orgdnli vefejné spravy,
zavazné 1 doporucené technické normy, podklady a podminky uvedené v této
smlouvé a veskeré pokyny objednatele,

chranit objednatele pred vznikem Skod v disledku poruseni pravnich ¢i jinych
ptedpist a v piipadé jejich vzniku tyto Skody uhradit na vlastni néklady,

upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi
¢1 jinymi pfedpisy v piipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila
Zjisti,

pii provedeni dila bez pisemného souhlasu objednatele nebo jeho zastupce
neprovadét zmény oproti schvalené projektové dokumentaci, a to ani v pfipadé
zmény pouzitych materidll a technologii. Pokud se v prubéhu provedeni dila
prestanou nékteré materidly ¢i technologie vyrabét, piipadné se prokaze jejich
Skodlivost na lidské zdravi, navrhne zhotovitel Objednateli pisemné pouziti jinych
materidli nebo technologii, pficemz uvede disledek jejich pouziti na vysi ceny
dila. Uziti nov€ navrzenych materidld ¢i technologii je podminéno zménou
smlouvy,

pii provadéni prasnych praci zajistit instalaci adekvatnich protiprasnych zabran
tak, aby nedochazelo k rozptylu prachu do okoli,

nést plnou odpovédnost v oblasti ochrany zivotniho prostfedi. Objednatel se
zavazuje svym jménem a na svlj ndklad zajistit odstranéni necistot na misté
provadéni dila 1 na mistech, kterd mohou byt provadénim dila dotcena, jakoZz 1
tfidéni a likvidaci odpadi vznikajicich pfi provedeni dila v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Zhotovitel se zavazuje vést veskerou evidenci dokladi
pozadovanou piislusnymi predpisy;

nakladat s nebezpecnymi odpady v souladu s piislusnou legislativou;

pribézné odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde
provozem zhotovitele;

nést plnou odpovédnost za dodrZzovani ochrany piirody v souladu se zdkonem
¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jSich predpis,
zejména zajistit ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi a piirodu ohrozujicimi
latkami. V ptipad¢ havérie je zhotovitel povinen neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele,

zajistit, pii provadéni dila neposkodi dreviny, pifipadné jiné porosty v misté
provedeni dila, pfipadné v mistech provedenim dila dotcenych,
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10.

11.

12.

13.

14.

- zabezpeCit opatifeni k nepfetrzitému stiezeni staveniSté a zabezpeceni mista
provedeni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti neopravnénému pocinani,
zejména opatfeni ke kontrole osob vstupujicich a vozidel vjizdéjicich do mista
provedeni dila a osob a vozidel opoustéjicich misto provedeni dila. Objednatel je
povinen takova opatteni strpét a jednat v souladu s nimi.

Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci,
dodrzovani pfedpisi o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci, dodrZovani
protipozarnich opatfeni a predpisti, dodrzovani hygienickych a jinych predpist
souvisejicich s realizaci dila a je v tomto smyslu povinen uhradit veskeré skody na zdravi
a majetku vzniklé porusenim shora uvedenych ptedpisi.

Zhotovitel je povinen uhradit veSkeré Skody na zdravi a majetku vzniklé poruSenim
piedpist uvedenych vyse. Zhotovitel dale odpovida za ptipadny postih ze strany statnich
orgdnil a organizaci za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich pfedpisii v souvislosti
s provedenim dila, nezavisle na tom, kterd osoba podilejici se na provedeni dila zavdala
k postihu pficinu.

Zhotovitel je povinen umoznit objednateli kdykoliv kontrolu provadénych praci a vstup na
staveniSté. Zhotovitel je povinen nejméné tii pracovni dny pfedem vyzvat objednatele ke
kontrole praci, které budou zakryty, a to zapisem ve stavebnim deniku. Objednatel na
zaklad¢ vyzvy zhotovitele zakryté prace prevezme za predpokladu, ze jsou provedeny
v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel fadn€ a vCas objednatele ke kontrole
takovych praci, je povinen na zddost objednatele zakryté prace na vlastni ndklady odkryt.
V piipad€, ze se objednatel ke kontrole bez predchozi omluvy nedostavi, ma se za to, ze
kontrolu nepozaduje a zhotovitel bude opravnén pokracovat v provadéni praci na dile.
Bude-li vSak objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné
provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel.

Pti kontrole zakryvanych praci je zhotovitel povinen predlozit objednateli vysledky vSech
provedenych zkouSek, dukazy o jakosti materiali pouzitych pro zakryvané prace,
certifikdty a atesty. Jestlize by doSlo zakrytim praci k znepfistupnéni jinych ¢asti dila a
tedy k znemoznéni jejich budouci kontroly, je zhotovitel povinen ptedlozit ke kontrole
zakryvanych praci vySe uvedené dokumenty ohledné téchto ¢asti dila.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté piekazky, které znemoziuji provedeni dila
dohodnutym zpisobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodlené
oznamit objednateli, pferuSit price na dile a navrhnout objednateli zménu dila.
Nedohodnou-li se smluvni strany v piimétené lhaté na zméné dila, je kterakoli ze
smluvnich stran opravnéna od smlouvy odstoupit. Pravo objednatele na nahradu Skody tim
neni dotceno.

Zhotovitel provadi trvale, bez naroku na uhradu, pomoci vhodnych méficich pfistroji,
kontrolu rozmérové presnosti provadénych praci. Totéz plati i pro kontrolni méfeni
pozadovand objednatelem, popf. jeho zastupci. V kazdém pfipadé¢ je tfeba mit na
stavenisti trvale k dispozici méfici pfistroje a dalsi k tomuto ucelu potiebna zatizeni.

Zhotovitel si na své naklady zajistuje veSkeré prace a vykony souvisejici s provadénim
potfebnych technicko-méfic¢skych praci, a dale jejich zajisténi a drZzbu v souvislosti se
stavebni a demoli¢ni ¢innosti, a to az do ukonceni stavby.

Zhotovitel si na zaklad¢ pisemného vyjadieni spravcu siti, které mu preda objednatel, je-li
to relevantni, bude zajiStovat vytyceni podzemnich a nadzemnich siti béhem realizace a
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

bude dodrzovat podminky spravcii a vlastnikll téchto siti po celou dobu vystavby.
Zhotovitel odpovida za splnéni podminek, které stanovi spravce podzemnich siti pro jejich
ochranu pii provadéni zemnich a jinych stavebnich praci. Zhotovitel pfejima plnou pravni
a finan¢ni odpovédnost za poruseni téchto podzemnich siti v disledku jeho stavebni
¢innosti. Zhotovitel se v takovém piipad¢ zavazuje uhradit veskeré naroky z odpovédnosti
za Skody a ptipadné sankce, zejm. pokuty, ndklady na opravy, usly zisk souvisejici s
porusenim povinnosti dle obecné zdvaznych ptedpisti a podminek stanovenych spravci
siti.

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pii provadéni dila veskeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z izemniho fizeni a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté a je povinen zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami.

Objednatel umozni pracovnikiim zhotovitele a jeho dodavatelskym subjektiim piistup do
objektu, v némz bude dilo provadéno. Objednatel vycleni prostor, ktery budou pracovnici
zhotovitele opravnéni pouzivat pro ulozeni véci a materidlu. Objednatel vSak zZadnym
zpusobem neodpovidd za ztratu, poskozeni ¢i odcizeni véci a materidlu ulozenych
zhotovitelem, jeho pracovniky ¢i jinymi subjekty v objektu objednatele.

Objednatel umozni zhotoviteli vyuziti piivodu elektrické energie a vody pro ucely
realizace dila.

Objednatel je opravnén po predchozim pisemném ozndmeni zhotoviteli suvedenim
divodt kdykoliv pozastavit provadéni dila. V piipad€ pozastaveni praci bude ohledné
posunuti termint dle této smlouvy postupovano obdobn¢ dle €l. V. odst. 5. Pro vylouceni
pochybnosti smluvni strany sjednavaji, Ze zhotovitel neni opravnén uctovat objednateli
jakékoliv vicendklady, vcetné¢ zabezpecCovacich praci, které mu vzniknou v disledku
pozastaveni praci.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli pfislusné uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni. Objednatel je déale povinen dolozit zhotoviteli pii pfedani stavenisté veskera
vyjadfeni o podzemnich a nadzemnich zafizenich. Bez zajisténi téchto podminek neni
zhotovitel povinen prace zahajit a po dobu, nez budou podminky splnény, neni zhotovitel
v prodleni s plnénim svych zavazkl. Zhotovitel je povinen se témito doklady fidit.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda
prace jsou provadény fadné v souladu se smlouvou, podle technickych a technologickych
norem a jinych pravnich ptedpistt a rozhodnuti vetfejnopravnich organii. Za tim ucelem ma
pfistup na staveniSté, resp. do veSkerych prostor, které souviseji s provadénim dila.
Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout veskerou souéinnost k provedeni kontroly,
zejména zajistit ucast odpoveédnych zastupcti zhotovitele.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyn k ureni zplsobu provedeni dila;
jakékoliv pokyny objednatele musi byt v souladu s touto smlouvou. Pokud tak objednatel
neucini, postupuje zhotovitel pii provadéni dila samostatné.

Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru objednatele
ponechéava pravo konecného posouzeni uprav a doplnéni projektu stavby navrhovanych
zhotovitelem vzdy v takovém terminu, aby nebyl ohroZen postup vystavby.

Objednatel zajisti vykon funkce koordinatora BOZP na stavenisti, pokud nutnost vykonu
této funkce vyplyva ze zvlastnich pravnich ptedpist.
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IX.
Kvalitativni podminky dila

Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni a kvalita dila bude odpovidat této smlouve, obecné
zavaznym pravnim predpisiim, platnym technickym normdm a bude prosté jakychkoli
vad. Zhotovitel se dale zavazuje, ze k provedeni dila budou pouzity obvyklé¢ a
vyzkouSené technologie, Dilo bude provedeno s vynalozenim odborné péce
v profesionalni kvalité a bude odpovidat v§eobecné uznavanému standardu.

Veskeré materialy a vyrobky pouzité na stavbé musi mit vlastnosti pozadované stavebnim
zakonem, pozadované materidly musi odpovidat podminkam uvedenym v zak. ¢. 22/1997
Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakont, ve
znéni pozdéjsich predpist.

Technické a kvalitativni podminky realizace dila jsou mimo jiné vymezeny projektem
stavby a polozkovym rozpoctem. Pokud neni stanoveno jinak pak pro provedeni
stavebnich a montéznich praci plati specifikace podle tvodnich ustanoveni katalogt,
popisit a smeérnych cen stavebnich praci a montdznich cenikli, jimiz se definuje
predepsand kvalita a zptisob kontroly dodavky, zpisob méfeni, ndzvoslovi, definice a kde
jsou uvedeny zékladni CSN vztahujici se na dodavku pfedmétnych stavebnich praci.

Veskeré zhotovitelem dodané nebo k zabudovéani urcené stavebni soucdsti, musi byt
uznavanym zpusobem chranény po dobu jejich zivotnosti proti korozi, a pokud se jedné o
piirodni materidly proti napadeni sktdci.

Zhotovitel je opravnén navrhnout i1 v priabéhu provadéni dila objednateli, Ze pouzije ke
zhotoveni dila odlisné vyrobky a/nebo materidly nez ty, které jsou vymezeny touto
smlouvou, pokud tyto vyrobky a/nebo materialy budou stejné nebo vyssi kvality nez ty,
které vymezuje tato smlouva, a pokud by i pii této zméné€ byla takova nabidka piipustna
vramci zadavaciho fizeni vymezeného v preambuli této smlouvy. Pfipadné pouziti
odliSnych vyrobkli a/mebo materiali musi byt pfedem odsouhlaseno pamatkovym
dozorem a investorem a zaneseno pisemné ve stavebnim deniku.

Jestlize nékteré vyrobky nebo hmoty dané projektem dila nemtize zhotovitel bez ohrozeni
plynulého prabehu vystavby obstarat nebo miize obstarat hospodarné€jsi hmoty a vyrobky
stejnych nebo podobnych vlastnosti, avSak od jiného vyrobce, mtize zhotovitel
k provedeni dila pouzit hmoty a vyrobky nahradni. Nahradni hmotou nebo vyrobkem se
rozumi hmoty nebo vyrobky shodnych nebo lepSich kvalitativnich vlastnosti, u nichz je
zarueno, ze se jejich pouzitim nezméni technické, kvalitativni €i jiné parametry
zhotovovaného dila. Nahradni vyrobky a hmoty budou pfed jejich pouZzitim déany
k odsouhlaseni objednateli. Za vhodnost pouziti ndhradnich vyrobkli a hmot odpovida
zhotovitel.

Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateli
majici piisluSnou kvalifikaci, tj. jsou k takovym pracim opravnény, maji prukaz zvlastni
zpusobilosti, pfipadné jsou k témto Cinnostem autorizovany podle zvlastnich pravnich
predpist. Doklad o kvalifikaci pracovnikii je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
ptredlozit. Objednatel nebo technicky dozor objednatele si miize vyzadat vyrobni vykresy
nebo jiné provadéci podklady a vysledky kvalitativnich zkousek k nahlédnuti.

Zhotovitel vramci plnéni predmétu této smlouvy zajisti vypracovani kontrolniho a
zkuSebniho planu (potfebné zkousky napt. kontrola zakl. spary, zkousky betonu, apod.).
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X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukonenim a ptredanim
pfedmétu dila objednateli.

Dilo je zptisobilé k pfedani objednateli:
- je-li kompletn¢ provedeno bez vad a nedod¢lkt, a

- kpfedani je pfipravena i kompletni pozadovand dokumentace — ovéfuje se
kontrolou rozsahu a obsahu predavané dokumentace.

K pfejimacimu fizeni je zhotovitel povinen piedlozit kompletni dokumentaci, zejména:

— atesty, zarucni listy, prohldseni o shod€, navody k obsluze, navody k pouziti,

— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych
zkouskach a meéfenich pfedepsanych projektovou dokumentaci, ptislusnymi piedpisy,
normami, piipadné touto smlouvou,

— zkuSebni protokoly o zkouSkéach provadénych zhotovitelem,

— zkuSebni protokoly od stroji a pfistrojli, u nichz je toto predepsano nebo to vyplyva z
platnych technickych norem,

— zapisy o provéteni praci a dodavek zakrytych v priibéhu provedeni dila,

— seznam zafizeni, pfipadné stroji a pfistroji dodavanych v ramci piedavaného dila s
pfislusnymi doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu apod.,

— navody pro montdz, obsluhu a udrzbu jednotlivych zafizeni, strojii a pfistroji ve 2

vyhotovenich,

— uplny a pfesny seznam piedavanych nahradnich dilti jednotlivych zatfizeni, strojii a
piistrojt,

— zapisy o vysledcich individudlniho a komplexniho vyzkouSeni technologického
zafizeni,

— denik vicepraci, odpoctlia zmén oproti schvalené projektové dokumentaci,

— stavebni a montazni deniky (original),

— doklady vydané v souladu se zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozd¢&jSich predpist,

— doklad o likvidaci odpadd,

— provozni dokumentaci potiebnou k fadné evidenci a uzivani dila nebo jeho casti,

— prohlaseni zhotovitele dle vyhlasky €. 246/2001 Sb., o pozarni prevenci,

— projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejméné 10 pracovnich dnli pfedem
termin, ve kterém bude fadné ukoncené dilo pfipraveno k predani.

V piipadé€, ze obecné zavazné pravni piedpisy, platné technické normy nebo projektova
dokumentace piedepisuji provedeni zkousek, revizi €i atestii tykajicich se dila nebo jeho
Casti, je zhotovitel povinen =zajistit jejich UspéSné provedeni pred predanim dila
objednateli.

O pfedani a prevzeti dila bude smluvnimi stranami sepsan a podepséan protokol o pfedani a
prevzeti dila, ktery bude obsahovat zhodnoceni praci a soupis dokladd predavanych
objednateli zhotovitelem pii pfedani dila.

Objednatel je opravnén predavané dilo prevzit, 1 kdyz dilo vykazuje vady a nedodélky,
zejm. pak vykazuje-li drobné vady a nedodélky, které vSak nebrani fadnému a
bezpecnému uzivani dila. V takovém ptipad¢ bude protokol o predani a pievzeti dila vedle
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10.

11.

12.

13.

vyse uvedeného obsahovat soupis zjisténych vad a nedod¢lkti, dohodnuté lhity k jejich
odstranéni nebo jind opatieni (byla-li dohodnuta) ¢i smluvni naroky vyplyvajici
z odpoveédnosti zhotovitele za vady dila. Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti
stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zptisobem neomezuji.

Vykazuje-li dilo vady a nedodélky, které ve svém souhrnu evidentné brani v uzivani
pfedmétu plnéni a/nebo zhotovitel nepfedd objednateli stanovenou dokumentaci nebo
n¢ktery doklad, jenz ma byt jeji soucasti, je objednatel opravnén dilo nepievzit.

V piipad¢€, ze objednatel dilo nepifevezme, bude mezi smluvnimi stranami sepsan zapis
suvedenim divodu nepfevzeti dila a suvedenim stanovisek obou smluvnich stran.
V pfipad¢ nepievzeti dila dohodnou smluvni strany ndhradni termin pfedani a pfevzeti
dila.

Zhotovitel se zavazuje fadné odstranit veskeré vady a nedodélky, jez vyplynou
z prejimaciho fizeni, a to v terminu stanoveném v protokolu o pfedani a prevzeti dila
podle odst. 7 tohoto ¢lanku nebo v zapise o nepievzeti dila podle odst. 9 tohoto ¢lanku.
Nebude-li termin odstranéni vady nebo nedodélku stanoven timto zplisobem a neuplatni-
li objednatel ohledné zjisténé vady nebo nedodélku jiny zdkonny ¢i smluvni ndrok
vyplyvajici z odpovédnosti zhotovitele za vady dila, je zhotovitel povinen vadu nebo
nedodélek odstranit bezodkladné, nejpozdéji do 15 kalendainich dnii ode dne jeho
nahlaseni objednatelem.

Zhotovitel provede pracovnikim uréenym objednatelem Skoleni ohledné provozu a
udrzby dila. Zhotovitel se zavazuje provést takové Skoleni v terminu do pirevzeti dila
objednatelem, nebo nejpozdéji tii tydny ode dne, kdy objednatel urci své pracovniky.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou soucinnost a UCinné
spoluptisobit v kolaudacnim fizeni a ucastnit se kolaudaéniho fizeni v objednatelem
pozadovaném rozsahu za ucelem ziskani kolauda¢niho rozhodnuti o povoleni uzivani
dila, je-li kolaudacni fizeni provadeéno.

Dilo se povazuje za ptfedané oboustrannym podpisem protokolu o ptedéani a prevzeti dila.

XI.
Zaruka za jakost dila, odpovédnost za vady

Zhotovitel objednateli odpovidéd za to, ze dilo provedené jim podle této smlouvy bude
kompletni, pln¢ funkéni a zplisobilé k ucelu, k némuz bylo vytvofeno a Ze jeho kvalita
bude odpovidat pozadavkiim uvedenym této smlouve.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v okamziku jeho pfedani a za vady dila, které
se vyskytnou v zaru¢ni dobé. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli zaruku za
jakost dila v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku (dale jen ,,zaruka®).

Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku za jakost dila v nasledujicim rozsahu: zaruku na
stavebni cast dila — v délce 60 mésicii; zaruku na ostatni strojni technologie,
technologickou c¢ast dila — v délce 24 mésicii; to vSe ode dne podpisu protokolu
o predani a prevzeti Dila bez vad a nedodélkii. Pokud je zaru¢ni doba vyrobce delsi,
plati zaru¢ni doba garantovand vyrobcem. Zarukou za jakost zhotovitel piejima zavazek,
ze dilo bude po celou zaru¢ni dobu pIn¢ funkéni a zpisobilé k fadnému uzivani a ze si
zachova vlastnosti uvedené v této smlouvé.

Vady dila zjisténé objednatelem po predani dila je objednatel povinen oznamit zhotoviteli
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10.

11.

bez zbytecného odkladu, nejpozdéji v posledni den zarucni doby, s vyloucenim aplikace
ustanoveni § 2618, a § 2629 zak. ¢. 89/2012 Sb., obcanského zakoniku, v platném znéni.
Oznameni odeslané objednatelem posledni den zarucni doby se povazuje za vcas
oznamené. Pro ucely této smlouvy se vadou rozumi i nedod¢lek, tj. nedokoncena prace
oproti dohodnutému predmétu dila. Objednatel je opravnén takové vady uplatnit u
zhotovitele telefonicky, osobn¢, e-mailem nebo faxem.

Zhotovitel se zavazuje v piipad¢ uplatnéni reklamace vady dila objednatelem bezodkladné
pisemn¢ potvrdit objednateli pfijeti reklamace vady dila a zahgjit bezodkladné prace na
odstraiiovani vady. Pro vylouceni pochybnosti se pisemnym potvrzeni rozumi 1 potvrzeni
elektronicky nebo faxem.

Zhotovitel se zavazuje bezplatn¢ odstranit jakékoliv vady dila, které vznikly nebo které se
projevily v pritb¢hu zaruéni doby, a to ve lhiité stanovené nize, nebo ve stejné lhité radné
uspokojit jiny smluvni ¢i zadkonny ndrok uplatnény objednatelem u zhotovitele z titulu
odpovédnosti za vady dila.

Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady, kterd nebrani fddnému uzivani dila, nejpozdéji do
5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné
jinak. V pfipad¢ havéarie (vady, ktera brani fddnému uzivani dila) zapocne s odstranénim
vady neodkladné, nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vad€. Nezapocne-li
zhotovitel s odstranénim vady ani béhem dvojndsobku uvedenych dob, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 10 dnli od nastoupeni (je-li to technologicky mozné nebo
nedohodnou-li se smluvni strany pisemné¢ jinak), v piipad¢ havérie pak ve Ihaté stanovené
pisemnou dohodou smluvnich stran.

Neodstrani-li zhotovitel ve stanovené lhité vadu sam, je objednatel opravnén zajistit
odstranéni vady tfeti osobou, pficemz ndklady na odstranéni takové vady nese zhotovitel.

Ten je povinen uhradit naklady se lhitou splatnosti 30 dnti po ptedlozeni vyuctovani
objednatelem.

Zarucni doba podle tohoto clanku se prodluzuje o dobu, po kterou nebylo mozno dilo
v plném rozsahu uzivat z divodu nastalé vady a jejiho odstraiiovani.

O dobé¢ a predmétu odstranéni vady bude sepsan zapis o odstranéni vad podepsany obéma
smluvnimi stranami.

Objednatel se zavazuje, ze umozni zhotoviteli po pfedani dila piistup do objektu za
ucelem oprav a odstranéni nedodé&lki.

XII.
Postoupeni, zapocteni

. Zhotovitel neni opravnén postoupit své pohledavky z této smlouvy na tteti osobu, ani je

zastavit.

. Zhotovitel neni opravnén zapocist své udajné ¢i skute¢né pohledavky za objednatelem na

pohledéavky objednatele za zhotovitelem nebo uplatnit zadrzovaci pravo.

XII1.
Pojisténi a certifikace

. Zhotovitel je povinen bez zbyte¢ného odkladu po uzavieni smlouvy ptedlozit objednateli

smlouvu piipadné pojistny certifikat o pojiSténi odpoveédnosti proti Skod¢ zplisobené
objednateli a tfetim osobam, a to minimaln¢ ve vysi 18.000.000 K¢. Zhotovitel se zavazuje
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11.

udrzovat v platnosti toto pojiSténi po celou dobu realizace dila.

. Zhotovitel se zavazuje plnit veSkera opatfeni a podminky stanovené pojistnou smlouvou

cit. v odst. 1 tohoto ¢lanku, kterd by v pifipad€ vcasného neplnéni mohla mit za nasledek
snizeni ptipadného pojistného plnéni.

. Zhotovitel se zavazuje udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni dila certifikaty a

osvédceni vztahujici se ke zhotoviteli a osobam, které se budou podilet na provadéni dila a
kterymi zhotovitel prokdzal splnéni technickych kvalifika¢nich pfedpokladii.

XIV.
Smluvni sankce

V piipad¢ prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle této smlouvy si smluvni strany
sjednéavaji smluvni pokutu ve vysi 1 % z ceny dila bez DPH za kazdy, byt zapocaty den
prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s terminem dokonceni dila, nebo nékterého milniku podle
této smlouvy, si smluvni strany sjedndvaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve
vysi 1 % z ceny dila bez DPH uvedené v ¢lanku III odst. 1 této smlouvy, za kazdy, byt
ijen zapocaty den prodleni.

Pro pfipad prodleni zhotovitele s odstranénim vad nebo nedodé€lktt vyplyvajicich
z ptejimaciho fizeni, z kolaudacniho fizeni nebo zjisténych v zarucni dobé si smluvni
strany sjednédvaji ve prospéch objednatele smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny dila bez
DPH za kazdy, byt i jen zapocaty den prodleni.

Pro pifipad prodleni zhotovitele s plnénim jakychkoli penéZitych zavazkti podle této
smlouvy si smluvni strany sjednavaji urok z prodleni ve vysi 0,01 % z dluzné Castky
vcetné DPH za kazdy, byt’ i zapocaty den prodleni.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost uvedenou v €l. XIII této smlouvy, uhradi
objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢,

V piipad¢€, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou ¢l. VIII odst. 1 této smlouvy je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ pro ptipad kazdé
jednotlivé osoby resp. poddodavatele, jehoz pfi realizaci pfedmétu dila bez souhlasu
objednatele uzil, a jednotlivé osoby, resp. poddodavatele, ktery nenaplnoval kvalifikacni
predpoklady alespon v takovém rozsahu, v némz byly kvalifika¢ni predpoklady prokézany
prostiednictvim ptavodniho poddodavatele, resp. osoby, ledaze objednatel z divodi
zvlaStniho zfetele hodnych nestanovi jinak.

V piipad¢, ze zhotovitel porusi povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 7 této smlouvy, tj.
odborné prace vykonavaji pracovnici, ktefi nemaji ptislusnou kvalifikaci, nebo zhotovitel
na pozadani objednatele doklad o jejich kvalifikaci nepfedlozi v lhiité 5 pracovnich dnti je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ pro kazdy jednotlivy
piipad.

Pokud bude prokazéna nepravdivost prohlaSeni zhotovitele v ¢l. XXII odst. 2 této
smlouvy nebo dopusti-li se zhotovitel takového jednani po uzavieni smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 1.000.000,- K¢.

Zaplacenim sjednané smluvni pokuty neni doteno pravo objednatele na ndhradu Skody.

Jakdkoli smluvni pokuta sjednand podle této smlouvy je splatnd do 30 dnii od jejiho
uplatnéni smluvni stranou.

V piipadé¢, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu dle této smlouvy viici zhotoviteli,
je objednatel opravnén zapocist pohledavku z titulu naroku na thradu smluvni pokuty proti
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kterékoli pohledavce zhotovitele vii¢i objednateli, zejména proti pohledavce na thradu ceny
dila ¢i jeho ¢asti.

12. V piipadé€ prodleni objednatele s thradou faktury nalezi zhotoviteli tirok z prodleni ve vysi
1 % z dluzné Castky, za kazdy den prodleni.

XV.
Technicky dozor investora (TDI)

1. Objednatel vykonava na stavbé kontrolu prostfednictvim technického dozoru investora,
ktery zejména sleduje, zda prace jsou realizovany dle schvalené dokumentace, dalSich
predpisti uvedenych v této smlouvé a smluvnich podminek a jsou v souladu s obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, hygienickymi normami, CSN a jsou v souladu s
rozhodnutimi vefejnopravnich organd.

2. Objednatel je oprdvnén na osobu povefenou vykonem technického dozoru delegovat
kteroukoliv ze svych pravomoci.

3. TDI je zejména opravnén Cinit zapisy do stavebniho deniku, upozornovat na nedostatky,
udélovat zhotoviteli pokyny.

4. TDI je opravnén nafidit zhotoviteli pferuseni praci zhotovitele v piipadé, Ze je ohrozena
bezpecnost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavbé nebo hrozi-li
nebezpe¢i skody na majetku objednatele ¢i tfetich osob. O této skuteCnosti pak TDI
sepiSe zapis do stavebniho deniku.

5. TDI je dale opravnén prerusit prace taktéz, pokud zjisti, Ze zhotovitel provadi dilo v
rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodleni s dodavkou dila ¢i pouziva nevhodné
materialy. [ v tomto pfipadé ucini TDI o téchto skutecnostech zédpis do stavebniho
deniku, v némZ mimo jiné uvede i lhlitu a navrh na odstranéni zjiSténych nedostatkd. V
piipad€, ze zhotovitel v uréené lhité zjisténé nedostatky neodstrani, je objednatel
opravnén tyto odstranit na naklady zhotovitele sdm, s tim, Ze vzniklé naklady zapocte na
svou povinnost k thrad€ ceny dila zhotoviteli anebo je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

6. TDI neni opravnén meénit tuto smlouvu.

7. TDI nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

XVIL
Ukoncdeni smluvniho vztahu

1.  Smluvni strany mohou tuto smlouvu ukoncit dohodou, ktera musi mit pisemnou formu.

2. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit nad ramec upravy dle platnych
pravnich ptedpist z néasledujicich davodi:

a) zhotovitel bude v prodleni s pievzetim stavenisté po dobu delsi nez 30 kalendainich
dnd,
b) zhotovitel bude v prodleni sprovadénim (zahijenim dila od terminu pfedani

staveni$té) nebo dokoncenim dila podle této smlouvy delSim nez 30 kalendainich dnd,
nebo

c) zhotovitel bude provadét dilo v rozporu stouto smlouvou, resp. projektovou
dokumentaci, platnymi technickymi normami, obecné zédvaznymi piedpisy, piipadné
pokyny objednatele a nezjedna népravu (tj. zejména, nikoliv vSak vylucné, neodstrani
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vady vzniklé vadnym provaddénim dila), ackoliv byl zhotovitel na toto své chovani
nebo poruSovani povinnosti objednatelem pisemné upozornén a vyzvan ke zjednani
napravy, nebo

d) zhotovitel neopravnéné zastavi €i prerusi prace na dobu delsi jak 7 dnti, nebo

e) zhotovitel bude v prodleni s odstranénim jakékoliv vady nebo nedodélku dila podle
této smlouvy delSim nez 10 pracovnich dnl nebo se v pribéhu zaruéni doby vyskytne
nebo projevi opakované (tzn. alespont dvakrat) jakékoliv vada dila nebo se v pribéhu
zarucni doby vyskytne nebo projevi vice vad dila (tzn. alespon tii vady), nebo

f) dusledky vyplyvajici z plisobeni vys$i moci tak, jak je definovana v piislusnych
pravnich ptedpisech, budou trvat déle nez 90 kalendainich dni, nebo

g) plnéni ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpoctem objednatele,
nebo

h) na majetek zhotovitele bude prohldsen konkurz nebo bude navrh na konkurz zamitnut
pro nedostatek majetku zhotovitele nebo bude soudem povoleno vyrovnani, nebo

1) v piipadech, kde je k jednani zhotovitele nutny pfedchozi pisemny souhlas objednatele
a zhotovitel ¢ini opakované (tzn. alesponn tiikrat) toto jednani bez tohoto souhlasu,
nebo

J) v ptipad¢€ podstatného poruseni této smlouvy, nebo

k) bude prokazana nepravdivost prohlaSeni zhotovitele v ¢l. XX odst. 2 této smlouvy
nebo se zhotovitel dopusti takového jednani po uzavieni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od této smlouvy vyluéné z nasledujicich divodu:

Objednatel bude v prodleni s plnénim svych penézitych zavazka vyplyvajicich pro ngj
z této smlouvy vici zhotoviteli delSim nez 60 kalendainich dnli a toto poruseni své
povinnosti ze smlouvy nenapravi ani v pfiméiené dodatecné lhiité uvedené v pisemné
vyzvé zhotovitele k naprave, ktera nesmi byt krat$i nez 30 kalendafnich dnd ode dne, kdy
objednatel tuto vyzvu od zhotovitele obdrzi.

Odstoupeni musi mit pisemnou formu s tim, ze je u¢inné ode dne jeho doruceni druhé
smluvni strang.

V piipad¢ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru praci, dodavek
provedenych zhotovitelem do odstoupeni od smlouvy a vyuctovani dosud provedenych
praci na dile nebo jiz dodanych ¢asti dila. Zhotovitel je zaroven povinen do 15 dnti od
doruceni odstoupeni od této smlouvy vyklidit stavenisté a opustit vSechny dalsi prostory
poskytnuté mu objednatelem.

V piipadé¢, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi zhotovitel a neni-li v této smlouvé
ujednano jinak, ma ndrok na thradu pomémné casti ceny dila sjednané touto smlouvou
pouze za prace a dodavky radné provedené do odstoupeni od smlouvy. Od této ceny je
objednatel opravnén odecist cenu dodavek, které¢ lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se
objednatel k jejich vraceni a takové dodéavky zhotoviteli vrati.

V piipad¢, Zze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel, provedou smluvni strany
ocenéni praci a dodavek uskutecnénych zhotovitelem do doby odstoupeni od smlouvy
s piihlédnutim k jejich kvalité, vadam a nedodélkim. Nedojde-li mezi smluvnimi
stranami do 30 kalendainich dnli ode dne odstoupeni k dohodé o ocenéni téchto praci a
dodavek, bude rozhodujici cena urcend soudnim znalcem vybranym objednatelem.
Néklady na vypracovani znaleckého posudku nese zhotovitel.

19



10.

11.

V piipadé¢, ze od této smlouvy opravnéné odstoupi objednatel pfed fadnym dokoncenim
dila, je opravnén v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., zadat dokonceni dila jinému
subjektu (dale jen .jiny zhotovitel”). Dojde-li v dusledku dokonéeni dila jinym
zhotovitelem ke zvySeni ceny dila sjednané smluvnimi stranami touto smlouvou,
zavazuje se zhotovitel pfislusny rozdil objednateli vhradit v piipad¢, ze se divod, pro
ktery objednatel odstoupil od této smlouvy, spocival v poruseni povinnosti na stran¢
zhotovitele.

Cenu praci a dodavek dohodnutou smluvnimi stranami nebo stanovenou znalcem podle
odst. 8 tohoto ¢lanku (snizenou o objednatelem jiz uhrazenou ¢asti ceny dila, o nahradu
Skody, smluvni pokuty a jin¢ jeho penézité naroky vici zhotoviteli) uhradi objednatel
zhotoviteli do 30 kalendainich dnii ode dne jejich ocenéni. Od této ceny je objednatel
opravnén odecist hodnotu dodavek, které lze zhotoviteli vratit, rozhodne-li se k jejich
vraceni a takové dodavky zhotoviteli vrati.

Odstoupenim od smlouvy ziistavaji nedotcena ustanoveni této smlouvy o nahradé skody,
smluvnich pokutach, pojisténi, dale ustanoveni o odpovédnosti zhotovitele za vady dila,
o zaruce a zaru¢ni dobé, o feSeni sport €i jind ustanoveni, kterd podle projevené vile
smluvnich stran nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukon¢eni smlouvy.

Pro odstoupeni od smlouvy plati pfislusna ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky
zékonik, s vylou¢enim ustanoveni § 1765, § 1766, § 2612 odst. 2.

XVIL
Zpisob komunikace, kontakty

Neni-li v této smlouvé v konkrétnim piipadé ujednano jinak, plati, ze veskera oznameni,
zadosti nebo jina sdéleni u€inéna nékterou ze smluvnich stran na zakladé této smlouvy
budou uskute¢néna pisemné a budou povazovana za fadné ulinénd, jakmile budou
doruc¢ena druhé smluvni strané osobné, kurymi sluzbou, doporu¢enou postou nebo faxem
na adresu uvedenou v zahlavi smlouvy ur¢ené k rukam nize uveden¢ho zastupce prislusné
smluvni strany. Za fadné uc¢inéné oznameni smluvni strany povazuji i oznameni u¢inéné
elektronickou postou (e-mailem).

Ze strany objednatele na: ]
Ze strany zhotovitele na: ]

Osoby urcené pro komunikaci nejsou povéieny k jednanim o zménach obsahu této
smlouvy ani k zastupovani smluvnich stran v jakychkoli smluvnich zilezitostech, ledaze
toto povéfeni ¢i opravnéni piimo vyplyva z jejich postaveni, funkce ¢i ze zvlastniho
zmocnéni.

Smluvni strany jsou opravnény zménit osoby urcené¢ pro komunikaci, jakoz 1 adresu
ur¢enou pro oznamovani ¢i jiné tdaje uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku, jsou vsak povinny
na takovou zménu bez zbyte¢ného odkladu pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

XVIII.
Dalsi ujednani

. Objednatel je povinen poskytovat pii provadéni dila zhotoviteli potiebnou soucinnost,
zejména nesmi klast zadné neopravnéné pravni a fyzické piekazky v provadéni a
dokonceni dila a branit pracovnikiim zhotovitele ve vstupu na pracovisté.

Kontrolni dny jsou stanoveny dohodou smluvnich stran na zikladé ¢asového postupu
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provedeni dila. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli smluvni stranou,

pficemz druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu kontrolniho
dnu bezodkladné.

3. O prabéhu a zaverech kontrolntho dne se pofidi zapis, k jehoz vypracovani je povinen
zhotovitel. Zaznam podepiSi opravnéni zastupci obou stran, pficemz opatteni uvedena v
zapisu jsou pro smluvni strany zdvazna, jsou-li v souladu s touto smlouvou. V opac¢ném
pfipad€é museji byt opatfeni schvalena statutdrnimi (odpovédnymi) zastupci smluvnich
stran formou zmén smlouvy, bez schvdleni statutarnimi (odpovédnymi) zastupci nejsou
opatfeni u¢inna.

4. Zhotovitel je povinen ucastnit se kontrolnich dnii béhem doby realizace svych vykoni,
resp. je povinen zajistit icast svych zastupct v nalezitém rozsahu.

5. Ze strany zhotovitele bude v dobé provadeéni stavebnich praci na stavenisti stale pfitomen
odpovédny stavbyvedouci.

6. Zhotovitel ruci za nebezpeci Skody na dile az d o celkového ptedani dila.

7. Zhotovitel je povinen dodrzovat platebni moralku vii¢i svym poddodavateliim, v opacném
ptipad€ je objednatel opravnén odstoupit od této smlouvy za podminek uvedenych v ¢l
XVI. této smlouvy.

8. Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s koordinatorem BOZP, ktery bude zajiStén ze strany
objednatele, pokud jeho vykon vyplyva ze zvlastnich predpisi

9. Zhotovitel je povinen vést a prubézné aktualizovat redlny seznam vSech poddodavatell
véetné vyse jejich podilu na vefejné zakazce. Tento seznam je zhotovitel povinen na
vyzéadani predlozit objednateli.

10. Zhotovitel si je védom, Ze je ve smyslu ustanoveni § 2 odst. 2 zakona ¢. 320/2001 Sb., o
finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zédkonl, ve znéni pozdéjsich
ptredpisti (zdkon o finan¢ni kontrole), povinen spolupisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

XIX.
Odpovédnost za Skody a vyS$s$i moc

1. Kazda ze smluvnich stran nese odpovédnost za Skodu zptsobenou druhé smluvni strané
porusenim jakékoli povinnosti vyplyvajici pro ni ztéto smlouvy. Smluvni strany se
zavazuji vyvinout maximalni Gsili k pfedchézeni Skoddm a k minimalizaci vzniklych Skod.

2. Zhotovitel ruci za event. Skody, které zptsobil ¢innosti svoji nebo svych poddodavateli.

3. Zhotovitel odpovida za Skodu zpisobenou objednateli ¢i tfetim osobam v souvislosti
s provadénim dila.

4. Zhotovitel odpovida i1 za Skodu zpisobenou okolnostmi, které maji ptivod v povaze véci
(zafizeni), jichz bylo pifi provadéni dila uzito, dle pfislusnych ustanoveni zékona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist.

5. Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za Skodu zplisobenou prodlenim druhé smluvni
strany s jejim vlastnim plnénim.

6. Zadna ze smluvnich stran neni odpovédna za $kodu zptsobenou druhé smluvni strané
porusenim povinnosti v dusledku okolnosti vylucujici odpovédnost (vyssi moc). Pro ucely
této smlouvy se za vys§i moc povazuje puisobeni piekazky branici povinné smluvni strané
v fddném a vcasném splnéni jeji smluvni povinnosti, jez nastala nezavisle na vili povinné
strany, a jestlize nelze rozumné predpokladat, ze by povinna strana tuto pfekazku nebo jeji
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10.

nasledky odvratila nebo piekonala a dale, Ze by v dob& uzavieni této smlouvy tuto
prekazku predvidala. Uc¢inky vylucujici odpovédnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud
trva piekazka, s niZ jsou tyto G€inky spojeny.

Odpovédnost ve smyslu ustanoveni odst. 6 tohoto ¢lanku nevylucuje prekazka, ktera
vznikla teprve v dobé¢ prodleni povinné smluvni strany s plnénim jeji povinnosti nebo ktera
vznikla z jejich hospodarskych poméri.

Pokud se plnéni této smlouvy stane nemozné vlivem zésahu vyS$8i moci, strana, kterd se
bude na vyssi moc odvolavat, tuto skuteCnost bez prodleni (nejpozdéji do 24 hodin)
oznami druhé stran¢ suvedenim predpoklddané doby jejiho trvani a zarovenl pozada
druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni dila.

Pokud ptisobeni okolnosti vyss§i moci pomine, je ta strana, u niz okolnosti vys$i moci
nastaly, povinna (nejpozdéji do 24 hodin po jejich ukonceni) tuto skutecnost ozndmit
druhé smluvni strané.

V pripad€, ze nebudou dodrzeny lhiity uvedené pod body 8 a 9 tohoto ¢lanku, nemize se
ta strana, u niz okolnosti vys§i moci nastaly, jejich piisobeni dovoldvat, nedohodnou-li se
smluvni strany jinak.

XX.
Zvlastni podminky zadavatele — odpovédné verejné zadavani

1. Zhotovitel si je védom skutecnosti, ze Objednatel ma zdjem o plnéni pfedmétu této

smlouvy dle zasad odpovédného zadévani vefejnych zakazek. Zhotovitel se proto
vyslovné zavazuje pii realizaci této smlouvy dodrZzovat vicéi svym zaméstnanciim
vykonavajicim praci souvisejici s predmétem této smlouvy veskeré pracovnépravni
predpisy, a to zejména, nikoliv vSak vylu¢né€, ptedpisy upravujici mzdy zaméstnanci,
pracovni dobu, dobu odpocinku mezi sménami, placené prescasy, bezpecnost prace apod.
Pro pfipad, Ze pfislusny kontrolni orgén (Statni ufad inspekce prace, Krajskd hygienicka
stanice, a jiné) zjisti svym pravomocnym rozhodnutim v souvislosti s plnénim této
smlouvy poruseni pracovnépravnich piedpist ze strany zhotovitele, méd objednatel pravo
na snizeni ceny pfedmétu této smlouvy o 10 %.

. Bude-li se zhotovitelem zah4jeno spravni fizeni pro poruseni pracovnépravnich piedpisi

ze strany zhotovitele v souvislosti s plnénim této smlouvy, je zhotovitel povinen zahajeni
takovéhoto fizeni objednateli oznamit a objednatel ma pravo pozastavit vyplatu 10% ceny
dila do okamziku pravni moci rozhodnuti s tim, Ze po tuto dobu neni v prodleni s thradou
ceny.

. Zhotovitel je povinen do 7 dnl ode dne pravni moci takového rozhodnuti ptfedat

objednateli ovétenou kopii s vyznacenim pravni moci s tim, ze bude-li pravomocné
zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni pracovnépravnich predpisi ze
strany zhotovitele, objednatel jednostranné zapocte pozastavenou ¢ast ceny na zavazek
zhotovitele poskytnout slevu z ceny dila ve vysi 10 %. Pro pfipad, Ze nebude ve spravnim
fizeni pravomocné zjisténo v souvislosti s plnénim této smlouvy poruseni
pracovnépravnich ptedpisii ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadrzenou c¢ast
ceny dila vyplatit zhotoviteli do 15ti dnli ode dne pfevzeti oveéfené kopie rozhodnuti s
vyznacenim pravni moci.

Smluvni strany se dale dohodly na nésledujicim: Jestlize zhotovitel povéii provedenim
dila nebo jeho casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadné a vc€as proplacet
opravnéné vystavené faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach s
témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni delSim nez 30 dnt se zaplacenim
jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za zhotovitele a
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zaplatit poddodavateli piimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni pozada a tuto
zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné spInéni piislusné ¢asti zdvazku a opravnénosti
naroku na zaplaceni. K opravnénosti naroku poddodavatele si vyzada objednatel pisemné
stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit objednateli do 3 dnli od vyzvy
objednatele. Dorucenym stanoviskem neni objednatel vazan, piihlédne vSak k nému pii
rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhuté nebude stanovisko
zhotovitele objednateli doru¢eno, ma se za to, Ze je narok poddodavatele opravnény.
Castku zaplacenou poddodavateli piimo objednatelem je objednatel opravnén zapodist
proti zhotovitelem narokovanym splatnym 1 nesplatnym pohleddvkam z této smlouvy o
dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této Castky na ucet objednatele. Pokud
objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni ¢astky vyplacené objednatelem poddodavateli,
je zhotovitel povinen objednateli tuto ¢astku vyplatit nejpozdéji do 3 pracovnich dnti od
doruceni vyzvy a zaroveil je povinen objednateli zaplatit jednordzovou smluvni pokutu ve
vysi 20% z dluzné castky. Pokud zhotovitel nezaplati do 3 pracovnich dni od doruceni
vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli urok z prodleni ve vysi, stanovené piislusSnym
pravnim pfedpisem, a smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy i zapocaty
den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel nezaplati objednateli pfisluSnou ¢astku do
30 kalendarnich dni od doruceni vyzvy, je objednatel opravnén od této smlouvy
odstoupit. Vyse uvedend piima platba objednatelem poddodavateli nema vliv na ostatni
ustanoveni této smlouvy.

XXI.
Bankovni zaruka

Pro tucely této smlouvy se jakoukoliv bankovni zarukou rozumi financni zéruka podle
ustanoveni § 2029 a nasledujicich obcanského zakoniku, vystavend tuzemskou bankou
nebo tuzemskou pobockou zahrani¢ni banky podle piislusnych ustanoveni zakona
¢.21/1992 Sb., o bankiach, v platném a U€inném znéni, jejimz obsahem bude
neodvolatelny a bezpodmineény zavazek banky poskytnout objednateli za dale
stanovenych podminek plnéni z bankovni zaruky ve stanovené vysi, a to bez jakychkoliv
namitek na prvni vyzvu objednatele.

. Zhotovitel ke dni uzavieni smlouvy o dilo (nejpozdéji vSak do 10 pracovnich dni od
uzavieni smlouvy o dilo) pfedd objednateli original bankovni zaruky ve vysi 5 % ze
sjednané ceny bez DPH (pfipadnd zména ceny dila v dodatcich nemé vliv na vysi
bankovni zaruky), ktera bude slouzit k zajisténi zadvazku za fadné provadéni dila (déle jen
,bankovni zaruka za fadné provedeni dila®). Bankovni zaruka za fadné provedeni dila
bude platna po celou dobu realizace piedmétu dila a — pokud objednatel neuplatni své
naroky z bankovni zaruky za podminek stanovenych v tomto odstavci — bude vracena
zpét ke dni pfedani dila objednateli bez vad a nedodé&lkii. Objednatel je opravnén uplatnit
své naroky z bankovni zaruky za fadné provedeni dila v ptipad€, ze nastane nékterd z
déle uvedenych skutec¢nosti:

- zhotovitel nedodrzi termin plnéni dila stanoveny v ¢l. V smlouvy o dilo nebo v
ptipadném uzavieném dodatku ke smlouvé o dilo;

- zhotovitel porusi své povinnosti, tykajici se fadného provedeni dila v predepsané
kvalit€,

- zhotovitel provede neodsouhlasenou zménu podminek stanovenych smlouvou o

dilo (napt. na stavbé budou bez souhlasu objednatele jini poddodavatelé nez ti,
ktefi jsou uvedeni v seznamu poddodavatell, apod.).
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2.

3.

K uplatnéni bankovni zaruky za fddné provedeni dila postaci pisemna vyzva objednatele
adresovand bance a obsahujici ¢estné prohlaseni objednatele, ze n¢kterd z podminek pro
uplatnéni bankovni zaruky podle ptedchoziho odstavce je splnéna.

V pfipad€, ze dilo nebude dokonceno v prabéhu trvani bankovni zaruky za tadné
provadéni dila, je zhotovitel povinen objednateli nejpozdéji v posledni pracovni den
pfedchazejici dni skonceni platnosti bankovni zaruky ptedloZit bankovni zaruku novou
(pfipadné zajistit prodlouzeni bankovni zaruky stavajici) s platnosti nejméné 2 meésice
ode dne skonceni platnosti bankovni zaruky plvodni. Takto bude postupovano
opakovan¢ tak, aby byla bankovni zdruka za tadné provedeni dila zhotovitelem
udrzovana v platnosti po celou dobu realizace dila.

. Nejpozdé&ji v den predani dokonceného dila pteda zhotovitel objednateli bankovni zaruku

ve vy§i 5 % ze sjednané ceny dila bez DPH, ktera bude slouzit k zajisténi zavazki
zhotovitele odstranit béhem zaruéni doby reklamované vady dila za podminek
stanovenych v ¢l. XI. Smlouvy o dilo (dale jen ,,bankovni zaruka za zaru¢ni dobu®).
Bankovni zaruka za zaru¢ni dobu bude u objednatele ulozena po celou zaru¢ni dobu
stanovenou v ¢lanku XI. odst. 3 smlouvy o dilo. Objednatel je opravnén uplatnit své
naroky z bankovni zaruky za zaru¢ni dobu v piipad¢, Ze nastane nekterd z dale uvedenych
skutecnosti:

- zhotovitel bude v prodleni delSim nez 5 dnl se zapocetim odstranovani
reklamované vady dila, kterd nebrani jeho fadnému uzivani, nebo bude v prodleni
delSim nez 24 hodin se zapocetim odstraiiovani havarie;

- zhotovitel bude v prodleni del§im nez 10 dnti s odstranénim reklamované vady
dila.

K wuplatnéni bankovni zaruky za zaruni dobu postaci pisemnd vyzva objednatele
adresovana bance a obsahujici ¢estné prohlaseni objednatele, ze nékterd z podminek pro
uplatnéni bankovni zaruky podle ptedchoziho odstavce je splnéna.

Casti smlouvy o dilo tykajici se odpovédnosti za vady nebo vyse smluvnich pokut nejsou
uplatnénou bankovni zarukou podle tohoto ¢lanku dotéeny. Uplatnénim bankovni zaruky
tak nejsou nijak dotCena prava objednatele vici zhotoviteli na zaplaceni smluvni pokuty
nebo ndhradu skody z diivodu poruseni piislusnych ustanoveni smlouvy o dilo.

XXII.
Zavérecna ustanoveni

Jednacim jazykem mezi objednatelem a zhotovitelem je pro veSkera plnéni vyplyvajici
z této smlouvy vyhradné jazyk Cesky, a to vcetné veskeré dokumentace a komunikace
vztahujici se k ptedmétu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze se pied uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim pro vefejnou zakazku sam, nebo prostfednictvim jiné osoby zddného jednani, jez
by bylo vrozporu se zdkonem ¢i zdkon obchazelo, zejména nenabizel zadné vyhody
osobam podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim objednatel uzavira tuto
smlouvu, a nedopustil se zejména ve vztahu k ostatnim dodavatellim jednani naruSujiciho
hospodarskou soutéz. Dale zhotovitel prohlasuje, ze se zadného obdobného jednéani ve
vztahu k pfedmétné vefejné zakazce nedopusti ani po uzavieni smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu pfisluSnych pravnich ptfedpisi a udé€luji svoleni k jejich uziti a
zvetejnéni bez stanoveni jakychkoli dalSich podminek.
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11.

V zélezitostech neupravenych touto smlouvou se prava a povinnosti smluvnich stran tidi
obcanskym zakonikem a dal$imi obecné zavaznymi pravnimi predpisy Ceské republiky.

. Podpisem této smlouvy zanikaji veskerd predchozi eventualni ujednéni stran pfedmétu

smlouvy a tato smlouva a jeji dodatky jsou jedinym dokumentem, kterym se tidi vztah
smluvnich stran.

. Tato Smlouva je vyhotovena v 1 elektronickém vyhotoveni, podpisy na smlouvé budou

elektronické.

Tato smlouva nabyva platnosti po podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem jejiho zvetejnéni v Registru smluv po podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran. M¢énit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych
a ocislovanych dodatkti podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel souhlasi s tim, aby za ucelem sjednani a uzavieni této smlouvy objednatel
zajiStoval, zpracovaval a uchovaval v pisemné, listinné a automatizované podob¢ jeho
osobni udaje ve smyslu vSech ustanoveni zédkona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich
udaji a o zméné nékterych zédkontl, ve znéni pozdé&jSich predpisii a Obecného nafizeni o
ochran¢ osobnich udaji (2016/679) v platném znéni.

. Za ucelem zvetejnéni této smlouvy v Registru smluv udéluje zhotovitel souhlas na dobu

neurcitou se zvetejnénim svych osobnich udaji

Stane-li se jeden nebo vice bodli smlouvy neplatnymi, zlstavaji ostatni body v platnosti v
plném znéni a smluvni strany se zavazuji k logickému doplnéni smlouvy.

Veskeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo v souvislosti s ni, budou feSeny u
pfislusného obecného souduv CR.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, ze si smlouvu piecetly, s jejim obsahem souhlasi, nebot’
odpovida jejich pravé a svobodné villi, na diikaz ¢ehoZ piipojuji své podpisy. Podpisem této
smlouvy potvrzuji smluvni strany i platnost pfiloh.

Dolozka

Uzavieni této smlouvy bylo schvdleno Radou mésta Votice dne 26. 2. 2024, Cislo usneseni
34/18.

Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet (ocenény vykaz vymér) Upravna vody Votice
Ptiloha ¢. 2 — Harmonogram vystavby

Ve Voticich V Tabote

objednatel zhotovitel

Ing. Iva Mala DAICH spol. s r.o.

starostka mésta Votice Tomas Kiizek, jednatel spole¢nosti
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