
Městská část Praha — Benice

Květnového povstání č. 21

103 00, Praha 10 — Benice

IČO: 00240052

Praha dne 25.3.2024
MB-SVING s.r.o.

Divize Odvodňovací systémy

Za Stodolou č. 20

251 70 Modletice

IČO: 47549891

Věc : Objednávka č. 28/2024/RČ

Dobrý den.

Na základě Vámi zaslané nabídky na opravu odvodňovacího žlabu v silnici ul. K Pitkovicům před
domem č.p. 106 v Praze 10 - Benicích tímto závazně objednáváme Vámi nabízené služby za nabízenou
částku 67.294,-- Kč včetně DPH a akceptujeme Vámi navrhovaný termín opravy a to duben - květen
2024. Platbu prosím na fakturu se splatností po dodání.

Předem Děkuji.

Vyřizuje :

Bc. Radek Čermák



Krycílist - rozpočet

Ing. Hana Karasová

Datum, razítko a podpis

Praha Benice, Rekonstrukce
Název stavby: odvodňovacího žlabu ul. K Objednatel: MČ Praha Benice IČ/DIČ: 00240052 - CZ00240052

Pitkovicům, č.p. 106

Druh stavby: Projektant: IČ/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: MB-SVING s.r.o. IČ/DIČ: 47549891/CZ47549891

Termín výstavby: zo: Podpis ZO:

Zdroj finacování: Zpracoval: Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
A |Základní rozpočtové náklady B  |Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby (NUS

HSV Dodávky 17 859,80|Práce přesčas 0,00 |Zařízení staveniště 0,00
Montáž 37 755,05|Bez pevné podl. 0,00|Mimostav. doprava 0,00

PSV Dodávky 0,00 |Kulturní památka 0,00|Uzemní vlivy 0,00
Montáž 0,00 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 Ostatní - DIO 0,00
Montáž 0,00 NUS z rozpočtu 0,00

Ostatní materiál 0,00
Přesun hmot a sutí 0,00
ZRN celkem 55 614,85|DN celkem 0,00|NUS celkem 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00|DPH 15% 0,00|Celkem bez DPH 55 614,85
Základ 21% 55 614,85|DPH 21% 11 679,12|Celkem včetně DP z 67 293,97

Objednatel Zhotovitel
MČ Praha Benice MB-SVING s.r.o.

Ing. Tomáš Tůma
22.03.2024
Datum, razítko a p

Obi.č : 28/9014 po



CENOVÁ NABÍDKA ROZPOČET

Stavba: Praha Benice, Rekonstrukce odvodňovacího žlabu ul. K Pitkovicům, č.p. 106
Objekt:

Objednatel: MČ Praha - Benice, Květnového povstání 21
Zhotovitel: MB-SVING s.r.o. Zpracoval: Ing. Tomáš Tůma
rozpočet: Datum: 22.3.2024

Číslo položky Popis položky MJ Výměra Kkč/MJ Celkem Kč

1. Demontáž stávajícího šterbinového žlabu bm 5,24 498,00 Kč 2 609,52
2. Rozebrání zámkové dlažby 8cm m2 1.57 90,00 Kč 141,30
3. Zemní práce - ruční prokopávky a odkopávky m3 0,65| 2324,00 Kč 1 510,60
4. Vodorovná doprava suti t 1,87 180,00 Kč 336,60
5. Nakládka a odvoz suti na skládku do 10000m včetně uložení na skládku t 1,87 899,00 Kč 1 681,13

6 Skládkovné - kombinovaný směsný odpad zemina, betonové a asfaltové kry vč. poplatku ze
: zákona č.185/2001 Sb. t 1,87 890,00 Kč 1 664,30

7 Uložení podkladní vrstvy gravitačním litím do 10cm vysokopevností a rychletuhnoucí maltou
: EBRALIT m2 2,36| 3 906,00 Kč 9 218,16

Osazení odvodňovacích žlabů DN 150 bm b5b,24| 3186,00 Kč 16 694,64
Dodávka odvodňovacího žlabu HYDROTEC MAXI 150 E600, stavební výška 260mm,
základní element 1/1 délka, 1000mm ks 4,00| 2 784,00 Kč 11 136,00

10 Dodávka odvodňovacího žlabu HYDROTEC MAXI 150 E600, stavební výška 260mm,
i| základní element 1/2 délka, 500mm ks 1,00| 1 726,00 Kč 1 726,00

14
Dodávka odvodňovacího žlabu HYDROTEC MAXI 150 E600, stavební výška 550mm, sběrná

i|

jímka, délka 550mm ks 1,00| 4435,00 Kč 4 435,00
12. přesun hmot do 10000m t 0,40 750,00 Kč 300,00
13. Pokládka štěrkopiískového lože 4-8 do 10cm a do 10m2, včetně dodávky štěrkopísku m2 1,57 145,00 Kč 227,65
14. Pokládka zámkové dlažby 8cm včetně vyrovnání do drtě 4cm m2 17 395,00 Kč 620,15
15. Dořez dlažby 8cm bm 5,24 525,00 Kč 2 751,00
16. Dodávka dlažby KOST 8cm červená m2 1,68 335,00 Kč 562,80

Celkem bez DPH 55 614,85
DPH 21% 11 679,12
Celkem vč. DPH 67 293,97

Za objednatele schválil: Za zhotoviteletele předložil:
Datum: Datum:
Jméno: Jméno: Ing.
Podpis: Podpis:


