

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: **STRABAG Rail a.s.**

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

b) Číslo Rámcové dohody: Obj.: E635-S-1420/2023 Zhot.: 1-01-23-001-EBEF

c) Specifikace požadovaného Díla:

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2023 – ST Ostrava – obvod 2 (TO Karviná), budou probíhat práce na odstraňování závad na železničním svršku a spodku – viz. Odstavec h) – Místo realizace.

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

Trať Louky nad Olší – Karviná Darkov

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|----------------|-----------------------|
| 54 | K | 5905035120 | Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné | m ³ | 5,000 |
| 124 | K | 5906110010 | Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun přes 10 cm | kus | 48,000 |
| 155 | K | 5907015016 | Ojedinelá výměna kolejnic stávající upevnění tvar S49, T, 49E1 | m | 125,000 |
| 187 | K | 5907035121 | Úprava dilatačních spár kolejnic tvar R65 | m | 3 500,000 |
| 188 | K | 5907035211 | Úprava dilatačních spár kolejnic tvar S49, T, 49E1 | m | 100,000 ¹² |
| 194 | K | 5907050020 | Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T | kus | 8,000 |
| 199 | K | 5907055030 | Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 23 mm | kus | 32,000 |
| 200 | K | 5908005420 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. R65 | styk | 140,000 |
| 201 | K | 5908005430 | Oprava kolejnicového styku demontáž spojek tv. S49 | styk | 484,000 |
| 202 | K | 5908005520 | Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. R65 | styk | 140,000 |
| 203 | K | 5908005530 | Oprava kolejnicového styku montáž spojek tv. S49 | styk | 484,000 |
| 212 | K | 5908050005 | Výměna upevnění podkladnicového komplet | kus | 125,000 |
| 853 | K | 9902300100 | Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km | t | 7,770 |
| 871 | K | 9902900100 | Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | 7,770 |

| | | | | | |
|-----|---|------------|--|-----|--|
| 873 | K | 9902900300 | Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti | t | |
| 7 | K | 024101401 | Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost | hod | |

1 925 484,68,-Kč

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **1 925 484,68,-Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 5. 3. 2024 dle ROV 23082

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí:

- do 30. 4. 2024

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

- Viz bod d)

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: Měsíčně

Dne: 26. 2. 2024

Vytvořil: - VPI ST OŘ Ostrava